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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PROGETTO PROVE  (Cat 1)

1 / 107 VERIFICA VISIVA
ZZ.NP.01 ARMATURA E RILIEVO

STATO DI DEGRADO
Indagini su strutture in c.a. -
Pilastri 2,00
Indagini su strutture in c.a. -
Colonne 2,00
Indagini su strutture in c.a. -
Travi 2,00
Indagini su strutture in c.a. -
Contrafforti 2,00
Indagini su strutture in c.a. -
Muro di sostegno 2,00

SOMMANO cadauno 10,00 310,14 3´101,40

2 / 108 VERIFICA VISIVA
ZZ.NP.02 CONFORMAZIONE

MURARIA
Indagini su strutture in
muratura 2,00

SOMMANO m2 2,00 216,51 433,02

3 / 109 PRELIEVO DI CAMPIONI DI
ZZ.NP.03 CONGLOMERATO

CEMENTIZIO CON
CAROTATRICE
Estrazione di carote in c.a. 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 198,15 1´188,90

4 / 110 DETERMINAZIONE DELLA
ZZ.NP.04 RESISTENZA A

COMPRESSIONE DI
PROVINI CILINDRICI
Resistenza a compressione
dei campioni
Vedi voce n° 109 [cadauno
6.00] 6,00

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 6,00 4´723,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 4´723,32

SOMMANO cadauno 6,00 24,75 148,50

5 / 111 PRELIEVO DI CAMPIONI DI
ZZ.NP.05 BARRA DI ARMATURA

Prelievo di campioni di
armatura 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 301,23 602,46

6 / 112 PROVA DI TRAZIONE SU
ZZ.NP.06 TONDI LISCI O AD

ADERENZA MIGLIORATA
Prova a trazione campioni
di armatura
Vedi voce n° 111 [cadauno
2.00] 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 22,77 45,54

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 5´519,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´519,82

PARETI PERIMETRALI (fili A-
E-0-9)  (Cat 2)

7 / 1 RIMOZIONE DEL
ZZ.NP.07 RIVESTIMENTO

FACCIAVISTA
Fascia rettangolare inferiore 2,00 15,50 6,500 201,50
Timpano superiore (b*h/2)
*(larg.=3,7/2) 2,00 15,50 1,850 57,35

SOMMANO m2 258,85 18,23 4´718,84

8 / 2 COMPENSO PER
E.06.05.00* TRASPORTO MATERIALE

Rivestimento facciavista, sp.
0,125m (1,8ton/mc) - Entro
50km
Vedi voce n° 1 [m2 258.85] 50,00 0,120 1,800 2´795,58

SOMMANO t*km 2´795,58 0,18 503,20

9 / 3 INDENNITA' DI
E.06.07.a* SMALTIMENTO TERRE DI

SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Rivestimento facciavista, sp.
0,125m (1,8oton/mc)
Vedi voce n° 1 [m2 258.85] 0,120 1,800 55,91

SOMMANO ton 55,91 14,16 791,69

10 / 4 MANUFATTI IN ACCIAIO
E.30.01.c* PER TRAVI E PILASTRI IN

PROFILATI SEMPLICI
Travi principali laterali -
UPN320 (59,50kg/m)  *
(par.ug.=2*2) 4,00 5,65 59,500 1´344,70
Travi principali centrali -
UPN320 (59,50kg/m)  *
(par.ug.=2*2) 4,00 5,40 59,500 1´285,20

Parziale kg 2´629,90
Incremento del 20% per
unioni, piastre, ecc. 0,20 2629,900 525,98

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 3´155,88 11´533,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´155,88 11´533,55

Parziale kg 525,98

SOMMANO kg 3´155,88 3,01 9´499,20

11 / 5 MANUFATTI IN ACCIAIO
E.30.04.g* PER TRAVI E COLONNE IN

PROFILATI
Controventi 1° e 2° livello -
Ø114.3x12mm (30,31kg/m)
*(par.ug.=2*2*2) 8,00 7,50 30,310 1´818,60
Controventi 3° livello -
Ø114.3x12mm (30,31kg/m) 4,00 6,60 30,310 800,18

Parziale kg 2´618,78
Incremento del 20% per
unioni, piastre, ecc 0,20 2618,780 523,76

Parziale kg 523,76

SOMMANO kg 3´142,54 4,57 14´361,41

12 / 6 SOVRAPPREZZO AI
ZZ.NP.15 MANUFATTI IN ACCIAIO

PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Travi in acciaio
Vedi voce n° 4 [kg 3 155.88] 3´155,88
Controventi in acciaio
Vedi voce n° 5 [kg 3 142.54] 3´142,54

SOMMANO kg 6´298,42 1,89 11´904,01

13 / 7 CICLO DI VERNICIATURA C4
ZZ.NP.16 A DURABILITA' ALTA

Travi in acciaio
Vedi voce n° 4 [kg 3 155.88] 3´155,88
Controventi in acciaio
Vedi voce n° 5 [kg 3 142.54] 3´142,54

SOMMANO kg 6´298,42 1,00 6´298,42

14 / 8 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.f* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 53´596,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´596,59

PRIMER EPOSSIDICO
Travi principali laterali -
UPN320 *(par.ug.=2*2) 4,00 5,65 0,982 22,19
Travi principali centrali -
UPN320 *(par.ug.=2*2) 4,00 5,40 0,982 21,21
Controventi 1° e 2° livello-
Ø114,3x12mm *(par.ug.=2*
2*2) 8,00 7,50 0,360 21,60
Controventi 3° livello-
Ø114,3x12mm *(par.ug.=2*
2) 4,00 6,60 0,360 9,50

Parziale m2 74,50
Incremento del 20% per
unioni, piastre ecc. 0,20 75,500 15,10

Parziale m2 15,10

SOMMANO m2 89,60 9,12 817,15

15 / 9 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.a* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

CARPENTERIA PESANTE
CON CLASSE DI RESISTENZA
RE 60
Vedi voce n° 8 [m2 89.60] 89,60

SOMMANO m2 89,60 37,02 3´316,99

16 / 10 INGHISAGGIO DI BARRA
ZZ.NP.25 FILETTATA

Inghisaggi UPN320 laterali -
n. 6 ingh. per estremità -
L.=0,68m *(par.ug.=6*2) 12,00 0,68 8,16
Inghisaggi UPN320 laterali -
n. 6 ingh. per estremità -
L.=0,80m *(par.ug.=6*2) 12,00 0,80 9,60
Inghisaggi UPN320 centrali -
n. 6 ingh. per estremità -
L.=0,68m *(par.ug.=6*2) 12,00 0,68 8,16
Inghisaggi UPN320 centrali -
n. 6 ingh. per estremità -
L.=0,80m *(par.ug.=6*2) 12,00 0,80 9,60
Inghisaggi controventi - n. 4
ingh. per estremità -
L.=0,68m *(par.ug.=4*4*6) 96,00 0,68 65,28

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 100,80 57´730,73



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,80 57´730,73

SOMMANO m 100,80 116,01 11´693,81

17 / 11 MURATURA A DUE TESTE
E.12.03.00* Fascia rettangolare inferiore 2,00 15,50 6,500 0,120 24,18

Timpano superiore  *
(larg.=3,7/2) 2,00 15,50 1,850 0,120 6,88

SOMMANO m3 31,06 653,59 20´300,51

18 / 12 SOVRAPPREZZO PER
E.12.08.00* L'ESECUZIONE DI

MURATURA FACCIAVISTA
Fascia rettangolare inferiore 2,00 15,50 6,500 201,50
Timpano superiore  *
(larg.=3,7/2) 2,00 15,50 1,850 57,35

SOMMANO m2 258,85 72,76 18´833,93

19 / 13 TAGLIO DELLA MURATURA
ZZ.NP.08 Taglio estremità

rivestimento murario
interno per realizzazione
giunto sismico  *(par.ug.=2*
2) 4,00 6,50 26,00
Taglio estremità
rivestimento murario
esterno per realizzazione
giunto sismico  *(par.ug.=2*
2) 4,00 6,50 26,00

SOMMANO m 52,00 74,29 3´863,08

20 / 14 TAGLIO STRUTTURE IN C.A.
ZZ.NP.09 Telaio in c.a. - Estremità

travi 0,45x0,30m *
(par.ug.=2*2) 4,00 0,45 1,80
Telaio in c.a. - Estremità
travi di copertura,
0,45x0,45m 2,00 0,45 0,90

SOMMANO m 2,70 391,35 1´056,65

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 113´478,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113´478,71

21 / 15 COMPENSO PER
E.06.05.00* TRASPORTO MATERIALE

Rivestimento facciavista, sp.
0,12m (1,80ton/mc) - Entro
50km
Vedi voce n° 13 [m 52.00] 50,00 0,10 0,120 1,800 56,16
Telaio in c.a., sp. 30cm
(2,70ton/mc) - Entro 50km
Vedi voce n° 14 [m 2.70] 50,00 0,10 0,300 2,700 10,94

SOMMANO t*km 67,10 0,18 12,08

22 / 16 INDENNITA' DI
E.06.07.a* SMALTIMENTO TERRE DI

SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Rivestimento facciavista, sp.
0,12m (1,8ton/mc)
Vedi voce n° 13 [m 52.00] 0,10 0,120 1,800 1,12
Telaio in c.a., sp.
0,30m(2,70ton/mc)
Vedi voce n° 14 [m 2.70] 0,10 0,300 2,700 0,22

SOMMANO ton 1,34 14,16 18,97

23 / 17 REALIZZAZIONE DI
ZZ.NP.21 PRESIDIO ANTISISMICO

RIVESTIMENTI MURARI
Parete filo 0 - Fascia
rettangolare inferiore - n. 4
ingh./mq - L=0,70m *(H/
peso=4*0,7) 2,00 15,50 6,500 2,800 564,20
Parete filo 0 - Timpano
superiore - n. 4 ingh./mq -
L=0,70m *(larg.=3,7/2)*(H/
peso=4*0,7) 2,00 15,50 1,850 2,800 160,58
Parete filo A - n. 4 ingh./mq
- L=0,70m *(H/peso=4*0,7) 31,80 7,300 2,800 649,99
Parete filo E - n. 4 ingh./mq
- L=0,70m *(H/peso=4*0,7) 30,50 7,300 2,800 623,42
Parete filo 9 - n. 4 ingh./mq
- L=0,70m *(H/peso=4*0,7) 31,50 7,300 2,800 643,86
Filo 0, cucitura paramento
murario - Pilastri centrali -
n. 1 ingh./0,50m - L=0,45m
*(par.ug.=18*2*4) 144,00 0,45 64,80

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 2´706,85 113´509,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´706,85 113´509,76

Filo 0, cucitura paramento
murario - Pilastri laterali - n.
1 ingh./0,50m - L=0,45m *
(par.ug.=14*2*4) 112,00 0,45 50,40
Filo A, cucitura paramento
murario - Contrafforti - n. 1
ingh./0,50m - L=0,45m *
(par.ug.=14*2*5) 140,00 0,45 63,00
Filo 9, cucitura paramento
murario - Contrafforti - n. 1
ingh./0,50m - L=0,45m *
(par.ug.=14*2*5+14) 154,00 0,45 69,30
Filo E, cucitura paramento
murario - Contrafforti - n. 1
ingh./0,50m - L=0,45m *
(par.ug.=14*2*7) 196,00 0,45 88,20

SOMMANO m 2´977,75 32,90 97´967,97

24 / 77 REALIZZAZIONE DI
ZZ.NP.21 PRESIDIO ANTISISMICO

RIVESTIMENTI MURARI
Muratura filo A - Intradosso
solaio, n. 4 ingh./mq (h
eq=3,00m) - L=0,20m 4,00 9,60 0,200 3,000 23,04
Muratura filo A - Estradosso
solaio, n. 4 ingh./mq (h
eq=2,75m) - L=0,20m 4,00 5,00 0,200 2,750 11,00

SOMMANO m 34,04 32,90 1´119,92

25 / 78 DEMOLIZIONE DI
E.40.04.a* MURATURE IN LATERIZIO O

PIETRA
Scasso muratura, filo A -
Intradosso solaio 10,00 0,120 0,250 0,30
Scasso muratura, filo A -
Estradosso solaio,
Heq.=2.90m 6,30 0,120 0,250 0,19
Scasso muratura, filo 9 -
Inserimento testa trave 0,30 0,120 0,250 0,01

SOMMANO m3 0,50 238,44 119,22

26 / 79 TAGLIO STRUTTURE IN C.A.

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 212´716,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 212´716,87

ZZ.NP.09 Solaio in c.a. - Filo A 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 391,35 3´913,50

27 / 80 MANUFATTI IN ACCIAIO
E.30.01.c* PER TRAVI E PILASTRI IN

PROFILATI SEMPLICI
Giunto sismico filo A,
intradosso - UPN 200
(25,30kg/m) 10,00 25,300 253,00
Giunto sismico filo A,
intradosso - Piatto in acciaio
10x100mm (7,86kg/m) 2,20 7,860 17,29
Giunto sismico filo A,
estradosso - UPN 200
(25,30kg/m) 6,20 25,300 156,86

Parziale kg 427,15
Incremento del 15% per
unioni, piastre ecc. 0,15 427,150 64,07

Parziale kg 64,07

SOMMANO kg 491,22 3,01 1´478,57

28 / 81 SOVRAPPREZZO AI
ZZ.NP.15 MANUFATTI IN ACCIAIO

PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Carpenteria metallica -
Giunto filo A
Vedi voce n° 80 [kg 491.22] 491,22

SOMMANO kg 491,22 1,89 928,41

29 / 82 CICLO DI VERNICIATURA C4
ZZ.NP.16 A DURABILITA' ALTA

Carpenteria in acciaio -
Giunto filo A
Vedi voce n° 80 [kg 491.22] 491,22

SOMMANO kg 491,22 1,00 491,22

30 / 83 PROTEZIONE ANTINCENDIO

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 219´528,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 219´528,57

E.30.24.f* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
PRIMER EPOSSIDICO
Giunto sismico filo A,
intradosso - UPN200
(0,66mq/m) 10,00 0,660 6,60
Giunto sismico filo A,
intradosso - Piatto in acciaio
10x100mm (0,22mq/m) 2,20 0,220 0,48
Giunto sismico filo A,
estradosso - UPN200
(0,66mq/m) 6,20 0,660 4,09

Parziale m2 11,17
Incremento del 15% per
unioni, piastre, ecc. 0,15 11,170 1,68

Parziale m2 1,68

SOMMANO m2 12,85 9,12 117,19

31 / 84 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.a* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

CARPENTERIA PESANTE
CON CLASSE DI RESISTENZA
RE 60
Vedi voce n° 83 [m2 12.85] 12,85

SOMMANO m2 12,85 37,02 475,71

32 / 85 INGHISAGGIO DI BARRA
ZZ.NP.25 FILETTATA

Filo A - Ingh. UPN200
estradosso  *(par.ug.=4*3) 12,00 0,20 2,40
Filo A - Ingh. UPN200
intradosso  *(par.ug.=4*3) 12,00 0,20 2,40

SOMMANO m 4,80 116,01 556,85

33 / 86 INTERVENTI DI ASSISTENZA
ZZ.NP.22 MURARIA PER

SISTEMAZIONE ELEMENTI
INTERFERENTI
Giunto filo A - Assistenza
muraria per lavori di finitura 10,00 10,00

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 10,00 220´678,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 220´678,32

SOMMANO m 10,00 616,36 6´163,60

34 / 87 TAGLIO STRUTTURE IN C.A.
ZZ.NP.09 Solaio in c.a. - Filo 9 31,00 31,00

SOMMANO m 31,00 391,35 12´131,85

35 / 88 MANUFATTI IN ACCIAIO
E.30.01.c* PER TRAVI E PILASTRI IN

PROFILATI SEMPLICI
Giunto sismico, filo 9 - L
150x10mm (23,20kg/m) 31,00 23,200 719,20

Parziale kg 719,20
Incremento del 15% per
unioni, piastre, ecc. 0,15 719,200 107,88

Parziale kg 107,88

SOMMANO kg 827,08 3,01 2´489,51

36 / 89 SOVRAPPREZZO AI
ZZ.NP.15 MANUFATTI IN ACCIAIO

PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Carpenteria metallica -
Giunto filo 9
Vedi voce n° 88 [kg 827.08] 827,08

SOMMANO kg 827,08 1,89 1´563,18

37 / 90 CICLO DI VERNICIATURA C4
ZZ.NP.16 A DURABILITA' ALTA

Carpenteria in acciaio -
Giunto filo 9
Vedi voce n° 88 [kg 827.08] 827,08

SOMMANO kg 827,08 1,00 827,08

38 / 91 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.f* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

PRIMER EPOSSIDICO
Giunto sismico filo 9, L

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 243´853,54
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 243´853,54

150x10mm (0,62mq/m) 31,00 0,620 19,22

Parziale m2 19,22
Incremento del 15% per
unioni, piastre, ecc. 0,15 19,220 2,88

Parziale m2 2,88

SOMMANO m2 22,10 9,12 201,55

39 / 92 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.a* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

CARPENTERIA PESANTE
CON CLASSE DI RESISTENZA
RE 60
Vedi voce n° 91 [m2 22.10] 22,10

SOMMANO m2 22,10 37,02 818,14

40 / 93 INGHISAGGIO DI BARRA
ZZ.NP.25 FILETTATA

Filo 9 - Ingh. L 150x10mm *
(par.ug.=31/0,2) 155,00 0,20 31,00

SOMMANO m 31,00 116,01 3´596,31

41 / 94 FORNITURA E POSA IN
E.20.06.00* OPERA DI ORDITURA

PORTANTE IN LEGNO
LAMELLARE
Trave in legno tra i fili 8 e 9 -
0,24xh0,16m 6,40 0,240 0,160 0,25

SOMMANO m3 0,25 1´718,63 429,66

42 / 95 FORNITURA E POSA DI
ZZ.NP.19 TAVOLATO MULTISTRATO

TIPO XLAM
Pannelli lungo il fio 8, lato
piscine - Aeq=1,20mq 2,00 1,200 2,40

SOMMANO mq 2,40 231,84 556,42

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 249´455,62
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 249´455,62

43 / 96 INTERVENTI DI ASSISTENZA
ZZ.NP.22 MURARIA PER

SISTEMAZIONE ELEMENTI
INTERFERENTI
Giunto filo 9 - Assistenza
muraria per lavori di finitura 31,00 31,00

SOMMANO m 31,00 616,36 19´107,16

44 / 97 REALIZZAZIONE DI
ZZ.NP.21 PRESIDIO ANTISISMICO

RIVESTIMENTI MURARI
Muratura filo E - Intradosso
solaio, n. 4 ingh./mq (h
eq.=3,00m) - L=0,20m 4,00 9,60 0,200 3,000 23,04
Muratura filo E - Estradosso
solaio, n. 4 ingh./mq (h
eq.=2,75m) - L=0,20m 4,00 5,00 0,200 2,750 11,00

SOMMANO m 34,04 32,90 1´119,92

45 / 98 DEMOLIZIONE DI
E.40.04.a* MURATURE IN LATERIZIO O

PIETRA
Scasso muratura, filo E -
Intradosso solaio 10,00 0,120 0,250 0,30
Scasso muratura, filo E -
Estradosso solaio,
Heq.=2.90m 6,30 0,120 0,250 0,19
Scasso muratura, filo 9 -
Inserimento testa trave 0,30 0,120 0,250 0,01

SOMMANO m3 0,50 238,44 119,22

46 / 99 TAGLIO STRUTTURE IN C.A.
ZZ.NP.09 Solaio in c.a. - Filo E 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 391,35 3´913,50

47 / 100 MANUFATTI IN ACCIAIO
E.30.01.c* PER TRAVI E PILASTRI IN

PROFILATI SEMPLICI
Giunto sismico filo E,
intradosso - UPN200

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 273´715,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 273´715,42

(25,30kg/m) 10,00 25,300 253,00
Giunto sismico filo E,
intradosso - Piatto in acciaio
10x100mm (7,86kg/m) 2,20 7,860 17,29
Giunto sismico filo E,
estradosso - UPN200
(25,30kg/m) 6,20 25,300 156,86

Parziale kg 427,15
Incremento del 15% per
unioni, piastre, ecc. 0,15 427,150 64,07

Parziale kg 64,07

SOMMANO kg 491,22 3,01 1´478,57

48 / 101 SOVRAPPREZZO AI
ZZ.NP.15 MANUFATTI IN ACCIAIO

PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Carpenteria in acciaio -
Giunto filo E
Vedi voce n° 100 [kg
491.22] 491,22

SOMMANO kg 491,22 1,89 928,41

49 / 102 CICLO DI VERNICIATURA C4
ZZ.NP.16 A DURABILITA' ALTA

Carpenteria in acciaio -
Giunto filo E
Vedi voce n° 100 [kg
491.22] 491,22

SOMMANO kg 491,22 1,00 491,22

50 / 103 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.f* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

PRIMER EPOSSIDICO
Giunto sismico filo E,
intradosso - UPN200
(0,66mq/m) 10,00 0,660 6,60
Giunto sismico filo E,
intradosso - Piatto in acciaio
100x10mm (0,22mq/m) 2,20 0,220 0,48

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 7,08 276´613,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,08 276´613,62

Giunto sismico filo E,
estradosso - UPN200
(0,66mq/m) 6,20 0,660 4,09

Parziale m2 11,17
Incremento del 15% per
unioni, piastre, ecc. 0,15 11,170 1,68

Parziale m2 1,68

SOMMANO m2 12,85 9,12 117,19

51 / 104 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.a* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

CARPENTERIA PESANTE
CON CLASSE DI RESISTENZA
RE 60
Vedi voce n° 103 [m2 12.85] 12,85

SOMMANO m2 12,85 37,02 475,71

52 / 105 INGHISAGGIO DI BARRA
ZZ.NP.25 FILETTATA

Filo E - Ingh. UPN200
estradosso  *(par.ug.=4*3) 12,00 0,20 2,40
Filo E - Ingh. UPN200
intradosso  *(par.ug.=4*3) 12,00 0,20 2,40

SOMMANO m 4,80 116,01 556,85

53 / 106 INTERVENTI DI ASSISTENZA
ZZ.NP.22 MURARIA PER

SISTEMAZIONE ELEMENTI
INTERFERENTI
Giunto filo E - Assistenza
muraria per lavori di finitura 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 616,36 6´163,60

54 / 113 MANUFATTI IN ACCIAIO
E.30.01.c* PER TRAVI E PILASTRI IN

PROFILATI SEMPLICI
Giunto sismico travi in legno
- L 120x80x8mm (12,57kg/

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 283´926,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 283´926,97

m) *(par.ug.=2*2) 4,00 2,60 12,570 130,73

Parziale kg 130,73
Incremento del 15% per
unioni, piastre, ecc. 0,15 130,730 19,61

Parziale kg 19,61

SOMMANO kg 150,34 3,01 452,52

55 / 114 SOVRAPPREZZO AI
ZZ.NP.15 MANUFATTI IN ACCIAIO

PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Carpenteria in acciaio -
Giunto travi in legno
Vedi voce n° 113 [kg
150.34] 150,34

SOMMANO kg 150,34 1,89 284,14

56 / 115 CICLO DI VERNICIATURA C4
ZZ.NP.16 A DURABILITA' ALTA

Carpenteria in acciaio -
Giunto travi in legno
Vedi voce n° 113 [kg
150.34] 150,34

SOMMANO kg 150,34 1,00 150,34

57 / 116 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.f* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

PRIMER EPOSSIDICO
Giunto sismico travi in legno
- L 120x80x8mm (0,41mq/
m) 4,00 2,60 0,410 4,26

Parziale m2 4,26
Incremento del 15% per
unioni, piastre, ecc. 0,15 4,260 0,64

Parziale m2 0,64

SOMMANO m2 4,90 9,12 44,69

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 284´858,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´858,66

58 / 117 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.a* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

CARPENTERIA PESANTE
CON CLASSE DI RESISTENZA
RE 60
Vedi voce n° 116 [m2 4.90] 4,90

SOMMANO m2 4,90 37,02 181,40

59 / 118 FORNITURA E POSA DI
ZZ.NP.19 TAVOLATO MULTISTRATO

TIPO XLAM
Pannello lungo il filo 8, lato
entrata - Aeq.=1,20mq 2,00 1,200 2,40

SOMMANO mq 2,40 231,84 556,42

60 / 119 TRASPORTO DI MATERIALI
ZZ.NP.10 VERSO LA TERRAFERMA

Materiali di risulta 24,00

SOMMANO h 24,00 208,93 5´014,32

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 290´610,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 290´610,80

NUCLEO GRADONATE (tra i
fili 6-9)  (Cat 3)

61 / 18 DEMOLIZIONE MANUFATTI
ZZ.NP.11 IN C.A.

Demolizione parapetti in
c.a. 2,00 3,40 0,250 1,250 2,13
Demolizione soletta in c.a.
per installazione
controvento  *(par.ug.=3*2) 6,00 0,50 0,150 0,300 0,14

SOMMANO m3 2,27 1´037,22 2´354,49

62 / 19 DEMOLIZIONE DI
P1.1.24* RIVESTIMENTO PARIETALE

Rivestimento facciavista
sottoscala - L=2,45m *
(par.ug.=2*2) 4,00 2,45 0,500 4,90
Rivestimento facciavista
sottoscala - L=2,55m *
(par.ug.=2*2) 4,00 2,55 0,500 5,10
Rivestimento facciavista
sottoscala - L=3,10m *
(par.ug.=2*2) 4,00 3,10 0,500 6,20
Rivestimento facciavista
sottoscala - L=1,00m *
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,500 2,00

SOMMANO m2 18,20 10,12 184,18

63 / 20 COMPENSO PER
E.06.05.00* TRASPORTO MATERIALE

Strutture in c.a. (2,70ton/
mc) - Entro 50km
Vedi voce n° 18 [m3 2.27] 50,00 2,700 306,45
Rivestimento facciavista
(0,042ton/mq) - Entro 50km
Vedi voce n° 19 [m2 18.20] 50,00 0,042 38,22

SOMMANO t*km 344,67 0,18 62,04

64 / 21 INDENNITA' DI
E.06.07.a* SMALTIMENTO TERRE DI

SCAVO E MATERIALE DA

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 293´211,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 293´211,51

DEMOLIZIONE
Strutture in c.a. (2,70ton/
mc)
Vedi voce n° 18 [m3 2.27] 2,700 6,13
Rivestimento faccivista
sottoscala (0,042ton/mq)
Vedi voce n° 19 [m2 18.20] 0,042 0,76

SOMMANO ton 6,89 14,16 97,56

65 / 22 MANUFATTI IN ACCIAIO
E.30.01.c* PER TRAVI E PILASTRI IN

PROFILATI SEMPLICI
Trave di bordo, lato piscina
- UPN300 (46,10kg/m) 2,00 5,25 46,100 484,05
Trave di bordo, lato
ingresso - UPN300
(46,10kg/m) 2,00 5,40 46,100 497,88
Trave centrale - UPN300
(46,10kg/m) 2,00 10,50 46,100 968,10
Sistema di fissaggio
controventi - UPN200
(25,30kg/m), L=2,35m *
(par.ug.=2*2) 4,00 2,35 25,300 237,82
Sistema di fissaggio
controventi - UPN200
(25,30kg/m), L=2,55 *
(par.ug.=2*2) 4,00 2,55 25,300 258,06
Sistema di fissaggio
controventi - UPN200
(25,30kg/m), L=3,10m *
(par.ug.=2*2) 4,00 3,10 25,300 313,72
Sistema di fissaggio
controventi - UPN200
(25,30kg/m), L=1,10m *
(par.ug.=2*2) 4,00 1,10 25,300 111,32

Parziale kg 2´870,95
Incremento del 25% per
unioni, piastre, ecc. 0,25 2870,950 717,74

Parziale kg 717,74

SOMMANO kg 3´588,69 3,01 10´801,96

66 / 23 MANUFATTI IN ACCIAIO

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 304´111,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 304´111,03

E.30.04.g* PER TRAVI E COLONNE IN
PROFILATI
Controvento filo 8 - Tubi
Ø159x10mm (37,30kg/m) 2,00 5,70 11,40
Controvento filo A ed E -
Colonne Ø203x16mm,
L=5,30m (73,88kg/m) 2,00 5,30 73,880 783,13
Controvento filo A ed E -
Colonne Ø203x16mm,
L=5,00 (73,88kg/m) 2,00 5,00 73,880 738,80
Controvento filo A ed E -
Tubi Ø114,3x12mm,
L=1,60m (30,78kg/m) *
(par.ug.=8*2) 16,00 1,60 30,780 787,97
Controvento filo A ed E -
Tubi Ø114,3x12mm,
L=1,40m (30,78kg/m) 2,00 1,40 30,780 86,18

Parziale kg 2´407,48
Incremento del 25% per
unioni, piastre, ecc. 0,25 2407,480 601,87

Parziale kg 601,87

SOMMANO kg 3´009,35 4,57 13´752,73

67 / 24 SOVRAPPREZZO AI
ZZ.NP.15 MANUFATTI IN ACCIAIO

PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Vedi voce n° 22 [kg 3
588.69] 3´588,69
Vedi voce n° 23 [kg 3
009.35] 3´009,35

SOMMANO kg 6´598,04 1,89 12´470,30

68 / 25 CICLO DI VERNICIATURA C4
ZZ.NP.16 A DURABILITA' ALTA

Vedi voce n° 22 [kg 3
588.69] 3´588,69
Vedi voce n° 23 [kg 3
009.35] 3´009,35

SOMMANO kg 6´598,04 1,00 6´598,04

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 336´932,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 336´932,10

69 / 26 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.f* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

PRIMER EPOSSIDICO
Trave di bordo, lato piscina
- UPN300 (0,95mq/m) 2,00 5,25 0,950 9,98
Trave di bordo, lato
ingresso - UPN300 (0,95mq/
m) 2,00 5,40 0,950 10,26
Trave centrale - UPN300
(0,95mq/m) 2,00 10,50 0,950 19,95
Sistema di fissaggio
controventi - UPN200
(0,66mq/m), L=2,35m *
(par.ug.=2*2) 4,00 2,35 0,660 6,20
Sistema di fissaggio
controventi - UPN200
(0,66mq/m), L=2,55m *
(par.ug.=2*2) 4,00 2,55 0,660 6,73
Sistema di fissaggio
controventi - UPN200
(0,66mq/m), L=3,10m *
(par.ug.=2*2) 4,00 3,10 0,660 8,18
Sistema di fissaggio
controventi - UPN200
(0,66mq/m), L=1,10m *
(par.ug.=2*2) 4,00 1,10 0,660 2,90
Controvento filo 8 - Tubi
Ø159x10mm (0,50mq/m) 2,00 5,70 0,500 5,70
Controventi fili A ed E -
Colonne Ø203x16mm,
L=5,30m (0,64mq/m) 2,00 5,30 0,640 6,78
Controventi fili A ed E -
Colonne Ø203x16mm,
L=5,00m (0,64mq/m) 2,00 5,00 0,640 6,40
Controventi fili A ed E - Tubi
Ø114,3x12mm, L=1,60m
(0,36mq/m) *(par.ug.=8*2) 16,00 1,60 0,360 9,22
Controventi fili A ed E - Tubi
Ø114,3x12mm, L=1,40m
(0,36mq/m) 2,00 1,40 0,360 1,01

Parziale m2 93,31
Incremento del 25% per
unioni, piastre, ecc. 0,25 93,310 23,33

Parziale m2 23,33

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 116,64 336´932,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 116,64 336´932,10

SOMMANO m2 116,64 9,12 1´063,76

70 / 27 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.a* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

CARPENTERIA PESANTE
CON CLASSE DI RESISTENZA
RE 60
Vedi voce n° 26 [m2 116.64] 116,64

SOMMANO m2 116,64 37,02 4´318,01

71 / 28 INGHISAGGIO DI BARRA
ZZ.NP.25 FILETTATA

Inghisaggi per UPN300 2,00 0,80 1,60
Inghisaggi per UPN200,
L=2,35m  *(par.ug.=21,00*
2) 42,00 0,25 10,50
Inghisaggi per UPN200,
L=2,55m  *(par.ug.=19,00*
2) 38,00 0,25 9,50
Inghisaggi per UPN200,
L=3,10m  *(par.ug.=25,00*
2) 50,00 0,25 12,50
Inghisaggi per UPN200,
L=1,10m  *(par.ug.=10,00*
2) 20,00 0,25 5,00

SOMMANO m 39,10 116,01 4´535,99

72 / 29 OPERAIO QUALIFICATO
ZZ.NP.13 Demolizione fioriere *

(par.ug.=8*4) 32,00 32,00

SOMMANO h 32,00 43,86 1´403,52

73 / 30 OPERAIO SPECIALIZZATO
ZZ.NP.12 Demolizione fioriere *

(par.ug.=8*4) 32,00 32,00

SOMMANO h 32,00 47,27 1´512,64

74 / 31 COMPENSO PER
E.06.05.00* TRASPORTO MATERIALE

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 349´766,02
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 349´766,02

Demolizione fioriere -
Trasporto a discarica
(2,7ton/mc) - Entro 50km *
(par.ug.=2*2,7*50) 270,00 4,10 0,650 1,250 899,44

SOMMANO t*km 899,44 0,18 161,90

75 / 32 INDENNITA' DI
E.06.07.a* SMALTIMENTO TERRE DI

SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Demolizione fioriere -
Conferimento a discarica
autorizzata  *(par.ug.=2*
2,8) 5,60 4,10 0,650 1,250 18,66

SOMMANO ton 18,66 14,16 264,23

76 / 33 OPERAIO QUALIFICATO
ZZ.NP.13 Ripristino porzioni di

pavimentazione
danneggiatte nelle fasi di
installazione dei controventi
*(par.ug.=1,5*3*2) 9,00 9,00

SOMMANO h 9,00 43,86 394,74

77 / 34 OPERAIO QUALIFICATO
ZZ.NP.13 Rimozione capriate lignee

zona tribuna  *(par.ug.=8*
3) 24,00 24,00

SOMMANO h 24,00 43,86 1´052,64

78 / 35 OPERAIO SPECIALIZZATO
ZZ.NP.12 Rimozione capriate lignee

zona tribuna  *(par.ug.=8*
3) 24,00 24,00

SOMMANO h 24,00 47,27 1´134,48

79 / 36 COMPENSO PER
E.06.05.00* TRASPORTO MATERIALE

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 352´774,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 352´774,01

Entro 50km
Capriatina lato piscine -
0,22x0,24m (0,75ton/mc) *
(lung.=1,95+3,46+2)*(H/
peso=0,22*0,24*0,75) 50,00 7,41 0,040 14,82
Capriatine centrali -
0,22x0,24m (0,75ton/mc) *
(par.ug.=50*2)*
(lung.=2,15+3,85+2,10)*(H/
peso=0,22*0,24*0,75) 100,00 8,10 0,040 32,40
Capriatina lato entrata -
0,22x0,24m (0,75ton/mc)  *
(lung.=2+3,5+2)*(H/
peso=0,22*0,24*0,75) 50,00 7,50 0,040 15,00
Capriata lato piscine -
Catena 0,22x0,32m
(0,75ton/mc)  *(H/
peso=0,22*0,32*0,75) 50,00 9,85 0,053 26,10
Capriata lato piscine -
Puntone sx 0,40x0,22m
(0,75ton/mc)  *(H/
peso=0,4*0,22*0,75) 50,00 5,25 0,066 17,33
Capriata lato piscine -
Puntone dx 0,40x0,22m
(0,75ton/mc)  *(H/
peso=0,4*0,22*0,75) 50,00 5,75 0,066 18,98
Capriata lato piscine -
Monaco 0,22x0,24m
(0,75ton/mc)  *(H/
peso=0,22*0,24*0,75) 50,00 2,30 0,040 4,60
Capriata lato piscine -
Saetta 0,22x0,24m
(0,75ton/mc)  *(par.ug.=50*
2)*(H/peso=0,22*0,24*
0,75) 100,00 2,50 0,040 10,00
Capriata lato entrata -
Catena 0,22x0,32m
(0,75ton/mc)  *(H/
peso=0,22*0,32*0,75) 50,00 9,85 0,053 26,10
Capriata lato entrata -
Puntone sx 0,40x0,22m
(0,75ton/mc)  *(H/
peso=0,4*0,22*0,75) 50,00 5,75 0,066 18,98
Capriata lato entrata -
Puntone dx 0,40x0,22m
(0,75ton/mc)  *(H/
peso=0,4*0,22*0,75) 50,00 5,25 0,066 17,33
Capriata lato entrata -

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 201,64 352´774,01
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 201,64 352´774,01

Monaco 0,22x0,24m
(0,75ton/mc)  *(H/
peso=0,24*0,22*0,75) 50,00 2,30 0,040 4,60
Capriata lato entrata -
Saetta 0,22x0,24m
(0,75ton/mc)  *(par.ug.=50*
2)*(H/peso=0,24*0,22*
0,75) 100,00 2,50 0,040 10,00

SOMMANO t*km 216,24 0,18 38,92

80 / 37 INDENNITA' DI
E.06.07.a* SMALTIMENTO TERRE DI

SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Capriatina lato piscine -
0,22x0,24m (0,75ton/mc)  *
(H/peso=0,22*0,24*0,75) 7,41 0,040 0,30
Capriatine centrali -
0,22x0,24m (0,75ton/mc)  *
(H/peso=0,22*0,24*0,75) 8,10 0,040 0,32
Capriatine lato entrata -
0,22x0,24m (0,75ton/mc)  *
(H/peso=0,22*0,24*0,75) 7,50 0,040 0,30
Capriata lato piscine -
Catena 0,22x0,32m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,22*0,32*0,75) 9,85 0,053 0,52
Capriata lato piscina -
Puntone sx 0,40x0,22m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,4*0,22*0,75) 5,25 0,066 0,35
Capriata lato piscina -
Puntone dx 0,40x0,22m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,4*0,22*0,75) 5,75 0,066 0,38
Capriata lato piscina -
Monaco 0,22x0,24m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,22*0,24*0,75) 2,30 0,040 0,09
Capriata lato piscina -
Saetta 0,22x0,24m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,22*0,24*0,75) 2,00 2,50 0,040 0,20
Capriata lato entrata -
Catena 0,22x0,32m
(0,75ton/mc) *(H/

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 2,46 352´812,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,46 352´812,93

peso=0,22*0,32*0,75) 9,85 0,053 0,52
Capriata lato entrata -
Puntone sx 0,40x0,22m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,4*0,22*0,75) 5,75 0,066 0,38
Capriata lato entrata -
Puntone dx 0,40x0,22m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,4*0,22*0,75) 5,25 0,066 0,35
Capriata lato entrata -
Monaco 0,22x0,24m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,22*0,24*0,75) 2,30 0,040 0,09
Capriata lato entrata -
Saetta 0,22x0,24m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,22*0,24*0,75) 2,00 2,50 0,040 0,20

SOMMANO ton 4,00 14,16 56,64

81 / 38 OPERAIO QUALIFICATO
ZZ.NP.13 Rimozione colonnine zona

tribuna  *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO h 4,00 43,86 175,44

82 / 39 OPERAIO SPECIALIZZATO
ZZ.NP.12 Rimozione colonnine zona

tribuna  *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO h 4,00 47,27 189,08

83 / 40 COMPENSO PER
E.06.05.00* TRASPORTO MATERIALE

Trasporto colonnine
rimosse - Entro 50km
(7,86ton/mc)  *(par.ug.=2*
50)*(H/peso=0,1^2*3,14*
7,86) 100,00 1,75 0,247 43,23

SOMMANO t*km 43,23 0,18 7,78

84 / 41 INDENNITA' DI
E.06.07.a* SMALTIMENTO TERRE DI

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 353´241,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 353´241,87

SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Conferimento a discarica
colonnine rimosse (7,86ton/
mc)  *(H/peso=0,1^2*3,14*
7,86) 2,00 1,75 0,247 0,86

SOMMANO ton 0,86 14,16 12,18

85 / 120 TRASPORTO DI MATERIALI
ZZ.NP.10 VERSO LA TERRAFERMA

Materiali di risulta 18,00

SOMMANO h 18,00 208,93 3´760,74

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 357´014,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 357´014,79

COPERTURA (tra i fili 0-9)
(Cat 4)

86 / 42 DEMOLIZIONE DI TETTI IN
E.05.05.00* LEGNO

Copertura lato piscine -
falda sx 25,50 6,100 155,55
Copertura lato piscine -
falda dx 25,50 6,400 163,20
Copertura lato entrata -
falda sx 25,50 6,400 163,20
Copertura lato entrata -
falda dx 25,50 6,100 155,55
Copertura a padiglione lato
piscine - falda sx  *
(larg.=6,6/2) 8,70 3,300 28,71
Copertura a padiglione lato
piscine - falda dx *
(larg.=6,6/2) 8,70 3,300 28,71
Copertura a padiglione lato
entrata - falda sx *
(larg.=6,6/2) 8,70 3,300 28,71
Copertura a padiglione lato
entrata - falda dx *
(larg.=6,6/2) 8,70 3,300 28,71
Copertura a padiglione -
porzione triangolare lato
sud  *(larg.=7,3/2) 2,00 15,60 3,650 113,88

SOMMANO m2 866,22 41,12 35´618,97

87 / 43 DEMOLIZIONE DI
E.05.07.c* SERRAMENTI

Lucernario lato piscine 25,50 3,800 96,90
Lucernario centrale 25,50 5,400 137,70
Lucernario lato entrata 25,50 3,600 91,80

SOMMANO m2 326,40 23,46 7´657,34

88 / 44 SOVRAPPREZZO ALLA
ZZ.NP.14 RIMOZIONE DEI LUCERNARI

PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Vedi voce n° 43 [m2 326.40] 326,40

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 326,40 400´291,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 326,40 400´291,10

SOMMANO m2 326,40 13,67 4´461,89

89 / 45 OPERAIO QUALIFICATO
ZZ.NP.13 Rimozione struttura  di

copertura in carpenteria
metallica 320,00

SOMMANO h 320,00 43,86 14´035,20

90 / 46 OPERAIO SPECIALIZZATO
ZZ.NP.12 Rimozione struttura di

copertura in carpenteria
metallica 320,00

SOMMANO h 320,00 47,27 15´126,40

91 / 47 COMPENSO PER
E.06.05.00* TRASPORTO MATERIALE

Trasporto a discarica posta
entro 50km
Controvento di falda - Cavi
in acciaio Ø30 (5,55kg/m) *
(par.ug.=2*8*4)*(H/
peso=50*5,55/1000) 64,00 6,57 0,278 116,89
Tiranti verticali - Cavi in
acciaio Ø24 (3,55kg/m) *
(par.ug.=2*2)*(H/peso=50*
3,55/1000) 4,00 4,00 0,178 2,85
Tiranti verticali - Cavi in
acciaio Ø30 (5,55kg/m) *
(par.ug.=2*4)*(H/peso=50*
5,55/1000) 8,00 4,00 0,278 8,90
Tiranti verticali - Cavi in
acciaio Ø36 (8,00kg/m) *
(par.ug.=6*2)*(H/peso=50*
8/1000) 12,00 4,00 0,400 19,20
Tiranti orizzontalii - Cavi in
acciaio Ø36 (8,00kg/m) *
(par.ug.=4*4*2)*(H/
peso=50*8/1000) 32,00 3,10 0,400 39,68
Controvento orizzontale -
Tubi Ø133 sp. 4mm
(12,75kg/m) *(par.ug.=4*4*
2)*(H/peso=50*12,75/
1000) 32,00 4,50 0,638 91,87

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 279,39 433´914,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 279,39 433´914,59

Parziale t*km 279,39
Incremento del 30% per
unioni, piastre, ecc. 0,30 111,630 33,49

Parziale t*km 33,49

SOMMANO t*km 312,88 0,18 56,32

92 / 48 INDENNITA' DI
E.06.07.a* SMALTIMENTO TERRE DI

SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Controvento di falda - Cavi
in acciaio Ø30 (5,55kg/m)  *
(par.ug.=8*4*2)*(H/
peso=5,55/1000) 64,00 6,57 0,006 2,52
Tiranti verticali - Cavi in
acciaio Ø24 (3,55kg/m)  *
(par.ug.=2*2)*(H/
peso=3,55/1000) 4,00 4,00 0,004 0,06
Tiranti verticali - Cavi in
acciaio Ø30 (5,55kg/m)  *
(par.ug.=4*2)*(H/
peso=5,55/1000) 8,00 4,00 0,006 0,19
Tiranti verticali - Cavi in
acciaio Ø36 (8,00kg/m)  *
(par.ug.=6*2)*(H/peso=8/
1000) 12,00 4,00 0,008 0,38
Tiranti orizzontali - Cavi in
acciaio Ø36 (8,00kg/m)  *
(par.ug.=8*2*2)*(H/
peso=8/1000) 32,00 3,10 0,008 0,79
Controvento orizzontale -
Tubi Ø133 sp.4mm
(12,75kg/m)  *(par.ug.=8*
2*2)*(H/peso=12,75/1000) 32,00 4,50 0,013 1,87

Parziale ton 5,81
Incremento del 30% per
unioni, piastre, ecc. 0,30 5,810 1,74

Parziale ton 1,74

SOMMANO ton 7,55 14,16 106,91

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 434´077,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 434´077,82

93 / 49 OPERAIO QUALIFICATO
ZZ.NP.13 Rimozione struttura di

copertura in carpenteria
lignea 224,00

SOMMANO h 224,00 43,86 9´824,64

94 / 50 OPERAIO SPECIALIZZATO
ZZ.NP.12 Rimozione struttura di

copertura in carpenteria
lignea 224,00

SOMMANO h 224,00 47,27 10´588,48

95 / 51 COMPENSO PER
E.06.05.00* TRASPORTO MATERIALE

Trasporto a discarica posta
entro 20km
Capriate lignee - Catene
0,32x0,22m (0,75ton/mc)  *
(par.ug.=7*2)*(H/peso=20*
0,32*0,22*0,75) 14,00 10,00 1,056 147,84
Capriate lignee - Puntoni
0,40x0,22m (0,75ton/mc)  *
(par.ug.=7*2)*(H/peso=20*
0,40*0,22*0,75) 14,00 5,30 1,320 97,94
Capriate lignee - Puntoni
0,40x0,22m (0,75ton/mc)  *
(par.ug.=7*2)*(H/peso=20*
0,40*0,22*0,75) 14,00 5,85 1,320 108,11
Capriate lignee - Monaco
0,24x0,22m (0,75ton/mc)  *
(par.ug.=7*2)*(H/peso=20*
0,22*0,24*0,75) 14,00 2,50 0,792 27,72
Tavolato ligneo esistente
per nuovi lucernari, sp. 7cm
- L=2,60m *(H/peso=20*1*
0,07*0,75) 2,00 25,50 2,600 1,050 139,23
Tavolato ligneo esistente
per nuovi lucernari, sp. 7cm
- L=3,10m *(H/peso=20*1*
0,07*0,75) 2,00 25,50 3,100 1,050 166,01

SOMMANO t*km 686,85 0,18 123,63

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 454´614,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 454´614,57

96 / 52 INDENNITA' DI
E.06.07.a* SMALTIMENTO TERRE DI

SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Capriate lignee - Catene
0,32x0,22m (0,75ton/mc)  *
(par.ug.=7*2)*(H/
peso=0,32*0,22*0,75) 14,00 10,00 0,053 7,42
Capriate lignee - Puntoni
0,40x0,22m (0,75ton/mc) -
L=5,30m *(par.ug.=7*2)*(H/
peso=0,40*0,22*0,75) 14,00 5,30 0,066 4,90
Capriate lignee - Puntoni
0,40x0,22m (0,75ton/mc) -
L=5,85m *(par.ug.=7*2)*(H/
peso=0,40*0,22*0,75) 14,00 5,85 0,066 5,41
Capriate lignee - Monaco
0,24x0,22m (0,75ton/mc) *
(par.ug.=7*2)*(H/
peso=0,24*0,22*0,75) 14,00 2,50 0,040 1,40
Tavolato ligneo esistente
per nuovi lucernari, sp. 7cm
- L=2,60m *(H/peso=0,070*
0,75) 2,00 25,50 2,600 0,053 7,03
Tavolato ligneo esistente
per nuovi lucernari, sp. 7cm
- L=3,10m *(H/peso=0,07*
0,75) 2,00 25,50 3,100 0,053 8,38

SOMMANO ton 34,54 14,16 489,09

97 / 53 MANUFATTI IN ACCIAIO
E.30.01.c* PER TRAVI E PILASTRI IN

PROFILATI SEMPLICI
T1 - Montante Obliquo tipo
B - n. 2 UPN140 (16,00kg/
m) - L=1,40m *(par.ug.=2*
7*2) 28,00 1,40 16,000 627,20
T1 - Corrente orizzontale
chiusura filo 8 - UPN120
(13,30kg/m) - L=2,90m 2,00 2,90 13,300 77,14
T2 - Montante Obliquo tipo
D - n. 2 UPN140 (16,00kg/
m) - L=1,45m *(par.ug.=2*
7*2) 28,00 1,45 16,000 649,60
T2 - Corrente orizzontale
chiusura filo 8 - UPN120

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´353,94 455´103,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´353,94 455´103,66

(13,30kg/m) - L=3,40m 2,00 3,40 13,300 90,44
Catena capriata
riconfigurata - UPN120
(13,30kg/m) - L=6,45m *
(par.ug.=2*7*2) 28,00 6,45 13,300 2´401,98
Travi supporto tavolato
centrale - UPN120
(13,30kg/m) .- L=2,70m *
(par.ug.=9*2) 18,00 2,70 13,300 646,38
Travi supporto tavolato
laterale - Trave trasv.
UPN120 (13,30kg/m) -
Lmedia=2,00m *(par.ug.=9*
2) 18,00 2,00 13,300 478,80
Struttura supporto tavolato
laterale - Trave trasv.
UPN120 (13,30kg/m) -
Lmedia=2,00m *(par.ug.=9*
2) 18,00 2,00 13,300 478,80
Struttura supporto tavolato
laterale - Trave long.
UPN120 (13,30kg/m) -
Lmedia=3,10m *(par.ug.=8*
2) 16,00 3,10 13,300 659,68

Parziale kg 6´110,02
Incremento del 20% per
unioni, piastre, ecc. 0,20 6110,020 1´222,00

Parziale kg 1´222,00

SOMMANO kg 7´332,02 3,01 22´069,38

98 / 54 MANUFATTI IN ACCIAIO
E.30.04.g* PER TRAVI E COLONNE IN

PROFILATI
T1 - Corrente inferiore A.1,
filo 0-2 - Ø203x20mm
(90,38kg/m) - L=6,20m 2,00 6,20 90,380 1´120,71
T1 - Corrente inferiore A.2,
filo 6-8 - Ø203x20mm
(90,38kg/m) - L=6,20m 2,00 6,20 90,380 1´120,71
T1 - Corrente inferiore
A.2_int., filo 6-8 -
Ø159x20mm (68,65kg/m) -
L=4,65m 2,00 4,65 68,650 638,45
T1 - Corrente inferiore A.3 -

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 2´879,87 477´173,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´879,87 477´173,04

Ø203x10mm (47,70kg/m) 2,00 13,00 47,700 1´240,20
T1 - Corrente inferiore B.1,
filo 0-2 - Ø203x20mm
(90,38kg/m) - L=6,20m 2,00 6,20 90,380 1´120,71
T1 - Corrente inferiore B.2,
filo 6-8 - Ø203x20mm
(90,38kg/m) - L=6,20m 2,00 6,20 90,380 1´120,71
T1 - Corrente inferiore B.3 -
Ø203x16mm (73,90kg/m) 2,00 13,00 73,900 1´921,40
T1 - Corrente superiore C -
Ø203x20mm (90,40kg/m) 2,00 25,35 90,400 4´583,28
T1 - Montante Orizzontale -
Ø114,3x8mm (21,00kg/m) -
L=2,90m *(par.ug.=2*7) 14,00 2,90 21,000 852,60
T1 - Montante Obliquo tipo
A - Ø114,3x8mm (21,00kg/
m) - L=2,60m *(par.ug.=2*7) 14,00 2,60 21,000 764,40
T1 - Diagonali Orizzontali -
Ø114,3x8mm (21,00kg/m) -
L=3,30m *(par.ug.=2*8*2) 32,00 3,30 21,000 2´217,60
T1 - Diagonali Inclinati tipo
A - Ø114,3x12mm (30,31kg/
m) - L=3,00m *(par.ug.=2*
8*2) 32,00 3,00 30,310 2´909,76
T1 - Diagonali Inclinati tipo
B - Ø114,3x12mm (21,00kg/
m) - L=2,10m *(par.ug.=2*
8*2) 32,00 2,10 21,000 1´411,20
T2 - Corrente inferiore D.1,
filo 0-2 - Ø203x20mm
(90,38kg/m) - L=6,20m 2,00 6,20 90,380 1´120,71
T2 - Corrente inferiore D.2,
filo 6-8 - Ø203x20mm
(90,38kg/m) - L=6,20m 2,00 6,20 90,380 1´120,71
T2 - Corrente inferiore D.3 -
Ø203x10mm (47,70kg/m) 2,00 13,00 47,700 1´240,20
T2 - Corrente inferiore E.1,
filo 0-2 - Ø203x20mm
(90,38kg/m) - L=6,20m 2,00 6,20 90,380 1´120,71
T2 - Corrente inferiore E.2,
filo 6-8 - Ø203x20mm
(90,38kg/m) - L=6,20m 2,00 6,20 90,380 1´120,71
T2 - Corrente inferiore E.3 -
Ø203x16mm (73,90kg/m) 2,00 13,00 73,900 1´921,40
T2 - Corrente inferiore F -
Ø203x20mm (90,40kg/m) 2,00 25,35 90,400 4´583,28
T2 - Montante Orizzontale -
Ø114,3x8mm (21,00kg/m) -

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 33´249,45 477´173,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´249,45 477´173,04

L=3,40m *(par.ug.=7*2) 14,00 3,40 21,000 999,60
T2 - Montante Obliquo tipo
C - Ø114,3x8mm (21,00kg/
m) - L=3,10m *(par.ug.=7*2) 14,00 3,10 21,000 911,40
T2 - Diagonali Orizzontali -
Ø114,3x8mm (21,00kg/m) -
L=3,75m *(par.ug.=2*8*2) 32,00 3,75 21,000 2´520,00
T2 - Diagonali Inclinati tipo
C - Ø114,3x12mm (30,31kg/
m) - L=3,45m *(par.ug.=2*
8*2) 32,00 3,45 30,310 3´346,22
T2 - Diagonali Inclinati tipo
D - Ø114,3x8mm (21,00kg/
m) - L=2,10m *(par.ug.=2*
8*2) 32,00 2,10 21,000 1´411,20
Struttura supporto tavolato
laterale - Colonne
Ø80x8mm (14,23kg/m) -
L=1,40m *(par.ug.=2*9) 18,00 1,40 14,230 358,60

Parziale kg 42´796,47
Incremento del 20% per
unioni, piastre, ecc. 0,20 42796,470 8´559,29

Parziale kg 8´559,29

SOMMANO kg 51´355,76 4,57 234´695,82

99 / 55 SOVRAPPREZZO AI
ZZ.NP.15 MANUFATTI IN ACCIAIO

PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Vedi voce n° 53 [kg 7
332.02] 7´332,02
Vedi voce n° 54 [kg 51
355.76] 51´355,76

SOMMANO kg 58´687,78 1,89 110´919,90

100 / 56 CICLO DI VERNICIATURA C4
ZZ.NP.16 A DURABILITA' ALTA

Vedi voce n° 53 [kg 7
332.02] 7´332,02
Vedi voce n° 54 [kg 51
355.76] 51´355,76

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 58´687,78 822´788,76



pag. 36

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´687,78 822´788,76

SOMMANO kg 58´687,78 1,00 58´687,78

101 / 57 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.f* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

PRIMER EPOSSIDICO
T1 - Corrente inferiore A -
Ø203x10mm (0.64mq/m) 2,00 25,35 0,640 32,45
T1 - Corrente inferiore B -
Ø203x16mm (0.64mq/m) 2,00 25,35 0,640 32,45
T1 - Corrente inferiore C -
Ø203x20mm (0.64mq/m) 2,00 25,35 0,640 32,45
T1 - Montante Orizzontale -
Ø114.3x8mm (0,36mq/m) -
L=2,90m *(par.ug.=7*2) 14,00 2,90 0,360 14,62
T1 - Montante Obliquo tipo
A - Ø114.3x8mm (0,36mq/
m) - L=2,60m *(par.ug.=7*2) 14,00 2,60 0,360 13,10
T1 - Montante Obliquo tipo
B - UPN140 (0,50mq/m) -
L=1,40m *(par.ug.=2*7*2) 28,00 1,40 0,500 19,60
T1 - Diagonali Orizzontali -
Ø114.3x8mm (0,36mq/m) -
L=3,30m *(par.ug.=2*8*2) 32,00 3,30 0,360 38,02
T1 - Diagonali Inclinati tipo
A  - Ø114.3x8mm (0,36mq/
m) - L=3,00m *(par.ug.=2*
8*2) 32,00 3,00 0,360 34,56
T1 - Diagonali Inclinati tipo
B  - Ø114.3x8mm (0,36mq/
m) - L=2,10m *(par.ug.=2*
8*2) 32,00 2,10 0,360 24,19
T1 - Corrente orizzontale
chiusura filo 8 - UPN120
(0,44mq/m) - L=2,90m 2,00 2,90 0,440 2,55
T2 - Corrente inferiore A -
Ø203x10mm (0.64mq/m) 2,00 25,35 0,640 32,45
T2 - Corrente inferiore B -
Ø203x16mm (0.64mq/m) 2,00 25,35 0,640 32,45
T2 - Corrente inferiore C -
Ø203x20mm (0.64mq/m) 2,00 25,35 0,640 32,45
T2 - Montante Orizzontale -
Ø114.3x8mm (0,36mq/m) -
L=3,40m *(par.ug.=7*2) 14,00 3,40 0,360 17,14
T2 - Montante Obliquo tipo
C - Ø114.3x8mm (0,36mq/
m) - L=3,10m *(par.ug.=7*2) 14,00 3,10 0,360 15,62
T2 - Montante Obliquo tipo

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 374,10 881´476,54
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R I P O R T O 374,10 881´476,54

D - UPN140 (0,50mq/m) -
L=1,45m *(par.ug.=2*7*2) 28,00 1,45 0,500 20,30
T2 - Corrente orizzontale
chiusura filo 8 - UPN120
(0,44mq/m) - L=3,40m 2,00 3,40 0,440 2,99
T2 - Diagonali Orizzontali -
Ø114.3x8mm (0,36mq/m) -
L=3,75m *(par.ug.=2*8*2) 32,00 3,75 0,360 43,20
T2 - Diagonali Inclinati tipo
C  - Ø114.3x8mm (0,36mq/
m) - L=3,45m *(par.ug.=2*
8*2) 32,00 3,45 0,360 39,74
T2 - Diagonali Inclinati tipo
D  - Ø114.3x8mm (0,36mq/
m) - L=2,10m *(par.ug.=2*
8*2) 32,00 2,10 0,360 24,19
Catena capriata
riconfigurata - UPN120
(0,44mq/m) - L=6,45m *
(par.ug.=2*7*2) 28,00 6,45 0,440 79,46
Travi supporto tavolato
centrale - UPN120 (0,44mq/
m) - L=2,70m *(par.ug.=9*2) 18,00 2,70 0,440 21,38
Struttura supporto tavolato
laterale - Colonna
Ø80x8mm (0,25mq/m) -
L=1,40m *(par.ug.=9*2) 18,00 1,40 0,250 6,30
Struttura supporto tavolato
laterale - Trave trasv.
UPN120 (0,44mq/m) -
L=2,00m *(par.ug.=9*2) 18,00 2,00 0,440 15,84
Struttura supporto tavolato
laterale - Trave long.
UPN120 (0,44mq/m) -
L=3,10m *(par.ug.=9*2) 18,00 3,10 0,440 24,55

Parziale m2 652,05
Incremento del 20% per
unioni, piastre, ecc. 0,20 652,050 130,41

Parziale m2 130,41

SOMMANO m2 782,46 9,12 7´136,04

102 / 58 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.a* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

CARPENTERIA PESANTE

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 888´612,58
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R I P O R T O 888´612,58

CON CLASSE DI RESISTENZA
RE 60
Vedi voce n° 57 [m2 782.46] 782,46

SOMMANO m2 782,46 37,02 28´966,67

103 / 59 INGHISAGGIO DI BARRA
ZZ.NP.25 FILETTATA

Colonne Ø80x8mm, lato
piscine - n. 4 ingh. cad.-
L=0,15m *(par.ug.=4*8) 32,00 0,15 4,80
Zoccoli appoggio reticolari -
n. 4 ingh. cad. - L=0,20m *
(par.ug.=4*4) 16,00 0,20 3,20

SOMMANO m 8,00 116,01 928,08

104 / 60 FORNITURA E POSA IN
E.20.06.00* OPERA DI ORDITURA

PORTANTE IN LEGNO
LAMELLARE
Tavolato ligneo - zona
laterale lato piscine -
sp=7cm 25,50 1,300 0,080 2,65
Tavolato ligneo - zona
centrale - sp=7cm 25,50 2,700 0,080 5,51
Tavolato ligneo - zona
laterale lato ingresso -
sp=7cm 25,50 1,500 0,080 3,06

Parziale m3 11,22
Incremento del 20% per
sostituzione porzioni di
tavolato ammalorato 0,20 9,820 1,96

Parziale m3 1,96

SOMMANO m3 13,18 1´718,63 22´651,54

105 / 61 FORNITURA E POSA IN
ZZ.NP.20 OPERA DI BANDELLA

METALLICA MICROFORATA
Su tavolato ligneo di nuova
posa
Tavolato piano - lato piscine 25,50 1,300 33,15

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 33,15 941´158,87
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R I P O R T O 33,15 941´158,87

Tavolato piano - zona
centrale 25,50 2,700 68,85
Tavolato piano - lato
ingresso 25,50 1,500 38,25

Su tavolato ligneo esistente
Copertura lato piscine -
falda sx 25,50 3,900 99,45
Copertura lato piscine -
falda dx 25,50 4,050 103,28
Copertura lato entrata -
falda sx 25,50 4,100 104,55
Copertura lato entrata -
falda dx 25,50 3,900 99,45

Su copertura a padiglione
Copertura a padiglione lato
piscine - falda sx *
(larg.=6,6/2) 8,70 3,300 28,71
Copertura a padiglione lato
piscine - falda dx *
(larg.=6,6/2) 8,70 3,300 28,71
Copertura a padiglione lato
entrata - falda sx *
(larg.=6,6/2) 8,70 3,300 28,71
Copertura a padiglione lato
entrata - falda dx *
(larg.=6,6/2) 8,70 3,300 28,71
Copertura a padiglione -
porzione triangolare lato
sud *(larg.=7,3/2) 2,00 15,60 3,650 113,88

SOMMANO m2 775,70 40,24 31´214,17

106 / 121 TRASPORTO DI MATERIALI
ZZ.NP.10 VERSO LA TERRAFERMA

Trasporto materiali di
risulta 12,00

SOMMANO h 12,00 208,93 2´507,16

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 974´880,20
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R I P O R T O 974´880,20

CORTILE ESTERNO   (Cat 5)

107 / 62 INGHISAGGIO DI BARRA
ZZ.NP.26 D'ARMO IN ACCIAIO

Inghisaggi per nuovo
cordolo in c.a. -
Passo=0,40m (2,5 ingh./m) -
L=0,30m 118,00 0,30 35,40
Inghisaggi per nuovo plinto
in c.a. - n.4/cad *
(par.ug.=4*3*2) 24,00 0,30 7,20

SOMMANO m 42,60 111,69 4´757,99

108 / 63 CASSEFORME IN LEGNAME
E.08.06.b* Nuovo cordolo in c.a.  *

(lung.=(20,15+3,35)*2) 2,00 47,00 0,200 18,80
Nuovi plinti in c.a.  *
(lung.=4*0,16) 6,00 0,64 0,200 0,77

SOMMANO m2 19,57 38,30 749,53

109 / 64 CONGLOMERATO
F.05.11.f* CEMENTIZIO ARMATO C35/

45 PER FONDAZIONI
Nuovo cordolo in c.a. -
0,16xh0,20m *(lung.=(3,10+
20,15)*2) 46,50 0,160 0,200 1,49
Nuovo plinto in c.a. -
0,16x0,16xh0,20m 6,00 0,16 0,160 0,200 0,03

SOMMANO m3 1,52 205,88 312,94

110 / 65 POMPAGGIO CON POMPA
E.08.03.00* AUTOCARRATA

Calcestruzzo cordolo e plinti
Vedi voce n° 64 [m3 1.52] 1,52

SOMMANO m3 1,52 9,17 13,94

111 / 66 ACCIAIO IN BARRE TIPO
E.08.04.00* 450C

Acciaio per armatura -

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 980´714,60



pag. 41

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 980´714,60

incidenza da progetto
210kg/mc
Vedi voce n° 64 [m3 1.52] 210,00 319,20

SOMMANO kg 319,20 2,19 699,05

112 / 67 MANUFATTI IN ACCIAIO
E.30.01.a* PER TRAVI E PILASTRI IN

PROFILATI SEMPLICI
Colonne HEA120 (19,90kg/
m) - L?2,10m 23,00 2,10 19,900 961,17
Travi UPN160 (18,90kg/m) -
L=3,30m 10,00 3,30 18,900 623,70
Travi UPN160 (18,90kg/m) -
L=6,60m 1,00 6,60 18,900 124,74
Travi UPN160 (18,90kg/m) -
L=3,22m 2,00 3,22 18,900 121,72
Travi HEA120 (19,90kg/m) -
L=3,00m 3,00 3,00 19,900 179,10
Profilo L60x5mm (4,57kg/
m) - L=3,30m 10,00 3,30 4,570 150,81
Profilo L60x5mm (4,57kg/
m) - L=6,60m 2,00 6,60 4,570 60,32
Profilo L60x5mm (4,57kg/
m) - L=3,22m 2,00 3,22 4,570 29,43
Tondo in acciaio Ø16
(1,58kg/m) - L=3,80m *
(par.ug.=2*2) 4,00 3,80 1,580 24,02
Controventi verticali, tondo
Ø16 (1,58kg/m) - L=3,8 *
(par.ug.=2*2) 4,00 3,80 1,580 24,02
Controventi verticali, tondo
Ø16 (1,58kg/m) - L=3,60m 2,00 3,80 1,580 12,01
Controventi orizzontali,
tondo Ø16 (1,58kg/m) -
L=4,85m 2,00 4,85 1,580 15,33

Parziale kg 2´326,37
Incremento del 20% per
unioni, piastre, ecc. 0,20 2326,370 465,27

Parziale kg 465,27

SOMMANO kg 2´791,64 2,71 7´565,34

113 / 68 SOVRAPPREZZO AI

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 988´978,99
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R I P O R T O 988´978,99

ZZ.NP.15 MANUFATTI IN ACCIAIO
PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Vedi voce n° 67 [kg 2
791.64] 2´791,64

SOMMANO kg 2´791,64 1,89 5´276,20

114 / 69 ZINCATURA A CALDO PER
E.30.23.c* IMMERSIONE

Zincatura elementi metallici
Vedi voce n° 67 [kg 2
791.64] 2´791,64

SOMMANO kg 2´791,64 0,89 2´484,56

115 / 70 VERNICIATURA A POLVERI
ZZ.NP.17 Verniciatura elementi

metallici
Vedi voce n° 67 [kg 2
791.64] 2´791,64

SOMMANO kg 2´791,64 0,83 2´317,06

116 / 71 FORNITURA E POSA DI
ZZ.NP.18 COPERTURA IN LAMIERA

GRECATA COIBENTATA
Copertura in lamiera
grecata 20,15 3,400 68,51

SOMMANO m2 68,51 78,74 5´394,48

117 / 72 FORNITURA E POSA IN
E.41.01.a* OPERA DI MALTA

PREMISCELATA
TIXOTROPICA
FRIBRORINFORZATA
Risanamento strutture in
c.a. - Cordolo esistente
(100% della sup.) *
(lung.=(20,15+3,1)*2)*
(larg.=0,2+0,2+0,2+0,2+0,6) 46,50 1,400 65,10

SOMMANO m2 65,10 132,87 8´649,84

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´013´101,13
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R I P O R T O 1´013´101,13

118 / 73 FORNITURA E POSA DI
ZZ.NP.23 PRIMER

Primer per trattamento
anticarbonatazione
Vedi voce n° 72 [m2 65.10] 65,10

SOMMANO m2 65,10 33,16 2´158,72

119 / 74 TRATTAMENTO
ZZ.NP.24 SUPERFICIALE

ANTICARBONATAZIONE
Trattamento
anticarbonatazione
Vedi voce n° 73 [m2 65.10] 65,10

SOMMANO m2 65,10 54,64 3´557,06

120 / 75 RISANAMENTO DI
P8.1.80 MURATURA CON RIPRESA

DI MATTONI PIENI A SCUCI-
CUCI
Muro perimetrale lato
laguna - 15% della
superficie 0,15 32,00 1,500 7,20

SOMMANO m3 7,20 792,10 5´703,12

121 / 76 STUCCATURA DI
P8.1.106 CONNESSURE DELLE

MURATURE IN MATTONI
Rifacimento dei giunti in
malta - 50% della superficie
*(par.ug.=2*0,5) 1,00 32,00 1,500 48,00

SOMMANO m2 48,00 84,75 4´068,00

122 / 122 TRASPORTO DI MATERIALI
ZZ.NP.10 VERSO LA TERRAFERMA

Materiali di risulta 12,00

SOMMANO h 12,00 208,93 2´507,16

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´031´095,19
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R I P O R T O 1´031´095,19

Parziale LAVORI A MISURA
euro 1´031´095,19

T O T A L E   euro 1´031´095,19

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  001 INDAGINI 5´519,82
  002 DEMOLIZIONI/RIMOZIONI 152´142,51
  003 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 594´709,96
  004 OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA 55´408,21
  005 OPERE MURARIE/C.A. 223´314,69
  006 OPERE DI FINITURA 0,00

Totale CAPITOLI euro 1´031´095,19

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 PROGETTO PROVE 5´519,82
  002 PARETI PERIMETRALI (fili A-E-0-9) 285´090,98
  003 NUCLEO GRADONATE (tra i fili 6-9) 66´403,99
  004 COPERTURA (tra i fili 0-9) 617´865,41
  005 CORTILE ESTERNO 56´214,99

Totale CATEGORIE euro 1´031´095,19

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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N O T E

Per le voci ed i relativi prezzi è stato utilizzato il Prezzario della Regione Veneto - aggiornamento
del 20/05/2022 (voci con codice A.00.00.00/a) - incrementato del 18% per tenere conto dei
maggiori costi derivanti dall'esecuzione delle opere in Venezia Centro Storico.

Per alcune voci si è fatto utile riferimento al prezziario del Comune di Venezia 2018 - centro
storico, attualizzato con incremento del 20%.

Peri i nuovi prezzi ( codice ZZ.NP.00) si faccia invece riferimento alle relative Analisi dei Prezzi
allegate al progetto.

     Mestre Venezia, 14/11/2022

Il Tecnico
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