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TARIFFA

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
ZZ.NP.01

2
ZZ.NP.02

3
ZZ.NP.03

4
ZZ.NP.04

LAVORI A MISURA

INDAGINI (Cap 1)

VERIFICA VISIVA ARMATURA E RILIEVO
STATO DI DEGRADO
Asportazione del copriferro di elementi in
calcestruzzo armato quali pilastri, travi e
solette orizzontali, da eseguire manualmente
o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per u
... onferimento a discarica del materiale di
risulta ed ogni altro onere necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

VERIFICA VISIVA CONFORMAZIONE
MURARIA
Asportazione dell'intonaco di elementi in
muratura, da eseguire manualmente o con
I'ausilio di piccoli mezzi meccanici per un'area
di circa 1,00mq, successivo rilievo della
conform ... nferimento a discarica del
materiale di risulta ed ogni altro onere
necessario a dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO m2

PRELIEVO DI CAMPIONI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO CON CAROTATRICE
Prelievo di campioni cilindrici di cls, mediante
carotaggio continuo con corona diamantata e
con circolazione d’acqua. | prelievi saranno
effettuati in conformita con la norma UNI ...
aregolare d'arte, nello scrupooso rispetto
delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili.
SOMMANO cadauno

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A
COMPRESSIONE DI PROVINI CILINDRICI
Valutazione della resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo mediante
prove a schiacciamento di carote prelevate
direttamente in sito attraverso l'uso di
un'opportun ... erimenti a discarica dei
materiali di risulta ed ogni altro onere
necessario a rendere il lavoro finito a regola

10,00

2,00

6,00

310,14

216,51

198,15

3101,40

433,02

1°188,90

911,19

182,26

683,50

29,380

42,090

57,490

A RIPORTARE

4'723,32

1°776,95

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

4'723,32

1°776,95

5
ZZ.NP.05

6
ZZ.NP.06

d'arte.
SOMMANO cadauno

PRELIEVO DI CAMPIONI DI BARRA DI
ARMATURA
Prelievo di campioni di barra di armatura di
lunghezza pari ad almeno 60cm, mediante
rimozione del copriferro e taglio delle barre;
e compreso il ripristino della sezione
mediante ... barre trasversali eventualmente
tagliate e ricostruzione del copriferro con
malta fibrorinforzata a ritiro controllato.
SOMMANO cadauno

PROVA DI TRAZIONE SU TONDI LISCI O AD
ADERENZA MIGLIORATA
Prova di trazione su tondi lisci o ad aderenza
migliorata con diametro superiore a 16mm,
con determinazione dei carichi di
snervamento e di rottura e dell’allungamento
percentuale ... 6892-1. Nel prezzo sono
compresi noli, trasporti, tagli e quanto altro
necessario a rendere il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO cadauno

6,00

2,00

2,00

24,75

301,23

22,77

148,50

602,46

45,54

0,00

519,44

0,00

86,220

A RIPORTARE

5519,82

2°296,39

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

5519,82

27296,39

7
ZZ.NP.07

8
ZZ.NP.08

9
ZZ.NP.09

10
ZZ.NP.13

11
E.05.07.c*

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI (Cap 2)

RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO
FACCIAVISTA
Demolizione completa di rivestimento
murario in laterizio facciavista, sp. 12cm,
eseguita con mezzi manuali e/o meccanici a
seconda delle necessita. Nel prezzo sono
compresi i cost ... noli, i materiali di
consumo, la manodopera ed ogni altro onere
necessario a rendere il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO m2

TAGLIO DELLA MURATURA
Intervento di taglio di strutture in muratura
di ogni genere aventi spessore pari almeno a
12cm, attraverso l'ausilio di mola diamantata
elettrica. Nel prezzo sono compresi i costi ...
to aregola d'arte, nello scrupooso rispetto
delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili.
SOMMANO m

TAGLIO STRUTTURE IN C.A.
Intervento di taglio di strutture in c.a. di ogni
genere aventi spessore pari almeno a 20cm,
attraverso I'ausilio di mola diamantata
elettrica. Nel prezzo sono compresi i costi rel
... to a regola d'arte, nello scrupooso rispetto
delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili.
SOMMANO m

OPERAIO QUALIFICATO
Operaio qualificato da 0 a 1000m s.I.m..
SOMMANO h

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
Demolizione di serramenti sia interni che
esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo siintendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
prowvisionali ... dennita di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Serramenti esterni metallici.
SOMMANO m2

258,85

52,00

53,70

613,00

326,40

18,23

74,29

391,35

43,86

23,46

4'718,84

3'863,08

21°015,50

26'886,18

7°657,34

4'718,84

3'554,42

19°582,24

26'886,18

3'438,15

100,000

92,010

93,180

100,000

44,900

A RIPORTARE

69'660,76

60°476,22

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

69'660,76

60°476,22

12
ZZ.NP.14

13
E.40.04.a*

14
E.06.05.00*

15
E.06.07.a*

16
E.05.05.00*

SOVRAPPREZZO ALLA RIMOZIONE DEI
LUCERNARI PER LAVORAZIONI COMPLESSE
Sovrapprezzo alla rimozione dei lucernari per
I'esecuzione di lavorazioni complesse. Il
sovrapprezzo € da intendersi applicato per
ogni mq di superficie rimossa.

SOMMANO m2

DEMOLIZIONE DI MURATURE IN LATERIZIO
O PIETRA
Demolizione di murature di mattoni pieni o
mista, in pietrame di qualsiasi natura,
eseguita a qualsiasi altezza a settori o in
breccia su manufatti di qualsiasi forma e
spessore, e ... tendono compresi e
compensati gli oneri per I'indennita di
discarica e per i ponti di servizio. Andante
eseguita a mano.

SOMMANO m3

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
Compenso per il trasporto di qualsiasi
materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza
stradale (da considerarsi la sola andata).
SOMMANO t*km

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI
SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE
Compenso per smaltimento / recupero in
impianto autorizzato o siti idonei, peri
materiali che rientrano nelle seguenti
categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non ... scavato e quantificato
nel DDT. Per rifiuti misti non pericolosi
provenienti da attivita di demolizione e
costruzione.

SOMMANO ton

DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO
Demolizione di tetti in legno, compresa
grossa e piccola orditura, manto di copertura
di qualsiasi tipo, membrane bituminose,
canali di gronda, tubi pluviali e lattonerie di
ogni g ... dareil lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verra effettuata a metro
quadrato lungo le falde della copertura.
SOMMANO m2

326,40

1,00

5°365,99

129,75

866,22

13,67

238,44

0,18

14,16

41,12

4'461,89

238,44

965,87

1'837,27

35'618,97

4'461,89

190,76

0,00

0,00

27°177,27

100,000

80,000

76,300

A RIPORTARE

112°783,20

92°306,14

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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TARIFFA

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

112°783,20

92°306,14

17
ZZ.NP.10

18
ZZ.NP.11

19
ZZ.NP.12

20
P1.1.24*

TRASPORTO DI MATERIALI VERSO LA
TERRAFERMA
Trasporto dei materiali di risulta dal sito di
cantiere fino ad un'apposita area di scarico
per l'avvio a discarica autorizzata. Nel prezzo
sono compresi i costi relativi a carico, scarico,
trasporto, materiali di consumo, carburante e
quanto altro necessario a rendere il lavoro a
regola d'arte.

SOMMANO h

DEMOLIZIONE MANUFATTI IN C.A.
Demolizione di manufatti in conglomerato
cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e
dimensione presenti all'interno della Palestra.
Nel prezzo si intendono compresi e
compensati ... Itro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. La misurazione
verra effettuata a metro cubo vuoto per
pieno.

SOMMANO m3

OPERAIO SPECIALIZZATO
Operaio qualificato da 0 a 1000m s.I.m..
SOMMANO h

DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO PARIETALE
Demolizione di rivestimento parietale, totale
o parziale in perlinato o tavole di legno, lastre
di fibro-cemento, pasta di legno, trucioli di
legno, di agglomerato o consimile.
SOMMANO m2

66,00

2,27

604,00

18,20

208,93

1°037,22

47,27

10,12

13789,38

2'354,49

28°551,08

184,18

6°014,92

27275,61

28°551,08

147,35

43,620

96,650

100,000

80,000

A RIPORTARE

157°662,33

129°295,10

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

157'662,33

129°295,10

21
ZZ.NP.15

22
E.30.23.c*

23
ZZ.NP.16

24
E.30.24.f*

25
E.30.24.a*

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA (Cap 3)

SOVRAPPREZZO Al MANUFATTI IN ACCIAIO
PER LAVORAZIONI COMPLESSE
Sovrapprezzo per il maggiore impegno di
tempo dovuto alla realizzazione di lavorazioni
complesse. Il sovrapprezzo & da intendersi
applicato per ogni kg di acciaio.

SOMMANO kg

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE
Zincatura di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 500° C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Zincatura a caldo per
immersione di lamiere e tubi pesanti
SOMMANO kg

CICLO DI VERNICIATURA C4 A DURABILITA'
ALTA
Realizzazione di idonea verniciatura
protettiva di classe C4 a durabilita alta ai
sensi della UNI EN ISO 12944; nel colore a
scelta della D.L.. Nel prezzo sono comprese la
pulizia ... e la protezione di tutti i giunti, gli
sfridi ed ogni altro onere necessario a
rendere il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO kg

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE
IN ACCIAIO - PRIMER EPOSSIDICO
Protezione dal fuoco delle strutture in
acciaio, mediante I'applicazione di vernici
intumescenti date in opera a pennelloo a
rullo con spessori tali da garantire le
resistenze sot ... finita. Misurazione a
superficie trattata per le resistenze
specificate. Applicazione di primer epossidico
consolidante.

SOMMANO m2

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE
IN ACCIAIO - CARPENTERIA PESANTE CON
CLASSE DI RESISTENZA RE 60

Protezione dal fuoco delle strutture in

76°335,74

2°791,64

73°544,10

1°041,40

1,89 144°274,55

0,89 2°484,56

1,00 73°544,10

9,12 9'497,57

144°274,55

0,00

6'957,26

3'723,05

100,000

9,460

39,200

A RIPORTARE

387°463,11

2847249,96

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

387°463,11

2847249,96

26
ZZ.NP.18

27
E.30.01.c*

28
E.30.04.g*

29
ZZ.NP.17

acciaio, mediante |'applicazione di vernici
intumescenti date in opera a pennelloo a
rullo con spessori tali da garantire le
resistenze sot ... nita. Misurazione a
superficie trattata per le resistenze
specificate. Carpenteria pesante, classe di
resistenza REI 60.

SOMMANO m2

FORNITURA E POSA DI COPERTURA IN
LAMIERA GRECATA COIBENTATA
Fornitura e posa di copertura coibentata in
lamiera grecata tipo "Foamdeck5" di Isopack
S.p.a. secondo le indicazioni contenute negli
elaborati grafici di progetto esecutivo ed in
... porto, noli, tagli, sfridi, materiali di
consumo e quanto altro necessario a rendere
il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E
PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI
Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN,
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
in conformita a (se non diversamente ric ...
occorre per dare |'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che
verranno computati a parte.

SOMMANO kg

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E
COLONNE IN PROFILATI
Manufatti in acciaio per travi e colonne,
realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in
opera in conformita a (se non diversamente
ric ... occorre per dare |'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte.
SOMMANO kg

VERNICIATURA A POLVERI

Fornitura e posa di verniciatura a polveri per
le opere in carpenteria metallica, eseguita a
regola d'arte e conformemente alle
prescrizioni progettuali. Da appliccare fino a
due m ... omprensivo di ogni onere

1°041,40

68,51

16°036,45

57'507,65

37,02 38'552,63

78,74

57394,48

3,01

48°269,71

4,57 262°809,96

6958,75

0,00

0,00

0,00

18,050

A RIPORTARE

742°489,89

291°208,71

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

742°489,89

291°208,71

30
E.30.01.a*

necessario a dare il lavoro finito a regola
d'arte. Compensato a peso di acciaio da
verniciare.

SOMMANO kg

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E
PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN,
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
in conformita a (se non diversamente ric ...
ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che
verranno computati a parte.

SOMMANO kg

2°791,64

2'791,64

0,83

2,71

2°317,06

7°565,34

265,54

0,00

11,460

A RIPORTARE

752°372,29

291°474,25

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

752°372,29

291°474,25

31
ZZ.NP.20

32
E.20.06.00*

33
ZZ.NP.19

OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA (Cap 4)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDELLA
METALLICA MICROFORATA
Fornitura e posa in opera di bandella
metallica microforata 60x1,5mm in acciaio al
carbonio S350GD con zincatura Z275 da
disporre con maglia 100X100cm e secondo
quanto rappresentat ... il carico, il trasporto e
quanto altro necessario a dare il lavoro finito
aregola d'arte. Da compensare a mq di
solaio.

SOMMANO m2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA
PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE
Fornitura e posa in opera di orditura portante
della copertura, comprendente grossa e
piccola orditura, eseguita con travi lamellari
segate in legno di abete, a sezione costante, c
... nti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m3

FORNITURA E POSA DI TAVOLATO
MULTISTRATO TIPO XLAM
Fornitura e posa in opera di pannelli in
compensato strutturale tipo "X-Lam"
composti da strati di tavole in legno di abete,
reciprocamente incrociate ed incollate. Le
tavole, prev ... tire la tenuta all’aria. Sono
inoltre compresi e compensati tutti gli altri
oneri per fornire un lavoro a regola d’arte.
SOMMANO mq

775,70

13,43

4,80

40,24

1718,63

231,84

31°214,17

23°081,20

1112,84

17°673,46

0,00

226,90

56,620

20,390

A RIPORTARE

807°780,50

309°374,61

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

807°780,50

309°374,61

34
ZZ.NP.25

35
ZZ.NP.21

36
ZZ.NP.23

37
ZZ.NP.24

38
P8.1.80

OPERE MURARIE/C.A. (Cap 5)

INGHISAGGIO DI BARRA FILETTATA
Inghisaggio di barra filettata di acciaio
zincato, previa realizzazione di foro fino a
@=24mm e profondita fino a 80cm. Inclusa
pulitura del foro e rimozione delle parti
incoerenti ... o dei piani di lavoro, i mezzi
d'opera, i materiali e tutti gli oneri necessari a
dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m

REALIZZAZIONE DI PRESIDIO ANTISISMICO
RIVESTIMENTI MURARI
Realizzazione di presidio antisismico su
rivestimenti murari attraverso l'inghisaggio di
barre filettate @6 in acciaio S275JR zincato a
caldo, secondo quanto riportato negli elabor
... dei piani di lavoro, i mezzi d'opera, i
materiali e tutti gli oneri necessari a dareiil
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m

FORNITURA E POSA DI PRIMER
La voce comprende la fornitura e posa in
opera di Primer tipo VOLTECO "PROFIX 30" o
prodotto equivalente da applicare prima del
trattamento superficiale anti-carbonatazione
sulle s ... ione frequente. Le eventuali
variazioni alle quantita riportate nell'analisi
prezzi si ritengono compensate tra loro.
SOMMANO m2

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
ANTICARBONATAZIONE
La voce comprende la fornitura e posa in
opera di rasante minerale impermeabile a
marcatura CE, elastico e traspirante
bicomponente a base cementizia idoneo per
la protezione di st ... azione frequente. Le
eventuali variazioni alle quantita riportate
nell'analisi prezzi si ritengono compensate tra
loro.

SOMMANO m2

RISANAMENTO DI MURATURA CON RIPRESA
DI MATTONI PIENI A SCUCI-CUCI

188,50

3°045,83

65,10

65,10

116,01

32,90

33,16

54,64

21'867,89

100207,81

2°158,72

3'557,06

12°401,28

40°073,09

1°427,56

1°427,45

56,710

39,990

66,130

40,130

A RIPORTARE

935'571,98

364°703,99

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

935'571,98

364°703,99

39
P8.1.106

40
E.12.03.00*

41
ZZ.NP.22

42
E.08.06.b*

Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli
tratti successivi, a parziale o a tutto spessore,
su strutture murarie preesistenti da risanare,
con mattoni pieni provenienti dallo sm ... eso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Conteggiata a misura effettiva, per una
quantita minima di mc. 0,10.

SOMMANO m3

STUCCATURA DI CONNESSURE DELLE
MURATURE IN MATTONI
Stuccatura previa accurata scarnitura delle
connessure delle murature faccia a vista, in
mattoni, con malta di calce e aggregato simile
all'esistente per colore, forma., e dimensi ...
regola d'arte. Misurazione: superficie
effettiva della zona oggetto di
intervento.Escluse riprese pittoriche o
velature.

SOMMANO m2

MURATURA A DUE TESTE
Muratura in mattoni a due teste, in opera
con malta bastarda, compreso I'onere per la
realizzazione di architravi in calcestruzzo
armato, escluso il ricavo di nicchie, la
chiusura di fori e scanalature di impianti, di
spessore cm 25

SOMMANO m3

INTERVENTI DI ASSISTENZA MURARIA PER
SISTEMAZIONE ELEMENTI INTERFERENTI
Assistenza muraria finalizzata alla rimozione e
successivo ripristino degli eventuali elementi
interferenti con le attivita di realizzazione dei
giunti sismici. La lavorazione prev ...
manodopera e quanto altro necessario a
rendere il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni fornite dal D.L..
SOMMANO m

CASSEFORME IN LEGNAME

Casseforme, rette realizzate in legname, per
getti di conglomerati cementizi semplici o
armati con altezza netta dal piano di
appoggio fino a m 4.00, compreso il
montaggio, I'impiego di idonei disarmanti e lo
smontaggio. Per opere in elevazione quali

7,20

48,00

31,06

51,00

792,10 5'703,12

84,75 4°068,00

653,59 20300,51

616,36 31'434,36

4°562,50

2°847,60

11°453,55

27°885,42

80,000

70,000

56,420

88,710

A RIPORTARE

997°077,97

411°453,06

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

997°077,97

411°453,06

43
E.08.04.00*

44
E.41.01.a*

45
E.12.08.00*

46
ZZ.NP.26

47
F.05.11.f*

muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati
SOMMANO m?2

ACCIAIO IN BARRE TIPO 450C
Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio, lavorato e tagliato
a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in
stabilimento.

SOMMANO kg

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA
PREMISCELATA TIXOTROPICA
FRIBRORINFORZATA
Fornitura e posa in opera di malta
premiscelata tixotropica fibrorinforzata con
fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE
conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte
strutturali ... gi e le impalcature, nonché il
trasporto e smaltimento a discarica dei detriti
e degli imballi. Fino a 3cm di spessore.
SOMMANO m2

SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DI
MURATURA FACCIAVISTA
Sovrapprezzo per esecuzione di muratura a
faccia vista, compreso la stuccatura e la
stilatura dei giunti, eseguita con mattoni
pieni e malta bastarda, retta o curva ed a
qualsiasi ... ura, stuccatura e stilatura dei
giunti e quanto altro si renda necessario a
realizzare |'opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

INGHISAGGIO DI BARRA D'ARMO IN ACCIAIO
Inghisaggio di barra d'armo in acciaio B450C,
previa realizzazione di foro fino a $=20mm e
profondita fino a 60cm. Inclusa pulitura del
foro e rimozione delle parti incoerenti, for ...
dei piani di lavoro, i mezzi d'opera, i materiali
e tutti gli oneri necessari a dare il lavoro finito
aregola d'arte.

SOMMANO m

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
C35/45 PER FONDAZIONI

19,57

319,20

65,10

258,85

42,60

38,30

2,19

132,87

72,76

111,69

749,53

699,05

8'649,84

18°833,93

4°757,99

395,15

124,78

37459,93

8974,37

2°802,46

52,720

17,850

40,000

47,650

58,900

A RIPORTARE

1°030'768,31

427°209,75

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1°030°768,31

427°209,75

48
E.08.03.00*

Conglomerato cementizio per opere in
cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per
gallerie artificiali e per gli imbocchi delle
gallerie nat ... ERE IN C.A. TIPO 425 classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di
esposizione XF2, C 35/45, rapporto max e/c
0,5c¢

SOMMANO m3

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
Pompaggio conglomerato cementizio con
pompa autocarrata.

SOMMANO m3

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1,52

1,52

205,88

9,17

312,94

13,94

13,58

0,00

1°031°095,19

427°223,33

1°031°095,19

427°223,33

4,340

41,434

41,434

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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A INDICAZISSELIID-EI LAVORI IMPORTI CosTo -
[v)
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI

001 INDAGINI 5'519,82 2'296,39| 41,603
002 DEMOLIZIONI/RIMOZIONI 152°142,51 126'998,71| 83,474
003 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 594'709,96 162°179,15| 27,270
004 OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA 55'408,21 17°900,36| 32,306
005 OPERE MURARIE/C.A. 223'314,69 117'848,72| 52,772
006 OPERE DI FINITURA 0,00 0,00, 0,000
Totale CAPITOLl euro|  1°031°095,19 427°223,33| 41,434

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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A INDICAZISSELIID-EI LAVORI IMPORTI CosTo -
[v)
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 PROGETTO PROVE 5'519,82 2'296,39| 41,603
002 PARETI PERIMETRALI (fili A-E-0-9) 285'090,98 145'998,43| 51211
003 NUCLEO GRADONATE (tra i fili 6-9) 66°403,99 26'789,15| 40,343
004 COPERTURA (tra i fili 0-9) 617'865,41 228'442,99) 36,973
005 CORTILE ESTERNO 56'214,99 23'696,37| 42,153

Totale CATEGORIE euro|  1°031°095,19 427°223,33| 41,434

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

NOTE

Per le voci ed i relativi prezzi e stato utilizzato il Prezzario della
Regione Veneto - aggiornamento del 20/05/2022 (voci con codice
A.00.00.00/a) - incrementato del 18% per tenere conto dei maggiori

costi derivanti dall'esecuzione delle opere in Venezia Centro Storico.

Per alcune voci si e fatto utile riferimento al prezziario del Comune
di Venezia 2018 - centro storico, attualizzato con incremento del
20%.

Peri i nuovi prezzi ( codice ZZ.NP.00) si faccia invece riferimento alle
relative Analisi dei Prezzi allegate al progetto.

Mestre Venezia, 14/11/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia




