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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

INDAGINI  (Cap 1)

1 VERIFICA VISIVA ARMATURA E RILIEVO
ZZ.NP.01 STATO DI DEGRADO

Asportazione del copriferro di elementi in
calcestruzzo armato quali pilastri, travi e
solette orizzontali, da eseguire manualmente
o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per u
... onferimento a discarica del materiale di
risulta ed ogni altro onere necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 10,00 310,14 3´101,40 911,19 29,380

2 VERIFICA VISIVA CONFORMAZIONE
ZZ.NP.02 MURARIA

Asportazione dell'intonaco di elementi in
muratura, da eseguire manualmente o con
l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per un'area
di circa 1,00mq, successivo rilievo della
conform ... nferimento a discarica del
materiale di risulta ed ogni altro onere
necessario a dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO m2 2,00 216,51 433,02 182,26 42,090

3 PRELIEVO DI CAMPIONI DI CONGLOMERATO
ZZ.NP.03 CEMENTIZIO CON CAROTATRICE

Prelievo di campioni cilindrici di cls, mediante
carotaggio continuo con corona diamantata e
con circolazione d’acqua. I prelievi saranno
effettuati in conformità con la norma UNI  ...
a regolare d'arte, nello scrupooso rispetto
delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili.

SOMMANO cadauno 6,00 198,15 1´188,90 683,50 57,490

4 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A
ZZ.NP.04 COMPRESSIONE DI PROVINI CILINDRICI

Valutazione della resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo mediante
prove a schiacciamento di carote prelevate
direttamente in sito attraverso l'uso di
un'opportun ... erimenti a discarica dei
materiali di risulta ed ogni altro onere
necessario a rendere il lavoro finito a regola

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 4´723,32 1´776,95
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4´723,32 1´776,95

d'arte.
SOMMANO cadauno 6,00 24,75 148,50 0,00

5 PRELIEVO DI CAMPIONI DI BARRA DI
ZZ.NP.05 ARMATURA

Prelievo di campioni di barra di armatura di
lunghezza pari ad almeno 60cm, mediante
rimozione del copriferro e taglio delle barre;
è compreso il ripristino della sezione
mediante  ...  barre trasversali eventualmente
tagliate e ricostruzione del copriferro con
malta fibrorinforzata a ritiro controllato.

SOMMANO cadauno 2,00 301,23 602,46 519,44 86,220

6 PROVA DI TRAZIONE SU TONDI LISCI O AD
ZZ.NP.06 ADERENZA MIGLIORATA

Prova di trazione su tondi lisci o ad aderenza
migliorata con diametro superiore a 16mm,
con determinazione  dei carichi di
snervamento e di rottura e dell’allungamento
percentuale ...  6892-1. Nel prezzo sono
compresi noli, trasporti, tagli e quanto altro
necessario a rendere il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 22,77 45,54 0,00
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 5´519,82 2´296,39
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´519,82 2´296,39

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI   (Cap 2)

7 RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO
ZZ.NP.07 FACCIAVISTA

Demolizione completa di rivestimento
murario in laterizio facciavista, sp. 12cm,
eseguita con mezzi manuali e/o meccanici a
seconda delle necessità. Nel prezzo sono
compresi i cost ...  noli, i materiali di
consumo, la manodopera ed ogni altro onere
necessario a rendere il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO m2 258,85 18,23 4´718,84 4´718,84 100,000

8 TAGLIO DELLA MURATURA
ZZ.NP.08 Intervento di taglio di strutture in muratura

di ogni genere aventi spessore pari almeno a
12cm, attraverso l'ausilio di mola diamantata
elettrica. Nel prezzo sono compresi i costi ...
to a regola d'arte, nello scrupooso rispetto
delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili.

SOMMANO m 52,00 74,29 3´863,08 3´554,42 92,010

9 TAGLIO STRUTTURE IN C.A.
ZZ.NP.09 Intervento di taglio di strutture in c.a. di ogni

genere aventi spessore pari almeno a 20cm,
attraverso l'ausilio di mola diamantata
elettrica. Nel prezzo sono compresi i costi rel
... to a regola d'arte, nello scrupooso rispetto
delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili.

SOMMANO m 53,70 391,35 21´015,50 19´582,24 93,180

10 OPERAIO QUALIFICATO
ZZ.NP.13 Operaio qualificato da 0 a 1000m s.l.m..

SOMMANO h 613,00 43,86 26´886,18 26´886,18 100,000

11 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
E.05.07.c* Demolizione di serramenti sia interni che

esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali  ... dennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Serramenti esterni metallici.

SOMMANO m2 326,40 23,46 7´657,34 3´438,15 44,900

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 69´660,76 60´476,22
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 69´660,76 60´476,22

12 SOVRAPPREZZO ALLA RIMOZIONE DEI
ZZ.NP.14 LUCERNARI PER LAVORAZIONI COMPLESSE

Sovrapprezzo alla rimozione dei lucernari per
l'esecuzione di lavorazioni complesse. Il
sovrapprezzo è da intendersi applicato per
ogni mq di superficie rimossa.

SOMMANO m2 326,40 13,67 4´461,89 4´461,89 100,000

13 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN LATERIZIO
E.40.04.a* O PIETRA

Demolizione di murature di mattoni pieni o
mista, in pietrame di qualsiasi natura,
eseguita a qualsiasi altezza a settori o in
breccia su manufatti di qualsiasi forma e
spessore, e ... tendono compresi e
compensati gli oneri per l'indennità di
discarica e per i ponti di servizio. Andante
eseguita a mano.

SOMMANO m3 1,00 238,44 238,44 190,76 80,000

14 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
E.06.05.00* Compenso per il trasporto di qualsiasi

materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza
stradale (da considerarsi la sola andata).

SOMMANO t*km 5´365,99 0,18 965,87 0,00

15 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI
E.06.07.a* SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento / recupero in
impianto autorizzato o siti idonei, per i
materiali che rientrano nelle seguenti
categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non ...  scavato e quantificato
nel DDT. Per rifiuti misti non pericolosi
provenienti da attività di demolizione e
costruzione.

SOMMANO ton 129,75 14,16 1´837,27 0,00

16 DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO
E.05.05.00* Demolizione di tetti in legno, compresa

grossa e piccola orditura, manto di copertura
di qualsiasi tipo, membrane bituminose,
canali di gronda, tubi pluviali e lattonerie di
ogni g ...  dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata a metro
quadrato lungo le falde della copertura.

SOMMANO m2 866,22 41,12 35´618,97 27´177,27 76,300

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 112´783,20 92´306,14
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 112´783,20 92´306,14

17 TRASPORTO DI MATERIALI VERSO LA
ZZ.NP.10 TERRAFERMA

Trasporto dei materiali di risulta dal sito di
cantiere fino ad un'apposita area di scarico
per l'avvio a discarica autorizzata. Nel prezzo
sono compresi i costi relativi a carico, scarico,
trasporto, materiali di consumo, carburante e
quanto altro necessario a rendere il lavoro a
regola d'arte.

SOMMANO h 66,00 208,93 13´789,38 6´014,92 43,620

18 DEMOLIZIONE MANUFATTI IN C.A.
ZZ.NP.11 Demolizione di manufatti in conglomerato

cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e
dimensione presenti all'interno della Palestra.
Nel prezzo si intendono compresi e
compensati  ... ltro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. La misurazione
verrà effettuata a metro cubo vuoto per
pieno.

SOMMANO m3 2,27 1´037,22 2´354,49 2´275,61 96,650

19 OPERAIO SPECIALIZZATO
ZZ.NP.12 Operaio qualificato da 0 a 1000m s.l.m..

SOMMANO h 604,00 47,27 28´551,08 28´551,08 100,000

20 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO PARIETALE
P1.1.24* Demolizione di rivestimento parietale, totale

o parziale in perlinato o tavole di legno, lastre
di fibro-cemento, pasta di legno, trucioli di
legno, di agglomerato o consimile.

SOMMANO m2 18,20 10,12 184,18 147,35 80,000
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 157´662,33 129´295,10
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 157´662,33 129´295,10

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA   (Cap 3)

21 SOVRAPPREZZO AI MANUFATTI IN ACCIAIO
ZZ.NP.15 PER LAVORAZIONI COMPLESSE

Sovrapprezzo per il maggiore impegno di
tempo dovuto alla realizzazione di lavorazioni
complesse. Il sovrapprezzo è da intendersi
applicato per ogni kg di acciaio.

SOMMANO kg 76´335,74 1,89 144´274,55 144´274,55 100,000

22 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE
E.30.23.c* Zincatura di opere in ferro con trattamento a

fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 500° C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Zincatura a caldo per
immersione di lamiere e tubi pesanti

SOMMANO kg 2´791,64 0,89 2´484,56 0,00

23 CICLO DI VERNICIATURA C4 A DURABILITA'
ZZ.NP.16 ALTA

Realizzazione di idonea verniciatura
protettiva di classe C4 a durabilità alta ai
sensi della UNI EN ISO 12944; nel colore a
scelta della D.L.. Nel prezzo sono comprese la
pulizia  ... e la protezione di tutti i giunti, gli
sfridi ed ogni altro onere necessario a
rendere il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO kg 73´544,10 1,00 73´544,10 6´957,26 9,460

24 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE
E.30.24.f* IN ACCIAIO - PRIMER EPOSSIDICO

Protezione dal fuoco delle strutture in
acciaio, mediante l'applicazione di vernici
intumescenti date in opera a pennello o a
rullo con spessori tali da garantire le
resistenze sot ... finita. Misurazione a
superficie trattata per le resistenze
specificate. Applicazione di primer epossidico
consolidante.

SOMMANO m2 1´041,40 9,12 9´497,57 3´723,05 39,200

25 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE
E.30.24.a* IN ACCIAIO - CARPENTERIA PESANTE CON

CLASSE DI RESISTENZA RE 60
Protezione dal fuoco delle strutture in

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 387´463,11 284´249,96
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 387´463,11 284´249,96

acciaio, mediante l'applicazione di vernici
intumescenti date in opera a pennello o a
rullo con spessori tali da garantire le
resistenze sot ... nita. Misurazione a
superficie trattata per le resistenze
specificate. Carpenteria pesante, classe di
resistenza REI 60.

SOMMANO m2 1´041,40 37,02 38´552,63 6´958,75 18,050

26 FORNITURA E POSA DI COPERTURA IN
ZZ.NP.18 LAMIERA GRECATA COIBENTATA

Fornitura e posa di copertura coibentata in
lamiera grecata tipo "Foamdeck5" di Isopack
S.p.a. secondo le indicazioni contenute negli
elaborati grafici di progetto esecutivo ed in
... porto, noli, tagli, sfridi, materiali di
consumo e quanto altro necessario a rendere
il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 68,51 78,74 5´394,48 0,00

27 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E
E.30.01.c* PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN,
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
in conformità  a (se non diversamente ric ...
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che
verranno computati a parte.

SOMMANO kg 16´036,45 3,01 48´269,71 0,00

28 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E
E.30.04.g* COLONNE IN PROFILATI

Manufatti in acciaio per travi e colonne,
realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in
opera in conformità a (se non diversamente
ric ... occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte.

SOMMANO kg 57´507,65 4,57 262´809,96 0,00

29 VERNICIATURA A POLVERI
ZZ.NP.17 Fornitura e posa di verniciatura a polveri per

le opere in carpenteria metallica, eseguita a
regola d'arte e conformemente alle
prescrizioni progettuali. Da appliccare fino a
due m ... omprensivo di ogni onere

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 742´489,89 291´208,71
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 742´489,89 291´208,71

necessario a dare il lavoro finito a regola
d'arte. Compensato a peso di acciaio da
verniciare.

SOMMANO kg 2´791,64 0,83 2´317,06 265,54 11,460

30 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E
E.30.01.a* PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN,
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
in conformità  a (se non diversamente ric ...
ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che
verranno computati a parte.

SOMMANO kg 2´791,64 2,71 7´565,34 0,00
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 752´372,29 291´474,25
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 752´372,29 291´474,25

OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA   (Cap 4)

31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDELLA
ZZ.NP.20 METALLICA MICROFORATA

Fornitura e posa in opera di bandella
metallica microforata 60x1,5mm in acciaio al
carbonio S350GD con zincatura Z275 da
disporre con maglia 100X100cm e secondo
quanto rappresentat ... il carico, il trasporto e
quanto altro necessario a dare il lavoro finito
a regola d'arte. Da compensare a mq di
solaio.

SOMMANO m2 775,70 40,24 31´214,17 17´673,46 56,620

32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA
E.20.06.00* PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

Fornitura e posa in opera di orditura portante
della copertura, comprendente grossa e
piccola orditura, eseguita con travi lamellari
segate in legno di abete, a sezione costante, c
... nti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m3 13,43 1´718,63 23´081,20 0,00

33 FORNITURA E POSA DI TAVOLATO
ZZ.NP.19 MULTISTRATO TIPO XLAM

Fornitura e posa in opera di pannelli in
compensato strutturale tipo "X-Lam"
composti da strati di tavole in legno di abete,
reciprocamente incrociate ed incollate. Le
tavole, prev ... tire la tenuta all’aria. Sono
inoltre compresi e compensati tutti gli altri
oneri per fornire un lavoro a regola d’arte.

SOMMANO mq 4,80 231,84 1´112,84 226,90 20,390
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 807´780,50 309´374,61
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 807´780,50 309´374,61

OPERE MURARIE/C.A.  (Cap 5)

34 INGHISAGGIO DI BARRA FILETTATA
ZZ.NP.25 Inghisaggio di barra filettata di acciaio

zincato, previa realizzazione di foro fino a
Ø=24mm e profondità fino a 80cm. Inclusa
pulitura del foro e rimozione delle parti
incoerenti ... o dei piani di lavoro, i mezzi
d'opera, i materiali e tutti gli oneri necessari a
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m 188,50 116,01 21´867,89 12´401,28 56,710

35 REALIZZAZIONE DI PRESIDIO ANTISISMICO
ZZ.NP.21 RIVESTIMENTI MURARI

Realizzazione di presidio antisismico su
rivestimenti murari attraverso l'inghisaggio di
barre filettate Ø6 in acciaio S275JR zincato a
caldo, secondo quanto riportato negli elabor
... dei piani di lavoro, i mezzi d'opera, i
materiali e tutti gli oneri necessari a dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m 3´045,83 32,90 100´207,81 40´073,09 39,990

36 FORNITURA E POSA DI PRIMER
ZZ.NP.23 La voce comprende la fornitura e posa in

opera di Primer tipo VOLTECO "PROFIX 30" o
prodotto equivalente da applicare prima del
trattamento superficiale anti-carbonatazione
sulle s ... ione frequente. Le eventuali
variazioni alle quantità riportate nell'analisi
prezzi si ritengono compensate tra loro.

SOMMANO m2 65,10 33,16 2´158,72 1´427,56 66,130

37 TRATTAMENTO SUPERFICIALE
ZZ.NP.24 ANTICARBONATAZIONE

La voce comprende la fornitura e posa in
opera di rasante minerale impermeabile a
marcatura CE, elastico e traspirante
bicomponente a base cementizia idoneo per
la protezione di st ... azione frequente. Le
eventuali variazioni alle quantità riportate
nell'analisi prezzi si ritengono compensate tra
loro.

SOMMANO m2 65,10 54,64 3´557,06 1´427,45 40,130

38 RISANAMENTO DI MURATURA CON RIPRESA
P8.1.80 DI MATTONI PIENI A SCUCI-CUCI

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 935´571,98 364´703,99
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 935´571,98 364´703,99

Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli
tratti successivi, a parziale o a tutto spessore,
su strutture murarie preesistenti da risanare,
con mattoni pieni provenienti dallo sm ... eso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Conteggiata a misura effettiva, per una
quantità minima di mc. 0,10.

SOMMANO m3 7,20 792,10 5´703,12 4´562,50 80,000

39 STUCCATURA DI CONNESSURE DELLE
P8.1.106 MURATURE IN MATTONI

Stuccatura previa accurata scarnitura delle
connessure delle murature faccia a vista, in
mattoni, con malta di calce e aggregato simile
all'esistente per colore , forma., e dimensi ...
regola d'arte. Misurazione: superficie
effettiva della zona oggetto di
intervento.Escluse riprese pittoriche o
velature.

SOMMANO m2 48,00 84,75 4´068,00 2´847,60 70,000

40 MURATURA A DUE TESTE
E.12.03.00* Muratura in mattoni a due teste, in opera

con malta bastarda, compreso l'onere per la
realizzazione di architravi in calcestruzzo
armato, escluso il ricavo di nicchie, la
chiusura di fori e scanalature di impianti, di
spessore cm 25

SOMMANO m3 31,06 653,59 20´300,51 11´453,55 56,420

41 INTERVENTI DI ASSISTENZA MURARIA PER
ZZ.NP.22 SISTEMAZIONE ELEMENTI INTERFERENTI

Assistenza muraria finalizzata alla rimozione e
successivo ripristino degli eventuali elementi
interferenti con le attività di realizzazione dei
giunti sismici. La lavorazione prev ...
manodopera e quanto altro necessario a
rendere il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni fornite dal D.L..

SOMMANO m 51,00 616,36 31´434,36 27´885,42 88,710

42 CASSEFORME IN LEGNAME
E.08.06.b* Casseforme, rette realizzate in legname, per

getti di conglomerati cementizi semplici o
armati con altezza netta dal piano di
appoggio fino a m 4.00, compreso il
montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo
smontaggio. Per opere in elevazione quali

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 997´077,97 411´453,06
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 997´077,97 411´453,06

muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati
SOMMANO m2 19,57 38,30 749,53 395,15 52,720

43 ACCIAIO IN BARRE TIPO 450C
E.08.04.00* Acciaio in barre per armature di

conglomerato cementizio, lavorato e tagliato
a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in
stabilimento.

SOMMANO kg 319,20 2,19 699,05 124,78 17,850

44 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA
E.41.01.a* PREMISCELATA TIXOTROPICA

FRIBRORINFORZATA
Fornitura e posa in opera di malta
premiscelata tixotropica fibrorinforzata con
fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE
conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte
strutturali ... gi e le impalcature, nonché il
trasporto e smaltimento a discarica dei detriti
e degli imballi. Fino a 3cm di spessore.

SOMMANO m2 65,10 132,87 8´649,84 3´459,93 40,000

45 SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DI
E.12.08.00* MURATURA FACCIAVISTA

Sovrapprezzo per esecuzione di muratura a
faccia vista, compreso la stuccatura e la
stilatura dei giunti, eseguita con mattoni
pieni e malta bastarda, retta o curva ed a
qualsiasi  ... ura, stuccatura e stilatura dei
giunti e quanto altro si renda necessario a
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 258,85 72,76 18´833,93 8´974,37 47,650

46 INGHISAGGIO DI BARRA D'ARMO IN ACCIAIO
ZZ.NP.26 Inghisaggio di barra d'armo in acciaio B450C,

previa realizzazione di foro fino a Ø=20mm e
profondità fino a 60cm. Inclusa pulitura del
foro e rimozione delle parti incoerenti, for ...
dei piani di lavoro, i mezzi d'opera, i materiali
e tutti gli oneri necessari a dare il lavoro finito
a regola d'arte.

SOMMANO m 42,60 111,69 4´757,99 2´802,46 58,900

47 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
F.05.11.f* C35/45 PER FONDAZIONI

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´030´768,31 427´209,75

Conglomerato cementizio per opere in
cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per
gallerie artificiali e per gli imbocchi delle
gallerie nat ... ERE IN C.A. TIPO 425 classe di
lavorabilità S3 (semifluida), classe di
esposizione XF2, C 35/45, rapporto max e/c
0,5 c

SOMMANO m3 1,52 205,88 312,94 13,58 4,340

48 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00* Pompaggio conglomerato cementizio con

pompa autocarrata.
SOMMANO m3 1,52 9,17 13,94 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´031´095,19 427´223,33 41,434

T O T A L E   euro 1´031´095,19 427´223,33 41,434

-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
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-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
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-----------------------------
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  001 INDAGINI 5´519,82 2´296,39 41,603
  002 DEMOLIZIONI/RIMOZIONI 152´142,51 126´998,71 83,474
  003 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 594´709,96 162´179,15 27,270
  004 OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA 55´408,21 17´900,36 32,306
  005 OPERE MURARIE/C.A. 223´314,69 117´848,72 52,772
  006 OPERE DI FINITURA 0,00 0,00 0,000

Totale CAPITOLI euro 1´031´095,19 427´223,33 41,434
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 PROGETTO PROVE 5´519,82 2´296,39 41,603
  002 PARETI PERIMETRALI (fili A-E-0-9) 285´090,98 145´998,43 51,211
  003 NUCLEO GRADONATE (tra i fili 6-9) 66´403,99 26´789,15 40,343
  004 COPERTURA (tra i fili 0-9) 617´865,41 228´442,99 36,973
  005 CORTILE ESTERNO 56´214,99 23´696,37 42,153

Totale CATEGORIE euro 1´031´095,19 427´223,33 41,434
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

Per le voci ed i relativi prezzi è stato utilizzato il Prezzario della
Regione Veneto - aggiornamento del 20/05/2022 (voci con codice
A.00.00.00/a) - incrementato del 18% per tenere conto dei maggiori
costi derivanti dall'esecuzione delle opere in Venezia Centro Storico.

Per alcune voci si è fatto utile riferimento al prezziario del Comune
di Venezia 2018 - centro storico, attualizzato con incremento del
20%.

Peri i nuovi prezzi ( codice ZZ.NP.00) si faccia invece riferimento alle
relative Analisi dei Prezzi allegate al progetto.

     Mestre Venezia, 14/11/2022

Il Tecnico
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