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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/107
ZZ.NP.01

2/108
ZZ.NP.02

3/109
ZZ.NP.03

4 /110
ZZ.NP.04

LAVORI A MISURA

PROGETTO PROVE (Cat 1)

VERIFICA VISIVA
ARMATURA E RILIEVO
STATO DI DEGRADO
Indagini su strutture in c.a. -
Pilastri

Indagini su strutture in c.a. -
Colonne

Indagini su strutture in c.a. -
Travi

Indagini su strutture in c.a. -
Contrafforti

Indagini su strutture in c.a. -
Muro di sostegno

SOMMANO cadauno

VERIFICA VISIVA
CONFORMAZIONE
MURARIA

Indagini su strutture in
muratura

SOMMANO m2

PRELIEVO DI CAMPIONI DI
CONGLOMERATO
CEMENTIZIO CON
CAROTATRICE

Estrazione di carotein c.a.

SOMMANO cadauno

DETERMINAZIONE DELLA
RESISTENZA A
COMPRESSIONE DI
PROVINI CILINDRICI
Resistenza a compressione
dei campioni

Vedi voce n° 109 [cadauno
6.00]

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

2,00

2,00

6,00

6,00

6,00

310,14

216,51

198,15

37101,40

433,02

1°188,90

A RIPORTARE

6,00

4'723,32

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 4°723,32
SOMMANO cadauno 6,00 24,75 148,50
5/111 PRELIEVO DI CAMPIONI DI
ZZ.NP.05 BARRA DI ARMATURA
Prelievo di campioni di
armatura 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 301,23 602,46
6/112 PROVA DI TRAZIONE SU
ZZ.NP.06 TONDI LISCI O AD
ADERENZA MIGLIORATA
Prova a trazione campioni
di armatura
Vedi voce n° 111 [cadauno
2.00] 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 22,77 45,54
A RIPORTARE 5'519,82

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5°519,82

7/1
ZZ.NP.07

8/2
E.06.05.00*

9/3
E.06.07.a*

10/4
E.30.01.c*

PARETI PERIMETRALI (fili A-
E-0-9) (Cat2)

RIMOZIONE DEL
RIVESTIMENTO
FACCIAVISTA

Fascia rettangolare inferiore
Timpano superiore (b*h/2)
*(larg.=3,7/2)

SOMMANO m2

COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE
Rivestimento facciavista, sp.
0,125m (1,8ton/mc) - Entro
50km

Vedivoce n°® 1 [m2 258.85]

SOMMANO t*km

INDENNITA' DI
SMALTIMENTO TERRE DI
SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Rivestimento facciavista, sp.
0,125m (1,80ton/mc)
Vedivoce n°®1[m2 258.85]

SOMMANO ton

MANUFATTI IN ACCIAIO
PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI SEMPLICI
Travi principali laterali -
UPN320 (59,50kg/m) *
(par.ug.=2*2)

Travi principali centrali -
UPN320 (59,50kg/m) *
(par.ug.=2%*2)

Parziale kg
Incremento del 20% per
unioni, piastre, ecc.

2,00

2,00

50,00

4,00

4,00

0,20

15,50 6,500

15,50 1,850

0,120

0,120

5,65

5,40

1,800

1,800

59,500

59,500

2629,900

201,50

57,35

258,85

2°795,58

2°795,58

55,91

55,91

1°344,70

1°285,20

2°629,90

525,98

18,23

0,18

14,16

4°718,84

503,20

791,69

A RIPORTARE

37155,88

11°533,55

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37155,88 11°533,55
Parziale kg 525,98
SOMMANO kg 3°155,88 3,01 9°499,20
11/5 MANUFATTI IN ACCIAIO
E.30.04.g* PER TRAVI E COLONNE IN
PROFILATI
Controventi 1° e 2° livello -
©114.3x12mm (30,31kg/m)
*(par.ug.=2%2%*2) 8,00 7,50 30,310 1'818,60
Controventi 3° livello -
©114.3x12mm (30,31kg/m) 4,00 6,60 30,310 800,18
Parziale kg 2°618,78
Incremento del 20% per
unioni, piastre, ecc 0,20 2618,780 523,76
Parziale kg 523,76
SOMMANO kg 3'142,54 4,57 14°361,41
12/6 SOVRAPPREZZO Al
ZZ.NP.15 MANUFATTI IN ACCIAIO
PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Travi in acciaio
Vedi voce n° 4 [kg 3 155.88] 3°155,88
Controventi in acciaio
Vedivoce n°5 [kg 3 142.54] 3'142,54
SOMMANO kg 6°298,42 1,89 11°904,01
13/7 CICLO DI VERNICIATURA C4
ZZ.NP.16 A DURABILITA' ALTA
Travi in acciaio
Vedi voce n° 4 [kg 3 155.88] 3°155,88
Controventi in acciaio
Vedivoce n° 5 [kg 3 142.54] 3'142,54
SOMMANO kg 6°298,42 1,00 6°298,42
14/8 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.f* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
A RIPORTARE 53°596,59

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 53'596,59
PRIMER EPOSSIDICO
Travi principali laterali -
UPN320 *(par.ug.=2*2) 4,00 5,65 0,982 22,19
Travi principali centrali -
UPN320 *(par.ug.=2*2) 4,00 5,40 0,982 21,21
Controventi 1° e 2° livello-
©114,3x12mm *(par.ug.=2*
2%2) 8,00 7,50 0,360 21,60
Controventi 3° livello-
©114,3x12mm *(par.ug.=2*
2) 4,00 6,60 0,360 9,50
Parziale m2 74,50
Incremento del 20% per
unioni, piastre ecc. 0,20 75,500 15,10
Parziale m2 15,10
SOMMANO m2 89,60 9,12 817,15
15/9 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.a* |DISTRUTTURE IN ACCIAIO -
CARPENTERIA PESANTE
CON CLASSE DI RESISTENZA
RE 60
Vedi voce n° 8 [m2 89.60] 89,60
SOMMANO m2 89,60 37,02 3'316,99
16 /10 INGHISAGGIO DI BARRA
ZZ.NP.25 FILETTATA
Inghisaggi UPN320 laterali -
n. 6 ingh. per estremita -
L.=0,68m *(par.ug.=6*2) 12,00 0,68 8,16
Inghisaggi UPN320 laterali -
n. 6 ingh. per estremita -
L.=0,80m *(par.ug.=6*2) 12,00 0,80 9,60
Inghisaggi UPN320 centrali -
n. 6 ingh. per estremita -
L.=0,68m *(par.ug.=6*2) 12,00 0,68 8,16
Inghisaggi UPN320 centrali -
n. 6 ingh. per estremita -
L.=0,80m *(par.ug.=6*2) 12,00 0,80 9,60
Inghisaggi controventi-n. 4
ingh. per estremita -
L.=0,68m *(par.ug.=4*4*6) 96,00 0,68 65,28
A RIPORTARE 100,80 57°730,73

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100,80 57°730,73
SOMMANO m 100,80 116,01 11°693,81
17 /11 MURATURA A DUE TESTE
E.12.03.00* |Fascia rettangolare inferiore 2,00 15,50 6,500 0,120 24,18
Timpano superiore *
(larg.=3,7/2) 2,00 15,50 1,850 0,120 6,88
SOMMANO m3 31,06 653,59 20°300,51
18 /12 SOVRAPPREZZO PER
E.12.08.00* |L'ESECUZIONE DI
MURATURA FACCIAVISTA
Fascia rettangolare inferiore 2,00 15,50 6,500 201,50
Timpano superiore *
(larg.=3,7/2) 2,00 15,50 1,850 57,35
SOMMANO m2 258,85 72,76 18°833,93
19/13 TAGLIO DELLA MURATURA
ZZ.NP.08 Taglio estremita
rivestimento murario
interno per realizzazione
giunto sismico *(par.ug.=2*
2) 4,00 6,50 26,00
Taglio estremita
rivestimento murario
esterno per realizzazione
giunto sismico *(par.ug.=2*
2) 4,00 6,50 26,00
SOMMANO m 52,00 74,29 3'863,08
20/14 TAGLIO STRUTTURE IN C.A.
ZZ.NP.09 Telaio in c.a. - Estremita
travi 0,45x0,30m *
(par.ug.=2*2) 4,00 0,45 1,80
Telaio in c.a. - Estremita
travi di copertura,
0,45x0,45m 2,00 0,45 0,90
SOMMANO m 2,70 391,35 1°056,65
A RIPORTARE 113°478,71

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

113°478,71

21/15
E.06.05.00*

22/16
E.06.07.a*

23/17
ZZ.NP.21

COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE
Rivestimento facciavista, sp.
0,12m (1,80ton/mc) - Entro
50km

Vedivoce n° 13 [m 52.00]
Telaio in c.a., sp. 30cm
(2,70ton/mc) - Entro 50km
Vedivoce n® 14 [m 2.70]

SOMMANO t*km

INDENNITA' DI
SMALTIMENTO TERRE DI
SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Rivestimento facciavista, sp.
0,12m (1,8ton/mc)
Vedivoce n° 13 [m 52.00]
Telaio in c.a., sp.
0,30m(2,70ton/mc)
Vedivoce n® 14 [m 2.70]

SOMMANO ton

REALIZZAZIONE DI
PRESIDIO ANTISISMICO
RIVESTIMENTI MURARI
Parete filo O - Fascia
rettangolare inferiore - n. 4
ingh./mq - L=0,70m *(H/
peso=4*0,7)

Parete filo 0 - Timpano
superiore - n. 4 ingh./mq -
L=0,70m *(larg.=3,7/2)*(H/
peso=4*0,7)

Parete filo A - n. 4 ingh./mq
- L=0,70m *(H/peso=4*0,7)
Parete filo E - n. 4 ingh./mq
- L=0,70m *(H/peso=4*0,7)
Parete filo 9 - n. 4 ingh./mq
- 1=0,70m *(H/peso=4*0,7)
Filo 0, cucitura paramento
murario - Pilastri centrali -
n. 1ingh./0,50m - L=0,45m
*(par.ug.=18*2*4)

50,00

50,00

2,00

2,00

144,00

0,10

0,10

0,10

0,10

15,50

15,50

31,80

30,50

31,50

0,45

0,120

0,300

0,120

0,300

6,500

1,850

7,300

7,300

7,300

1,800

2,700

1,800

2,700

2,800

2,800

2,800

2,800

2,800

56,16

10,94

67,10

1,12

0,22

1,34

564,20

160,58

649,99

623,42

643,86

64,80

0,18

14,16

12,08

18,97

A RIPORTARE

2°706,85

113'509,76

COMMITTENTE: Comune di Venezia




pag. 8

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°706,85

113'509,76

24 /77
ZZ.NP.21

25/78
E.40.04.a*

26/79

Filo O, cucitura paramento
murario - Pilastri laterali - n.
1ingh./0,50m - L=0,45m *
(par.ug.=14*2%*4)

Filo A, cucitura paramento
murario - Contrafforti-n. 1
ingh./0,50m - L=0,45m *
(par.ug.=14*2%*5)

Filo 9, cucitura paramento
murario - Contrafforti - n. 1
ingh./0,50m - L=0,45m *
(par.ug.=14*2*5+14)

Filo E, cucitura paramento
murario - Contrafforti- n. 1
ingh./0,50m - L=0,45m *
(par.ug.=14*2*7)

SOMMANO m

REALIZZAZIONE DI
PRESIDIO ANTISISMICO
RIVESTIMENTI MURARI
Muratura filo A - Intradosso
solaio, n. 4 ingh./mq (h
eq=3,00m) - L=0,20m
Muratura filo A - Estradosso
solaio, n. 4 ingh./mq (h
eq=2,75m) - L=0,20m

SOMMANO m

DEMOLIZIONE DI
MURATURE IN LATERIZIO O
PIETRA

Scasso muratura, filo A -
Intradosso solaio

Scasso muratura, filo A -
Estradosso solaio,
Heq.=2.90m

Scasso muratura, filo 9 -
Inserimento testa trave

SOMMANO m3

TAGLIO STRUTTURE IN C.A.

112,00

140,00

154,00

196,00

4,00

4,00

0,45

0,45

0,45

0,45

9,60

5,00

10,00

6,30

0,30

0,200

0,200

0,120

0,120

0,120

3,000

2,750

0,250

0,250

0,250

50,40

63,00

69,30

88,20

2'977,75

23,04

11,00

34,04

0,30

0,19

0,01

0,50

32,90

32,90

238,44

97°967,97

1'119,92

119,22

A RIPORTARE

212°716,87

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 212°716,87
ZZ.NP.09 Solaioin c.a. - Filo A 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 391,35 3'913,50
27/ 80 MANUFATTI IN ACCIAIO
E.30.01.c* PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI SEMPLICI
Giunto sismico filo A,
intradosso - UPN 200
(25,30kg/m) 10,00 25,300 253,00
Giunto sismico filo A,
intradosso - Piatto in acciaio
10x100mm (7,86kg/m) 2,20 7,860 17,29
Giunto sismico filo A,
estradosso - UPN 200
(25,30kg/m) 6,20 25,300 156,86
Parziale kg 427,15
Incremento del 15% per
unioni, piastre ecc. 0,15 427,150 64,07
Parziale kg 64,07
SOMMANO kg 491,22 3,01 1°478,57
28 /81 SOVRAPPREZZO Al
ZZ.NP.15 MANUFATTI IN ACCIAIO
PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Carpenteria metallica -
Giunto filo A
Vedi voce n° 80 [kg 491.22] 491,22
SOMMANO kg 491,22 1,89 928,41
29/82 CICLO DI VERNICIATURA C4
ZZ.NP.16 A DURABILITA' ALTA
Carpenteria in acciaio -
Giunto filo A
Vedi voce n° 80 [kg 491.22] 491,22
SOMMANO kg 491,22 1,00 491,22
30/ 83 PROTEZIONE ANTINCENDIO
A RIPORTARE 219°528,57

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 219°528,57
E.30.24.f* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
PRIMER EPOSSIDICO
Giunto sismico filo A,
intradosso - UPN200
(0,66mqg/m) 10,00 0,660 6,60
Giunto sismico filo A,
intradosso - Piatto in acciaio
10x100mm (0,22mg/m) 2,20 0,220 0,48
Giunto sismico filo A,
estradosso - UPN200
(0,66mg/m) 6,20 0,660 4,09
Parziale m2 11,17
Incremento del 15% per
unioni, piastre, ecc. 0,15 11,170 1,68
Parziale m2 1,68
SOMMANO m?2 12,85 9,12 117,19
31/84 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.a* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
CARPENTERIA PESANTE
CON CLASSE DI RESISTENZA
RE 60
Vedi voce n° 83 [m2 12.85] 12,85
SOMMANO m2 12,85 37,02 475,71
32/85 INGHISAGGIO DI BARRA
Z7Z.NP.25 FILETTATA
Filo A - Ingh. UPN200
estradosso *(par.ug.=4*3) 12,00 0,20 2,40
Filo A - Ingh. UPN200
intradosso *(par.ug.=4*3) 12,00 0,20 2,40
SOMMANO m 4,80 116,01 556,85
33/86 INTERVENTI DI ASSISTENZA
ZZ.NP.22 MURARIA PER
SISTEMAZIONE ELEMENTI
INTERFERENTI
Giunto filo A - Assistenza
muraria per lavori di finitura 10,00 10,00
A RIPORTARE 10,00 220°678,32

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 220°'678,32
SOMMANO m 10,00 616,36 6'163,60
34 /87 TAGLIO STRUTTURE IN C.A.
ZZ.NP.09 Solaioinc.a.-Filo9 31,00 31,00
SOMMANO m 31,00 391,35 12°131,85
35/88 MANUFATTI IN ACCIAIO
E.30.01.c* PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI SEMPLICI
Giunto sismico, filo 9-L
150x10mm (23,20kg/m) 31,00 23,200 719,20
Parziale kg 719,20
Incremento del 15% per
unioni, piastre, ecc. 0,15 719,200 107,88
Parziale kg 107,88
SOMMANO kg 827,08 3,01 2°489,51
36/89 SOVRAPPREZZO Al
ZZ.NP.15 MANUFATTI IN ACCIAIO
PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Carpenteria metallica -
Giunto filo 9
Vedi voce n° 88 [kg 827.08] 827,08
SOMMANO kg 827,08 1,89 1'563,18
37/90 CICLO DI VERNICIATURA C4
ZZ.NP.16 A DURABILITA' ALTA
Carpenteria in acciaio -
Giunto filo 9
Vedi voce n° 88 [kg 827.08] 827,08
SOMMANO kg 827,08 1,00 827,08
38/91 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.f* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
PRIMER EPOSSIDICO
Giunto sismico filo 9, L
A RIPORTARE 243°853,54

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 243°853,54
150x10mm (0,62maqg/m) 31,00 0,620 19,22
Parziale m2 19,22
Incremento del 15% per
unioni, piastre, ecc. 0,15 19,220 2,88
Parziale m2 2,88
SOMMANO m2 22,10 9,12 201,55
39/92 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.a%* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
CARPENTERIA PESANTE
CON CLASSE DI RESISTENZA
RE 60
Vedivoce n° 91 [m2 22.10] 22,10
SOMMANO m2 22,10 37,02 818,14
40/93 INGHISAGGIO DI BARRA
ZZ.NP.25 FILETTATA
Filo 9 - Ingh. L 150x10mm *
(par.ug.=31/0,2) 155,00 0,20 31,00
SOMMANO m 31,00 116,01 3'596,31
41/94 FORNITURA E POSA IN
E.20.06.00* |OPERA DI ORDITURA
PORTANTE IN LEGNO
LAMELLARE
Travein legnotraifili8e9 -
0,24xh0,16m 6,40 0,240 0,160 0,25
SOMMANO m3 0,25 1°718,63 429,66
42 /95 FORNITURA E POSA DI
ZZ.NP.19 TAVOLATO MULTISTRATO
TIPO XLAM
Pannelli lungo il fio 8, lato
piscine - Aeq=1,20mq 2,00 1,200 2,40
SOMMANO mq 2,40 231,84 556,42
A RIPORTARE 249°455,62

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

249°455,62

43 /96
ZZ.NP.22

44 /97
ZZ.NP.21

45 /98
E.40.04.a*

46 /99
ZZ.NP.09

47 /100
E.30.01.c*

INTERVENTI DI ASSISTENZA
MURARIA PER
SISTEMAZIONE ELEMENTI
INTERFERENTI

Giunto filo 9 - Assistenza
muraria per lavori di finitura

SOMMANO m

REALIZZAZIONE DI
PRESIDIO ANTISISMICO
RIVESTIMENTI MURARI
Muratura filo E - Intradosso
solaio, n. 4 ingh./mq (h
eq.=3,00m) - L=0,20m
Muratura filo E - Estradosso
solaio, n. 4 ingh./mq (h
eq.=2,75m) - L=0,20m

SOMMANO m

DEMOLIZIONE DI
MURATURE IN LATERIZIO O
PIETRA

Scasso muratura, filo E -
Intradosso solaio

Scasso muratura, filo E -
Estradosso solaio,
Heq.=2.90m

Scasso muratura, filo 9 -
Inserimento testa trave

SOMMANO m3

TAGLIO STRUTTURE IN C.A.
Solaioin c.a. - Filo E

SOMMANO m

MANUFATTI IN ACCIAIO
PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI SEMPLICI
Giunto sismico filo E,
intradosso - UPN200

4,00

4,00

31,00

9,60

5,00

10,00

6,30

0,30

10,00

0,200

0,200

0,120

0,120

0,120

3,000

2,750

0,250

0,250

0,250

31,00

31,00

23,04

11,00

34,04

0,30

0,19

0,01

0,50

10,00

10,00

616,36

32,90

238,44

391,35

19°107,16

1119,92

119,22

3'913,50

A RIPORTARE

273°715,42

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 273'715,42
(25,30kg/m) 10,00 25,300 253,00
Giunto sismico filo E,
intradosso - Piatto in acciaio
10x100mm (7,86kg/m) 2,20 7,860 17,29
Giunto sismico filo E,
estradosso - UPN200
(25,30kg/m) 6,20 25,300 156,86
Parziale kg 427,15
Incremento del 15% per
unioni, piastre, ecc. 0,15 427,150 64,07
Parziale kg 64,07
SOMMANO kg 491,22 3,01 1°478,57
48 /101 SOVRAPPREZZO Al
ZZ.NP.15 MANUFATTI IN ACCIAIO
PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Carpenteria in acciaio -
Giunto filo E
Vedi voce n° 100 [kg
491.22] 491,22
SOMMANO kg 491,22 1,89 928,41
49 /102 CICLO DI VERNICIATURA C4
Z7Z.NP.16 A DURABILITA' ALTA
Carpenteria in acciaio -
Giunto filo E
Vedi voce n° 100 [kg
491.22] 491,22
SOMMANO kg 491,22 1,00 491,22
50/103 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.f* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
PRIMER EPOSSIDICO
Giunto sismico filo E,
intradosso - UPN200
(0,66mqg/m) 10,00 0,660 6,60
Giunto sismico filo E,
intradosso - Piatto in acciaio
100x10mm (0,22mg/m) 2,20 0,220 0,48
A RIPORTARE 7,08 276'613,62

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,08 276'613,62
Giunto sismico filo E,
estradosso - UPN200
(0,66mqg/m) 6,20 0,660 4,09
Parziale m2 11,17
Incremento del 15% per
unioni, piastre, ecc. 0,15 11,170 1,68
Parziale m2 1,68
SOMMANO m?2 12,85 9,12 117,19
51/104 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.a* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
CARPENTERIA PESANTE
CON CLASSE DI RESISTENZA
RE 60
Vedivoce n° 103 [m2 12.85] 12,85
SOMMANO m2 12,85 37,02 475,71
52 /105 INGHISAGGIO DI BARRA
ZZ.NP.25 FILETTATA
Filo E - Ingh. UPN200
estradosso *(par.ug.=4*3) 12,00 0,20 2,40
Filo E - Ingh. UPN200
intradosso *(par.ug.=4*3) 12,00 0,20 2,40
SOMMANO m 4,80 116,01 556,85
53 /106 INTERVENTI DI ASSISTENZA
ZZ.NP.22 MURARIA PER
SISTEMAZIONE ELEMENTI
INTERFERENTI
Giunto filo E - Assistenza
muraria per lavori di finitura 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 616,36 6'163,60
54 /113 MANUFATTI IN ACCIAIO
E.30.01.c* PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI SEMPLICI
Giunto sismico travi in legno
- L 120x80x8mm (12,57kg/
A RIPORTARE 283'926,97

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 283'926,97
m) *(par.ug.=2*2) 4,00 2,60 12,570 130,73
Parziale kg 130,73
Incremento del 15% per
unioni, piastre, ecc. 0,15 130,730 19,61
Parziale kg 19,61
SOMMANO kg 150,34 3,01 452,52
55/114 SOVRAPPREZZO Al
ZZ.NP.15 MANUFATTI IN ACCIAIO
PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Carpenteria in acciaio -
Giunto travi in legno
Vedivoce n° 113 [kg
150.34] 150,34
SOMMANO kg 150,34 1,89 284,14
56 /115 CICLO DI VERNICIATURA C4
ZZ.NP.16 A DURABILITA' ALTA
Carpenteria in acciaio -
Giunto travi in legno
Vedi voce n° 113 [kg
150.34] 150,34
SOMMANO kg 150,34 1,00 150,34
57 /116 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.f* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
PRIMER EPOSSIDICO
Giunto sismico travi in legno
- L 120x80x8mm (0,41mgq/
m) 4,00 2,60 0,410 4,26
Parziale m2 4,26
Incremento del 15% per
unioni, piastre, ecc. 0,15 4,260 0,64
Parziale m2 0,64
SOMMANO m2 4,90 9,12 44,69
A RIPORTARE 284°858,66

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 284°858,66
58 /117 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.a* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
CARPENTERIA PESANTE
CON CLASSE DI RESISTENZA
RE 60
Vedivoce n® 116 [m2 4.90] 4,90
SOMMANO m2 4,90 37,02 181,40
59 /118 FORNITURA E POSA DI
Z7Z.NP.19 TAVOLATO MULTISTRATO
TIPO XLAM
Pannello lungo il filo 8, lato
entrata - Aeq.=1,20mq 2,00 1,200 2,40
SOMMANO mq 2,40 231,84 556,42
60/119 TRASPORTO DI MATERIALI
ZZ.NP.10 VERSO LA TERRAFERMA
Materiali di risulta 24,00
SOMMANO h 24,00 208,93 5°014,32
A RIPORTARE 290°610,80

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

290°610,80

61/18
ZZ.NP.11

62/19
P1.1.24*

63/20
E.06.05.00*

64 /21
E.06.07.a*

NUCLEO GRADONATE (tra i
fili 6-9) (Cat 3)

DEMOLIZIONE MANUFATTI
IN C.A.

Demolizione parapetti in
c.a.

Demolizione soletta in c.a.
per installazione
controvento *(par.ug.=3*2)

SOMMANO m3

DEMOLIZIONE DI
RIVESTIMENTO PARIETALE
Rivestimento facciavista
sottoscala - L=2,45m *
(par.ug.=2%*2)
Rivestimento facciavista
sottoscala - L=2,55m *
(par.ug.=2*2)
Rivestimento facciavista
sottoscala - L=3,10m *
(par.ug.=2%*2)
Rivestimento facciavista
sottoscala - L=1,00m *
(par.ug.=2*2)

SOMMANO m2

COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE
Strutture in c.a. (2,70ton/
mc) - Entro 50km

Vedi voce n° 18 [m3 2.27]
Rivestimento facciavista
(0,042ton/mq) - Entro 50km
Vedivoce n® 19 [m2 18.20]

SOMMANO t*km
INDENNITA' DI

SMALTIMENTO TERRE DI
SCAVO E MATERIALE DA

2,00

6,00

4,00

4,00

4,00

4,00

50,00

50,00

3,40

0,50

2,45

2,55

3,10

1,00

0,250

0,150

0,500

0,500

0,500

0,500

1,250

0,300

2,700

0,042

2,13

0,14

2,27

4,90

5,10

6,20

2,00

18,20

306,45

38,22

344,67

1°037,22

10,12

0,18

2°354,49

184,18

62,04

A RIPORTARE

293°211,51

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

293°211,51

65/ 22
E.30.01.c*

66 /23

DEMOLIZIONE

Strutture in c.a. (2,70ton/
mc)

Vedi voce n° 18 [m3 2.27]
Rivestimento faccivista
sottoscala (0,042ton/mq)
Vedivoce n® 19 [m2 18.20]

SOMMANO ton

MANUFATTI IN ACCIAIO
PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI SEMPLICI
Trave di bordo, lato piscina
- UPN300 (46,10kg/m)
Trave di bordo, lato
ingresso - UPN300
(46,10kg/m)

Trave centrale - UPN300
(46,10kg/m)

Sistema di fissaggio
controventi - UPN200
(25,30kg/m), L=2,35m *
(par.ug.=2%*2)

Sistema di fissaggio
controventi - UPN200
(25,30kg/m), L=2,55 *
(par.ug.=2*2)

Sistema di fissaggio
controventi - UPN200
(25,30kg/m), L=3,10m *
(par.ug.=2%*2)

Sistema di fissaggio
controventi - UPN200
(25,30kg/m), L=1,10m *
(par.ug.=2%*2)

Parziale kg
Incremento del 25% per
unioni, piastre, ecc.

Parziale kg

SOMMANO kg

MANUFATTI IN ACCIAIO

2,00

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

0,25

5,25

5,40

10,50

2,35

2,55

3,10

1,10

2,700

0,042

46,100

46,100

46,100

25,300

25,300

25,300

25,300

2870,950

6,13

0,76

6,89

484,05

497,88

968,10

237,82

258,06

313,72

111,32

2°870,95

717,74

717,74

3588,69

14,16

3,01

97,56

10°801,96

A RIPORTARE

304'111,03

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 304'111,03
E.30.04.g* |PERTRAVIE COLONNE IN
PROFILATI
Controvento filo 8 - Tubi
@159x10mm (37,30kg/m) 2,00 5,70 11,40
Controvento filo Aed E -
Colonne @203x16mm,
L=5,30m (73,88kg/m) 2,00 5,30 73,880 783,13
Controvento filo Aed E -
Colonne @203x16mm,
L=5,00 (73,88kg/m) 2,00 5,00 73,880 738,80
Controvento filo Aed E -
Tubi #114,3x12mm,
L=1,60m (30,78kg/m) *
(par.ug.=8*2) 16,00 1,60 30,780 787,97
Controvento filo Aed E -
Tubi @114,3x12mm,
L=1,40m (30,78kg/m) 2,00 1,40 30,780 86,18
Parziale kg 2°407,48
Incremento del 25% per
unioni, piastre, ecc. 0,25 2407,480 601,87
Parziale kg 601,87
SOMMANO kg 3°009,35 4,57 13°752,73
67 /24 SOVRAPPREZZO Al
ZZ.NP.15 MANUFATTI IN ACCIAIO
PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Vedivoce n® 22 [kg 3
588.69] 3'588,69
Vedi voce n°® 23 [kg 3
009.35] 3°009,35
SOMMANO kg 6°598,04 1,89 12°470,30
68 /25 CICLO DI VERNICIATURA C4
ZZ.NP.16 A DURABILITA' ALTA
Vedi voce n°® 22 [kg 3
588.69] 3'588,69
Vedivoce n° 23 [kg 3
009.35] 3°009,35
SOMMANO kg 6'598,04 1,00 6'598,04
A RIPORTARE 336'932,10

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

336'932,10

69/ 26
E.30.24.f*

PROTEZIONE ANTINCENDIO
DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
PRIMER EPOSSIDICO

Trave di bordo, lato piscina
- UPN300 (0,95mg/m)
Trave di bordo, lato
ingresso - UPN300 (0,95mq/
m)

Trave centrale - UPN300
(0,95mqg/m)

Sistema di fissaggio
controventi - UPN200
(0,66mg/m), L=2,35m *
(par.ug.=2*2)

Sistema di fissaggio
controventi - UPN200
(0,66mg/m), L=2,55m *
(par.ug.=2%*2)

Sistema di fissaggio
controventi - UPN200
(0,66mg/m), L=3,10m *
(par.ug.=2*2)

Sistema di fissaggio
controventi - UPN200
(0,66mg/m), L=1,10m *
(par.ug.=2*2)

Controvento filo 8 - Tubi
?159x10mm (0,50mg/m)
Controventi filiAed E -
Colonne #203x16mm,
L=5,30m (0,64mg/m)
Controventi filiAed E -
Colonne @203x16mm,
L=5,00m (0,64mgq/m)
Controventi fili A ed E - Tubi
©114,3x12mm, L=1,60m
(0,36mq/m) *(par.ug.=8*2)
Controventi fili A ed E - Tubi
?114,3x12mm, L=1,40m
(0,36mg/m)

Parziale m2
Incremento del 25% per

unioni, piastre, ecc.

Parziale m2

2,00

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

2,00

16,00

2,00

0,25

5,25

5,40

10,50

2,35

2,55

3,10

1,10

5,70

5,30

5,00

1,60

1,40

0,950

0,950

0,950

0,660

0,660

0,660

0,660

0,500

0,640

0,640

0,360

0,360

93,310

9,98

10,26

19,95

6,20

6,73

8,18

2,90

5,70

6,78

6,40

9,22

1,01

93,31

23,33

23,33

A RIPORTARE

116,64

336'932,10
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 116,64 336'932,10
SOMMANO m2 116,64 9,12 1°063,76
70/ 27 PROTEZIONE ANTINCENDIO
E.30.24.a%* DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
CARPENTERIA PESANTE
CON CLASSE DI RESISTENZA
RE 60
Vedivoce n° 26 [m2 116.64] 116,64
SOMMANO m2 116,64 37,02 4°318,01
71/28 INGHISAGGIO DI BARRA
ZZ.NP.25 FILETTATA
Inghisaggi per UPN300 2,00 0,80 1,60
Inghisaggi per UPN200,
L=2,35m *(par.ug.=21,00*
2) 42,00 0,25 10,50
Inghisaggi per UPN200,
L=2,55m *(par.ug.=19,00*
2) 38,00 0,25 9,50
Inghisaggi per UPN200,
L=3,10m *(par.ug.=25,00*
2) 50,00 0,25 12,50
Inghisaggi per UPN200,
L=1,10m *(par.ug.=10,00*
2) 20,00 0,25 5,00
SOMMANO m 39,10 116,01 4'535,99
72/29 OPERAIO QUALIFICATO
ZZ.NP.13 Demolizione fioriere *
(par.ug.=8*4) 32,00 32,00
SOMMANO h 32,00 43,86 1°403,52
73/30 OPERAIO SPECIALIZZATO
ZZ.NP.12 Demolizione fioriere *
(par.ug.=8*4) 32,00 32,00
SOMMANO h 32,00 47,27 1'512,64
74 /31 COMPENSO PER
E.06.05.00% |TRASPORTO MATERIALE
A RIPORTARE 349°766,02
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

349'766,02

75/ 32
E.06.07.a*

76/ 33
ZZ.NP.13

77 /34
ZZ.NP.13

78/ 35
ZZ.NP.12

79/ 36
E.06.05.00*

Demolizione fioriere -
Trasporto a discarica
(2,7ton/mc) - Entro 50km *
(par.ug.=2*2,7*50)

SOMMANO t*km

INDENNITA' DI
SMALTIMENTO TERRE DI
SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Demolizione fioriere -
Conferimento a discarica
autorizzata *(par.ug.=2*
2,8)

SOMMANO ton

OPERAIO QUALIFICATO
Ripristino porzioni di
pavimentazione
danneggiatte nelle fasi di
installazione dei controventi
*(par.ug.=1,5*3%*2)

SOMMANO h

OPERAIO QUALIFICATO
Rimozione capriate lignee
zona tribuna *(par.ug.=8*
3)

SOMMANO h
OPERAIO SPECIALIZZATO
Rimozione capriate lignee
zona tribuna *(par.ug.=8*
3)

SOMMANO h

COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE

270,00

5,60

9,00

24,00

24,00

4,10

4,10

0,650

0,650

1,250

1,250

899,44

899,44

18,66

18,66

9,00

9,00

24,00

24,00

24,00

24,00

0,18 161,90

14,16 264,23

43,86 394,74

43,86

1'052,64

47,27 1°134,48

A RIPORTARE

352'774,01

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

352'774,01

Entro 50km

Capriatina lato piscine -
0,22x0,24m (0,75ton/mc) *
(lung.=1,95+3,46+2)*(H/
peso=0,22*0,24*0,75)
Capriatine centrali -
0,22x0,24m (0,75ton/mc) *
(par.ug.=50*2)*
(lung.=2,15+3,85+2,10)*(H/
peso=0,22*0,24*0,75)
Capriatina lato entrata -
0,22x0,24m (0,75ton/mc) *
(lung.=2+3,5+2)*(H/
peso=0,22*0,24*0,75)
Capriata lato piscine -
Catena 0,22x0,32m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,22*0,32*0,75)
Capriata lato piscine -
Puntone sx 0,40x0,22m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,4*0,22*0,75)
Capriata lato piscine -
Puntone dx 0,40x0,22m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,4*%0,22*0,75)
Capriata lato piscine -
Monaco 0,22x0,24m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,22*0,24*0,75)
Capriata lato piscine -
Saetta 0,22x0,24m
(0,75ton/mc) *(par.ug.=50*
2)*(H/peso=0,22*0,24*
0,75)

Capriata lato entrata -
Catena 0,22x0,32m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,22*0,32*0,75)
Capriata lato entrata -
Puntone sx 0,40x0,22m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,4*0,22*0,75)
Capriata lato entrata -
Puntone dx 0,40x0,22m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,4*0,22*0,75)
Capriata lato entrata -

50,00

100,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

100,00

50,00

50,00

50,00

7,41

8,10

7,50

9,85

5,25

5,75

2,30

2,50

9,85

5,75

5,25

0,040

0,040

0,040

0,053

0,066

0,066

0,040

0,040

0,053

0,066

0,066

14,82

32,40

15,00

26,10

17,33

18,98

4,60

10,00

26,10

18,98

17,33

A RIPORTARE

201,64

352'774,01
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

201,64

352'774,01

80/ 37
E.06.07.a*

Monaco 0,22x0,24m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,24*0,22*0,75)
Capriata lato entrata -
Saetta 0,22x0,24m
(0,75ton/mc) *(par.ug.=50*
2)*(H/peso=0,24*0,22*
0,75)

SOMMANO t*km

INDENNITA' DI
SMALTIMENTO TERRE DI
SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Capriatina lato piscine -
0,22x0,24m (0,75ton/mc) *
(H/pes0=0,22*0,24*0,75)
Capriatine centrali -
0,22x0,24m (0,75ton/mc) *
(H/pes0=0,22*0,24*0,75)
Capriatine lato entrata -
0,22x0,24m (0,75ton/mc) *
(H/pes0=0,22*0,24*0,75)
Capriata lato piscine -
Catena 0,22x0,32m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,22*0,32*0,75)
Capriata lato piscina -
Puntone sx 0,40x0,22m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,4*%0,22*0,75)
Capriata lato piscina -
Puntone dx 0,40x0,22m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,4*%0,22*0,75)
Capriata lato piscina -
Monaco 0,22x0,24m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,22*0,24*0,75)
Capriata lato piscina -
Saetta 0,22x0,24m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,22*0,24*0,75)
Capriata lato entrata -
Catena 0,22x0,32m
(0,75ton/mc) *(H/

50,00

100,00

2,00

2,30

2,50

7,41

8,10

7,50

9,85

5,25

5,75

2,30

2,50

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

0,053

0,066

0,066

0,040

0,040

4,60

10,00

216,24

0,30

0,32

0,30

0,52

0,35

0,38

0,09

0,20

0,18

38,92

A RIPORTARE

2,46

352'812,93

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,46

352'812,93

81/38
ZZ.NP.13

82/39
ZZ.NP.12

83/40
E.06.05.00*

84 /41
E.06.07.a*

peso=0,22*0,32*0,75)
Capriata lato entrata -
Puntone sx 0,40x0,22m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,4*%0,22*0,75)
Capriata lato entrata -
Puntone dx 0,40x0,22m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,4*0,22*0,75)
Capriata lato entrata -
Monaco 0,22x0,24m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,22*0,24*0,75)
Capriata lato entrata -
Saetta 0,22x0,24m
(0,75ton/mc) *(H/
peso=0,22*0,24*0,75)

SOMMANO ton

OPERAIO QUALIFICATO
Rimozione colonnine zona
tribuna *(par.ug.=2*2)

SOMMANO h

OPERAIO SPECIALIZZATO
Rimozione colonnine zona
tribuna *(par.ug.=2*2)

SOMMANO h

COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE
Trasporto colonnine
rimosse - Entro 50km
(7,86ton/mc) *(par.ug.=2*
50)*(H/peso=0,172%*3,14*
7,86)

SOMMANO t*km

INDENNITA' DI
SMALTIMENTO TERRE DI

2,00

4,00

4,00

100,00

9,85

5,75

5,25

2,30

2,50

1,75

0,053

0,066

0,066

0,040

0,040

0,247

0,52

0,38

0,35

0,09

0,20

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

43,23

43,23

14,16

43,86

47,27

0,18

56,64

175,44

189,08

7,78

A RIPORTARE

353'241,87

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 353°241,87
SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Conferimento a discarica
colonnine rimosse (7,86ton/
mc) *(H/peso=0,172*3,14*
7,86) 2,00 1,75 0,247 0,86
SOMMANO ton 0,86 14,16 12,18
85/120 TRASPORTO DI MATERIALI
ZZ.NP.10 VERSO LA TERRAFERMA
Materiali di risulta 18,00
SOMMANO h 18,00 208,93 3'760,74
A RIPORTARE 357°014,79

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 357°014,79
COPERTURA (tra i fili 0-9)
(Cat 4)
86/42 DEMOLIZIONE DI TETTI IN
E.05.05.00* |LEGNO
Copertura lato piscine -
falda sx 25,50 6,100 155,55
Copertura lato piscine -
falda dx 25,50 6,400 163,20
Copertura lato entrata -
falda sx 25,50 6,400 163,20
Copertura lato entrata -
falda dx 25,50 6,100 155,55
Copertura a padiglione lato
piscine - falda sx *
(larg.=6,6/2) 8,70 3,300 28,71
Copertura a padiglione lato
piscine - falda dx *
(larg.=6,6/2) 8,70 3,300 28,71
Copertura a padiglione lato
entrata - falda sx *
(larg.=6,6/2) 8,70 3,300 28,71
Copertura a padiglione lato
entrata - falda dx *
(larg.=6,6/2) 8,70 3,300 28,71
Copertura a padiglione -
porzione triangolare lato
sud *(larg.=7,3/2) 2,00 15,60 3,650 113,88
SOMMANO m2 866,22 41,12 35'618,97
87 /43 DEMOLIZIONE DI
E.05.07.c* SERRAMENTI
Lucernario lato piscine 25,50 3,800 96,90
Lucernario centrale 25,50 5,400 137,70
Lucernario lato entrata 25,50 3,600 91,80
SOMMANO m2 326,40 23,46 7'657,34
88/44 SOVRAPPREZZO ALLA
ZZ.NP.14 RIMOZIONE DEI LUCERNARI
PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Vedi voce n° 43 [m2 326.40] 326,40
A RIPORTARE 326,40 400'291,10

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

326,40

4007291,10

89 /45
ZZ.NP.13

90/ 46
ZZ.NP.12

91/47
E.06.05.00*

SOMMANO m2

OPERAIO QUALIFICATO
Rimozione struttura di
copertura in carpenteria
metallica

SOMMANO h

OPERAIO SPECIALIZZATO
Rimozione struttura di
copertura in carpenteria
metallica

SOMMANO h

COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE
Trasporto a discarica posta
entro 50km

Controvento di falda - Cavi
in acciaio @30 (5,55kg/m) *
(par.ug.=2*8*4)*(H/
peso=50*5,55/1000)
Tiranti verticali - Cavi in
acciaio @24 (3,55kg/m) *
(par.ug.=2*2)*(H/peso=50*
3,55/1000)

Tiranti verticali - Cavi in
acciaio @30 (5,55kg/m) *
(par.ug.=2*4)*(H/peso=50*
5,55/1000)

Tiranti verticali - Cavi in
acciaio ¢36 (8,00kg/m) *
(par.ug.=6*2)*(H/peso=50*
8/1000)

Tiranti orizzontalii - Cavi in
acciaio @36 (8,00kg/m) *
(par.ug.=4*4*2)*(H/
peso=50*8/1000)
Controvento orizzontale -
Tubi @133 sp. 4mm
(12,75kg/m) *(par.ug.=4*4*
2)*(H/peso=50*12,75/
1000)

64,00

4,00

8,00

12,00

32,00

32,00

6,57

4,00

4,00

4,00

3,10

4,50

0,278

0,178

0,278

0,400

0,400

0,638

326,40

320,00

320,00

320,00

320,00

116,89

2,85

8,90

19,20

39,68

91,87

13,67

43,86

47,27

4'461,89

14°035,20

15'126,40

A RIPORTARE

279,39

433'914,59
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 279,39 433'914,59
Parziale t*km 279,39
Incremento del 30% per
unioni, piastre, ecc. 0,30 111,630 33,49
Parziale t*km 33,49
SOMMANO t*km 312,88 0,18 56,32
92 /48 INDENNITA' DI
E.06.07.a%* SMALTIMENTO TERRE DI
SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Controvento di falda - Cavi
in acciaio @30 (5,55kg/m) *
(par.ug.=8*4*2)*(H/
peso=5,55/1000) 64,00 6,57 0,006 2,52
Tiranti verticali - Cavi in
acciaio @24 (3,55kg/m) *
(par.ug.=2*2)*(H/
peso=3,55/1000) 4,00 4,00 0,004 0,06
Tiranti verticali - Cavi in
acciaio @30 (5,55kg/m) *
(par.ug.=4*2)*(H/
peso=5,55/1000) 8,00 4,00 0,006 0,19
Tiranti verticali - Cavi in
acciaio @36 (8,00kg/m) *
(par.ug.=6*2)*(H/peso=8/
1000) 12,00 4,00 0,008 0,38
Tiranti orizzontali - Cavi in
acciaio @36 (8,00kg/m) *
(par.ug.=8*2*2)*(H/
peso=8/1000) 32,00 3,10 0,008 0,79
Controvento orizzontale -
Tubi $133 sp.4mm
(12,75kg/m) *(par.ug.=8*
2*2)*(H/peso=12,75/1000) 32,00 4,50 0,013 1,87
Parziale ton 5,81
Incremento del 30% per
unioni, piastre, ecc. 0,30 5,810 1,74
Parziale ton 1,74
SOMMANO ton 7,55 14,16 106,91
A RIPORTARE 434'077,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

434'077,82

93/49
ZZ.NP.13

94 /50
ZZ.NP.12

95/51
E.06.05.00*

OPERAIO QUALIFICATO
Rimozione struttura di
copertura in carpenteria
lignea

SOMMANO h

OPERAIO SPECIALIZZATO
Rimozione struttura di
copertura in carpenteria
lignea

SOMMANO h

COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE
Trasporto a discarica posta
entro 20km

Capriate lignee - Catene
0,32x0,22m (0,75ton/mc) *
(par.ug.=7*2)*(H/peso=20*
0,32*0,22*0,75)

Capriate lignee - Puntoni
0,40x0,22m (0,75ton/mc) *
(par.ug.=7*2)*(H/peso=20*
0,40*0,22*0,75)

Capriate lignee - Puntoni
0,40x0,22m (0,75ton/mc) *
(par.ug.=7*2)*(H/peso=20*
0,40*0,22*0,75)

Capriate lignee - Monaco
0,24x0,22m (0,75ton/mc) *
(par.ug.=7*2)*(H/peso=20*
0,22*0,24*0,75)

Tavolato ligneo esistente
per nuovi lucernari, sp. 7cm
- 1=2,60m *(H/peso=20*1*
0,07*0,75)

Tavolato ligneo esistente
per nuovi lucernari, sp. 7cm
- L=3,10m *(H/peso=20*1*
0,07*0,75)

SOMMANO t*km

14,00

14,00

14,00

14,00

2,00

2,00

10,00

5,30

5,85

2,50

25,50

25,50

2,600

3,100

1,056

1,320

1,320

0,792

1,050

1,050

224,00

224,00

224,00

224,00

147,84

97,94

108,11

27,72

139,23

166,01

686,85

43,86

47,27

0,18

9'824,64

10°588,48

123,63

A RIPORTARE

454'614,57
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

454'614,57

96 /52
E.06.07.a*

97/53
E.30.01.c*

INDENNITA' DI
SMALTIMENTO TERRE DI
SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE

Capriate lignee - Catene
0,32x0,22m (0,75ton/mc) *
(par.ug.=7*2)*(H/
peso=0,32*0,22*0,75)
Capriate lignee - Puntoni
0,40x0,22m (0,75ton/mc) -
L=5,30m *(par.ug.=7*2)*(H/
peso=0,40*0,22*0,75)
Capriate lignee - Puntoni
0,40x0,22m (0,75ton/mc) -
L=5,85m *(par.ug.=7*2)*(H/
peso=0,40*0,22*0,75)
Capriate lignee - Monaco
0,24x0,22m (0,75ton/mc) *
(par.ug.=7*2)*(H/
peso=0,24*0,22*0,75)
Tavolato ligneo esistente
per nuovi lucernari, sp. 7cm
- L=2,60m *(H/peso=0,070*
0,75)

Tavolato ligneo esistente
per nuovi lucernari, sp. 7cm
- L=3,10m *(H/peso=0,07*
0,75)

SOMMANO ton

MANUFATTI IN ACCIAIO
PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI SEMPLICI

T1 - Montante Obliquo tipo
B - n.2 UPN140 (16,00kg/
m) - L=1,40m *(par.ug.=2*
7%*2)

T1 - Corrente orizzontale
chiusura filo 8 - UPN120
(13,30kg/m) - L=2,90m

T2 - Montante Obliquo tipo
D - n. 2 UPN140 (16,00kg/
m) - L=1,45m *(par.ug.=2*
7%*2)

T2 - Corrente orizzontale
chiusura filo 8 - UPN120

14,00

14,00

14,00

14,00

2,00

2,00

28,00

2,00

28,00

10,00

5,30

5,85

2,50

25,50

25,50

1,40

2,90

1,45

2,600

3,100

0,053

0,066

0,066

0,040

0,053

0,053

16,000

13,300

16,000

7,42

4,90

541

1,40

7,03

8,38

34,54

627,20

77,14

649,60

14,16

489,09

A RIPORTARE

1°353,94

455'103,66
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°353,94

455'103,66

98 /54
£.30.04.g*

(13,30kg/m) - L=3,40m
Catena capriata
riconfigurata - UPN120
(13,30kg/m) - L=6,45m *
(par.ug.=2*7*2)

Travi supporto tavolato
centrale - UPN120
(13,30kg/m) .- L=2,70m *
(par.ug.=9*2)

Travi supporto tavolato
laterale - Trave trasv.
UPN120 (13,30kg/m) -
Lmedia=2,00m *(par.ug.=9*
2)

Struttura supporto tavolato
laterale - Trave trasv.
UPN120 (13,30kg/m) -
Lmedia=2,00m *(par.ug.=9*
2)

Struttura supporto tavolato
laterale - Trave long.
UPN120 (13,30kg/m) -
Lmedia=3,10m *(par.ug.=8*
2)

Parziale kg
Incremento del 20% per
unioni, piastre, ecc.

Parziale kg

SOMMANO kg

MANUFATTI IN ACCIAIO
PER TRAVI E COLONNE IN
PROFILATI

T1 - Corrente inferiore A.1,
filo 0-2 - #203x20mm
(90,38kg/m) - L=6,20m

T1 - Corrente inferiore A.2,
filo 6-8 - $203x20mm
(90,38kg/m) - L=6,20m

T1 - Corrente inferiore
A.2_int., filo 6-8 -
?159x20mm (68,65kg/m) -
L=4,65m

T1 - Corrente inferiore A.3 -

2,00

28,00

18,00

18,00

18,00

16,00

0,20

2,00

2,00

2,00

3,40

6,45

2,70

2,00

2,00

3,10

6,20

6,20

4,65

13,300

13,300

13,300

13,300

13,300

13,300

6110,020

90,380

90,380

68,650

90,44

2°401,98

646,38

478,80

478,80

659,68

6°110,02

17222,00

1°222,00

7'332,02

1120,71

1120,71

638,45

3,01

22°069,38

A RIPORTARE

2°879,87

477°173,04

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°879,87

477°173,04

@203x10mm (47,70kg/m)
T1 - Corrente inferiore B.1,
filo 0-2 - #203x20mm
(90,38kg/m) - L=6,20m

T1 - Corrente inferiore B.2,
filo 6-8 - $203x20mm
(90,38kg/m) - L=6,20m

T1 - Corrente inferiore B.3 -
@203x16mm (73,90kg/m)
T1 - Corrente superiore C -
@203x20mm (90,40kg/m)
T1 - Montante Orizzontale -
©114,3x8mm (21,00kg/m) -
L=2,90m *(par.ug.=2*7)

T1 - Montante Obliquo tipo
A-©®114,3x8mm (21,00kg/
m) - L=2,60m *(par.ug.=2*7)
T1 - Diagonali Orizzontali -
©114,3x8mm (21,00kg/m) -
L=3,30m *(par.ug.=2*8*2)
T1 - Diagonali Inclinati tipo
A-©®114,3x12mm (30,31kg/
m) - L=3,00m *(par.ug.=2*
8*2)

T1 - Diagonali Inclinati tipo
B-@114,3x12mm (21,00kg/
m) - L=2,10m *(par.ug.=2*
8*2)

T2 - Corrente inferiore D.1,
filo 0-2 - #203x20mm
(90,38kg/m) - L=6,20m

T2 - Corrente inferiore D.2,
filo 6-8 - $203x20mm
(90,38kg/m) - L=6,20m

T2 - Corrente inferiore D.3 -
@203x10mm (47,70kg/m)
T2 - Corrente inferiore E.1,
filo 0-2 - $203x20mm
(90,38kg/m) - L=6,20m

T2 - Corrente inferiore E.2,
filo 6-8 - $203x20mm
(90,38kg/m) - L=6,20m

T2 - Corrente inferiore E.3 -
@203x16mm (73,90kg/m)
T2 - Corrente inferiore F -
@203x20mm (90,40kg/m)
T2 - Montante Orizzontale -
©114,3x8mm (21,00kg/m) -

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

14,00

14,00

32,00

32,00

32,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

13,00

6,20

6,20

13,00

25,35

2,90

2,60

3,30

3,00

2,10

6,20

6,20

13,00

6,20

6,20

13,00

25,35

47,700

90,380

90,380

73,900

90,400

21,000

21,000

21,000

30,310

21,000

90,380

90,380

47,700

90,380

90,380

73,900

90,400

1°240,20

1°120,71

1120,71

1921,40

4'583,28

852,60

764,40

2°217,60

2°909,76

1°411,20

1'120,71

1120,71

1°240,20

1°120,71

1120,71

1921,40

4'583,28

A RIPORTARE

33°249,45

477°173,04
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 337249,45 477°173,04
L=3,40m *(par.ug.=7*2) 14,00 3,40 21,000 999,60
T2 - Montante Obliquo tipo
C-®114,3x8mm (21,00kg/
m) - L=3,10m *(par.ug.=7*2) 14,00 3,10 21,000 911,40
T2 - Diagonali Orizzontali -
©114,3x8mm (21,00kg/m) -
L=3,75m *(par.ug.=2*8%*2) 32,00 3,75 21,000 2'520,00
T2 - Diagonali Inclinati tipo
C-(@114,3x12mm (30,31kg/
m) - L=3,45m *(par.ug.=2*
8*2) 32,00 3,45 30,310 37346,22
T2 - Diagonali Inclinati tipo
D -@114,3x8mm (21,00kg/
m) - L=2,10m *(par.ug.=2*
8*2) 32,00 2,10 21,000 1°411,20
Struttura supporto tavolato
laterale - Colonne
@80x8mm (14,23kg/m) -
L=1,40m *(par.ug.=2*9) 18,00 1,40 14,230 358,60
Parziale kg 42°796,47
Incremento del 20% per
unioni, piastre, ecc. 0,20 42796,470 8°559,29
Parziale kg 8°559,29
SOMMANO kg 51°355,76 4,57 234°695,82
99 /55 SOVRAPPREZZO Al
ZZ.NP.15 MANUFATTI IN ACCIAIO
PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Vedi voce n° 53 [kg 7
332.02] 7'332,02
Vedi voce n° 54 [kg 51
355.76] 51°355,76
SOMMANO kg 58°687,78 1,89 110°919,90
100/ 56 CICLO DI VERNICIATURA C4
ZZ.NP.16 A DURABILITA' ALTA
Vedi voce n° 53 [kg 7
332.02] 7°332,02
Vedivoce n° 54 [kg 51
355.76] 51°355,76
A RIPORTARE 58'687,78 822'788,76

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

58'687,78

822°788,76

101/ 57
E.30.24.f*

SOMMANO kg

PROTEZIONE ANTINCENDIO
DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
PRIMER EPOSSIDICO

T1 - Corrente inferiore A -
@203x10mm (0.64mg/m)
T1 - Corrente inferiore B -
@203x16mm (0.64mg/m)
T1 - Corrente inferiore C -
@203x20mm (0.64mag/m)
T1 - Montante Orizzontale -
©114.3x8mm (0,36mg/m) -
L=2,90m *(par.ug.=7*2)

T1 - Montante Obliquo tipo
A - ©®114.3x8mm (0,36mq/
m) - L=2,60m *(par.ug.=7*2)
T1 - Montante Obliquo tipo
B - UPN140 (0,50mg/m) -
L=1,40m *(par.ug.=2*7*2)
T1 - Diagonali Orizzontali -
©114.3x8mm (0,36mg/m) -
L=3,30m *(par.ug.=2*8*2)
T1 - Diagonali Inclinati tipo
A - @114.3x8mm (0,36mq/
m) - L=3,00m *(par.ug.=2*
8*2)

T1 - Diagonali Inclinati tipo
B - §114.3x8mm (0,36mq/
m) - L=2,10m *(par.ug.=2*
8*2)

T1 - Corrente orizzontale
chiusura filo 8 - UPN120
(0,44mg/m) - L=2,90m

T2 - Corrente inferiore A -
@203x10mm (0.64mg/m)
T2 - Corrente inferiore B -
@203x16mm (0.64mg/m)
T2 - Corrente inferiore C -
@203x20mm (0.64mg/m)
T2 - Montante Orizzontale -
©114.3x8mm (0,36mg/m) -
L=3,40m *(par.ug.=7*2)

T2 - Montante Obliquo tipo
C-®114.3x8mm (0,36mq/
m) - L=3,10m *(par.ug.=7*2)
T2 - Montante Obliquo tipo

2,00

2,00

2,00

14,00

14,00

28,00

32,00

32,00

32,00

2,00

2,00

2,00

2,00

14,00

14,00

25,35

25,35

25,35

2,90

2,60

1,40

3,30

3,00

2,10

2,90

25,35

25,35

25,35

3,40

3,10

0,640

0,640

0,640

0,360

0,360

0,500

0,360

0,360

0,360

0,440

0,640

0,640

0,640

0,360

0,360

58'687,78

32,45

32,45

32,45

14,62

13,10

19,60

38,02

34,56

24,19

2,55

32,45

32,45

32,45

17,14

15,62

1,00

58'687,78

A RIPORTARE

374,10

881'476,54

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

374,10

881'476,54

102 /58
E.30.24.a*

D - UPN140 (0,50mg/m) -
L=1,45m *(par.ug.=2*7*2)
T2 - Corrente orizzontale
chiusura filo 8 - UPN120
(0,44mqg/m) - L=3,40m

T2 - Diagonali Orizzontali -
©114.3x8mm (0,36mg/m) -
L=3,75m *(par.ug.=2*8*2)
T2 - Diagonali Inclinati tipo
C -@114.3x8mm (0,36mq/
m) - L=3,45m *(par.ug.=2*
8*2)

T2 - Diagonali Inclinati tipo
D - ®114.3x8mm (0,36mq/
m) - L=2,10m *(par.ug.=2*
8*2)

Catena capriata
riconfigurata - UPN120
(0,44mqg/m) - L=6,45m *
(par.ug.=2*¥7*2)

Travi supporto tavolato
centrale - UPN120 (0,44mq/
m) - L=2,70m *(par.ug.=9*2)
Struttura supporto tavolato
laterale - Colonna
@80x8mm (0,25mg/m) -
L=1,40m *(par.ug.=9*2)
Struttura supporto tavolato
laterale - Trave trasv.
UPN120 (0,44mg/m) -
L=2,00m *(par.ug.=9*2)
Struttura supporto tavolato
laterale - Trave long.
UPN120 (0,44mg/m) -
L=3,10m *(par.ug.=9*2)

Parziale m2
Incremento del 20% per
unioni, piastre, ecc.

Parziale m2
SOMMANO m2
PROTEZIONE ANTINCENDIO

DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
CARPENTERIA PESANTE

28,00

2,00

32,00

32,00

32,00

28,00

18,00

18,00

18,00

18,00

0,20

1,45

3,40

3,75

3,45

2,10

6,45

2,70

1,40

2,00

3,10

0,500

0,440

0,360

0,360

0,360

0,440

0,440

0,250

0,440

0,440

652,050

20,30

2,99

43,20

39,74

24,19

79,46

21,38

6,30

15,84

24,55

652,05

130,41

130,41

782,46

9,12

7'136,04

A RIPORTARE

888612,58

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 888'612,58
CON CLASSE DI RESISTENZA
RE 60
Vedivoce n° 57 [m2 782.46] 782,46
SOMMANO m2 782,46 37,02 28°966,67
103/59 INGHISAGGIO DI BARRA
ZZ.NP.25 FILETTATA
Colonne @80x8mm, lato
piscine - n. 4 ingh. cad.-
L=0,15m *(par.ug.=4*8) 32,00 0,15 4,80
Zoccoli appoggio reticolari -
n. 4 ingh. cad. - L=0,20m *
(par.ug.=4*4) 16,00 0,20 3,20
SOMMANO m 8,00 116,01 928,08
104 / 60 FORNITURA E POSA IN
E.20.06.00* |OPERA DI ORDITURA
PORTANTE IN LEGNO
LAMELLARE
Tavolato ligneo - zona
laterale lato piscine -
sp=7cm 25,50 1,300 0,080 2,65
Tavolato ligneo - zona
centrale - sp=7cm 25,50 2,700 0,080 5,51
Tavolato ligneo - zona
laterale lato ingresso -
sp=7cm 25,50 1,500 0,080 3,06
Parziale m3 11,22
Incremento del 20% per
sostituzione porzioni di
tavolato ammalorato 0,20 9,820 1,96
Parziale m3 1,96
SOMMANO m3 13,18 1°718,63 22°651,54
105/61 FORNITURA E POSA IN
ZZ.NP.20 OPERA DI BANDELLA
METALLICA MICROFORATA
Su tavolato ligneo di nuova
posa
Tavolato piano - lato piscine 25,50 1,300 33,15
A RIPORTARE 33,15 941°158,87

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33,15 941°158,87
Tavolato piano - zona
centrale 25,50 2,700 68,85
Tavolato piano - lato
ingresso 25,50 1,500 38,25
Su tavolato ligneo esistente
Copertura lato piscine -
falda sx 25,50 3,900 99,45
Copertura lato piscine -
falda dx 25,50 4,050 103,28
Copertura lato entrata -
falda sx 25,50 4,100 104,55
Copertura lato entrata -
falda dx 25,50 3,900 99,45
Su copertura a padiglione
Copertura a padiglione lato
piscine - falda sx *
(larg.=6,6/2) 8,70 3,300 28,71
Copertura a padiglione lato
piscine - falda dx *
(larg.=6,6/2) 8,70 3,300 28,71
Copertura a padiglione lato
entrata - falda sx *
(larg.=6,6/2) 8,70 3,300 28,71
Copertura a padiglione lato
entrata - falda dx *
(larg.=6,6/2) 8,70 3,300 28,71
Copertura a padiglione -
porzione triangolare lato
sud *(larg.=7,3/2) 2,00 15,60 3,650 113,88
SOMMANO m2 775,70 40,24 31°214,17
106/121 TRASPORTO DI MATERIALI
ZZ.NP.10 VERSO LA TERRAFERMA
Trasporto materiali di
risulta 12,00
SOMMANO h 12,00 208,93 2'507,16
A RIPORTARE 974°880,20

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

974°880,20

107/ 62
ZZ.NP.26

108/ 63
E.08.06.b*

109/ 64
F.05.11.f*

110/ 65
E.08.03.00*

111/ 66
E.08.04.00*

CORTILE ESTERNO (Cat 5)

INGHISAGGIO DI BARRA
D'ARMO IN ACCIAIO
Inghisaggi per nuovo
cordoloin c.a. -
Passo=0,40m (2,5 ingh./m) -
L=0,30m

Inghisaggi per nuovo plinto
inc.a.-n.4/cad *
(par.ug.=4*3*2)

SOMMANO m

CASSEFORME IN LEGNAME
Nuovo cordoloinc.a. *
(lung.=(20,15+3,35)*2)
Nuovi plintiin c.a. *
(lung.=4*0,16)

SOMMANO m2

CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ARMATO €35/
45 PER FONDAZIONI

Nuovo cordolo in c.a. -
0,16xh0,20m *(lung.=(3,10+
20,15)*2)

Nuovo plintoin c.a. -
0,16x0,16xh0,20m

SOMMANO m3

POMPAGGIO CON POMPA
AUTOCARRATA
Calcestruzzo cordolo e plinti
Vedi voce n° 64 [m3 1.52]

SOMMANO m3
ACCIAIO IN BARRE TIPO

450C
Acciaio per armatura -

118,00

24,00

2,00

6,00

6,00

0,30

0,30

47,00

0,64

46,50

0,16

0,160

0,160

0,200

0,200

0,200

0,200

35,40

7,20

42,60

18,80

0,77

19,57

1,49

0,03

1,52

1,52

1,52

111,69

38,30

205,88

9,17

4'757,99

749,53

312,94

13,94

A RIPORTARE

980°714,60

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 980°714,60
incidenza da progetto
210kg/mc
Vedi voce n° 64 [m3 1.52] 210,00 319,20
SOMMANO kg 319,20 2,19 699,05
112/ 67 MANUFATTI IN ACCIAIO
E.30.01.a* PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI SEMPLICI
Colonne HEA120 (19,90kg/
m) - L?2,10m 23,00 2,10 19,900 961,17
Travi UPN160 (18,90kg/m) -
L=3,30m 10,00 3,30 18,900 623,70
Travi UPN160 (18,90kg/m) -
L=6,60m 1,00 6,60 18,900 124,74
Travi UPN160 (18,90kg/m) -
L=3,22m 2,00 3,22 18,900 121,72
Travi HEA120 (19,90kg/m) -
L=3,00m 3,00 3,00 19,900 179,10
Profilo L60OX5mm (4,57kg/
m) - L=3,30m 10,00 3,30 4,570 150,81
Profilo L6OX5mm (4,57kg/
m) - L=6,60m 2,00 6,60 4,570 60,32
Profilo L60OX5mm (4,57kg/
m) - L=3,22m 2,00 3,22 4,570 29,43
Tondo in acciaio @16
(1,58kg/m) - L=3,80m *
(par.ug.=2*2) 4,00 3,80 1,580 24,02
Controventi verticali, tondo
@16 (1,58kg/m) - L=3,8 *
(par.ug.=2*2) 4,00 3,80 1,580 24,02
Controventi verticali, tondo
©16 (1,58kg/m) - L=3,60m 2,00 3,80 1,580 12,01
Controventi orizzontali,
tondo @16 (1,58kg/m) -
L=4,85m 2,00 4,85 1,580 15,33
Parziale kg 2'326,37
Incremento del 20% per
unioni, piastre, ecc. 0,20 2326,370 465,27
Parziale kg 465,27
SOMMANO kg 2°791,64 2,71 7°'565,34
113/68 SOVRAPPREZZO Al
A RIPORTARE 988°978,99

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

988°978,99

ZZ.NP.15

114 /69
E.30.23.c*

115/70
ZZ.NP.17

116/ 71
ZZ.NP.18

117/ 72
E.41.01.a*

MANUFATTI IN ACCIAIO
PER LAVORAZIONI
COMPLESSE

Vedi voce n° 67 [kg 2
791.64]

SOMMANO kg

ZINCATURA A CALDO PER
IMMERSIONE

Zincatura elementi metallici
Vedi voce n° 67 [kg 2
791.64]

SOMMANO kg

VERNICIATURA A POLVERI
Verniciatura elementi
metallici

Vedi voce n° 67 [kg 2
791.64]

SOMMANO kg

FORNITURA E POSA DI
COPERTURA IN LAMIERA
GRECATA COIBENTATA
Copertura in lamiera
grecata

SOMMANO m2

FORNITURA E POSA IN
OPERA DI MALTA
PREMISCELATA
TIXOTROPICA
FRIBRORINFORZATA
Risanamento strutture in
c.a. - Cordolo esistente
(100% della sup.) *
(lung.=(20,15+3,1)*2)*
(larg.=0,2+0,2+0,2+0,2+0,6)

SOMMANO m2

20,15

46,50

3,400

1,400

2°791,64

2°791,64

2°791,64

2°791,64

2°791,64

2°'791,64

68,51

68,51

65,10

65,10

1,89 5°276,20

0,89

2°484,56

0,83

2°317,06

78,74 57394,48

132,87 8'649,84

A RIPORTARE

1°013"101,13

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°013"101,13

118/73
ZZ.NP.23

119/ 74
ZZ.NP.24

120/ 75
P8.1.80

121/76
P8.1.106

122 /122
ZZ.NP.10

FORNITURA E POSA DI
PRIMER

Primer per trattamento
anticarbonatazione

Vedi voce n° 72 [m2 65.10]

SOMMANO m2

TRATTAMENTO
SUPERFICIALE
ANTICARBONATAZIONE
Trattamento
anticarbonatazione

Vedi voce n° 73 [m2 65.10]

SOMMANO m2

RISANAMENTO DI
MURATURA CON RIPRESA
DI MATTONI PIENI A SCUCI-
cucl

Muro perimetrale lato
laguna - 15% della
superficie

SOMMANO m3

STUCCATURA DI
CONNESSURE DELLE
MURATURE IN MATTONI
Rifacimento dei giuntiin
malta - 50% della superficie
*(par.ug.=2*0,5)

SOMMANO m2
TRASPORTO DI MATERIALI
VERSO LA TERRAFERMA

Materiali di risulta

SOMMANO h

0,15

1,00

32,00

32,00

1,500

1,500

65,10

65,10

65,10

65,10

7,20

7,20

48,00

48,00

12,00

12,00

33,16

54,64

792,10

84,75

208,93

27158,72

3'557,06

5'703,12

4°068,00

2°507,16

A RIPORTARE

1°031°095,19

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°031°095,19
Parziale LAVORI A MISURA
euro 1°031°095,19
TOTALE euro 1°031°095,19

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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IMPORTI
Num.Ord.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI

001 INDAGINI 5°519,82
002 DEMOLIZIONI/RIMOZIONI 152°142,51
003 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 594°709,96
004 OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA 55°408,21
005 OPERE MURARIE/C.A. 223'314,69
006 OPERE DI FINITURA 0,00

Totale CAPITOLI euro

1°031°095,19

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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IMPORTI
Num.Ord.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 PROGETTO PROVE 5°519,82
002 PARETI PERIMETRALI (fili A-E-0-9) 285°090,98
003 NUCLEO GRADONATE (tra i fili 6-9) 66°403,99
004 COPERTURA (tra i fili 0-9) 617'865,41
005 CORTILE ESTERNO 56°214,99

Totale CATEGORIE euro

1°031°095,19

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

Per le voci ed i relativi prezzi & stato utilizzato il Prezzario della Regione Veneto - aggiornamento
del 20/05/2022 (voci con codice A.00.00.00/a) - incrementato del 18% per tenere conto dei
maggiori costi derivanti dall'esecuzione delle opere in Venezia Centro Storico.

Per alcune vodci si e fatto utile riferimento al prezziario del Comune di Venezia 2018 - centro
storico, attualizzato con incremento del 20%.

Peri i nuovi prezzi ( codice ZZ.NP.00) si faccia invece riferimento alle relative Analisi dei Prezzi
allegate al progetto.

Mestre Venezia, 14/11/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia




