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A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori importi per 'attuazione dei piani di sicurezza spese di progettazione
a misura 434.415,34 a misura 28.149,48 0,00
a corpo a corpo
in economia 23.500,00 in economia
totale 457.915,34 totale 28.149,48
r- - - - Yttt —‘
‘ importo a base di gara % IVA(*) importo IVA
486.064,82 10 48.606,48 |
.- U T T _

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
somme a disposizione netto % IVA(*) importo IVA lordo

1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto

2) rilievi accertamenti ed indagini 15.119,46 15.119,46
3) allacciamenti a pubblici servizi 20.000,00 20.000,00
4) imprevisti 22.487,94 22.487,94

5) acquisizione aree o immobili

6) accantonamento

7a) spese tecniche (incarichi esterni) 27.000,00 27.000,00
7b) spese tecniche (incentivi) 9.721,30 9.721,30
8) Spese per attivita tec. amm. connesse alla progettazione 1.000,00 1.000,00

9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici
10) spese per pubblicita e opere artistiche

11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi

totale 95.328,70

12) IVA 48.606,48
totale a disposizione 143.935,18
. (*) in caso di % IVA differenti sulla
totale complessivo 630.000,00 voce la % indicata é un valore medio

Quadro Economico aggregato
importo lavori (o.f.c.) 534.671,30

somme a disposizione (o.f.c.) 85.607,40
incentivi 9.721,30
totale complessivo 630.000,00



