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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto

U.M.

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

Analisi NP.01
Geotessile non tessuto termosaldato in fibra di
polipropilene a filo continuo, impiegato come strato di
separazione e filtrazione
dei terreni a diversa granulometria. Le prestazioni
meccaniche sono isotropiche, pertanto si intendono
identiche sia per la
direzione longitudinale che trasversale. Peso unitario
90/110 g/mq; Resistenza a trazione tra 5.0/7.0 kN/m;
Diametro filtrazione 175/140 pm.

analisi su al mg. 1,000
NO.1.15. 1 Mototopo, portata 9,1+20 t:

a caldo

F6.1. 6 Operaio comune
F6.1. 7 Operaio qualificato

F3.5.11. 3 Fornitura di geotessile tessuto con
trama e ordito costituito da fibre di
polipropilene da utilizzare come
armante su sottofondi stradali o
come filtrante per difese spondali:
con ordito di resistenza a trazione di
almeno 80 N/mm?2

Totale parziale
Spese generali 15 %
Utile impresa 10 %
totale complessivo
totale unitario
prezzo applicazione

Analisi NP.02.01
Accurato lievo e spostamento del manufatto per il
ripristino delle pavimentazioni sottostanti come da
indicazioni della DL e comprensivo di:
rimozione listoline in pietra e relativa catalogazione e
accatastamento degli elementi; messa fuori servizio
delle linee di fornitura; lievo e spostamento su area
dedicata e protetta da tavolati previo imballaggio delle
parti; eventuale modifiche di posizionamento attacchi a
terra delle strutture e forniture comprensivo di ripresa
fori; accurato riposizionamento chioschi completi di
ancoraggi e nuovi allacciamenti; ripristino rivestimenti e
pannellature lignee/metalliche eventualmente
danneggiate durante le operazione di movimentazione.
Incluso ogni altra opera per la consegna del lavoro
finito a regola d'arte.
analisi su cad. 1,000
NO.2.22. 1 Pala gommata potenza 186,5+224
kW, completa di tutti gli accessori:
a caldo

F6.1. 6 Operaio comune

F6.1. 7 Operaio qualificato

F1.11. 2. 1 Lastre in pietra d'stria (calcare
compatto bianco) a casellario o

misura:
spess. 2 cm

ora
ora

ora

al mq.

ora
ora

ora

al mq.

0,010
0,070

0,070

1,000

14,000
20,000

20,000

2,000

84,78
29,17

31,92

5,15

94,41
29,17

31,92

87,54

0,85
2,04

2,23

5,15

10,27
1,54
1,18

12,99

12,99

12,99

1.321,74

583,40

638,40

175,08
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OGGETTO DELL'ANALISI . PREZZO IMPORTO
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto UM. | QUANTITA ELEMENTARE
F6.1. 6 Operaio comune
ora 20,000 29,17 583,40
Totale parziale 3.302,02
totale complessivo 3.302,02
totale unitario 3.302,02
prezzo applicazione 3.302,02
Analisi NP.02.02
Accurato lievo e spostamento del manufatto per il
ripristino delle pavimentazioni sottostanti come da
indicazioni della DL e comprensivo di:
rimozione listoline in pietra e relativa catalogazione e
accatastamento degli elementi; messa fuori servizio
delle linee di fornitura; lievo e spostamento su area
dedicata e protetta da tavolati previo imballaggio delle
parti; eventuale modifiche di posizionamento attacchi a
terra delle strutture e forniture comprensivo di ripresa
fori; accurato riposizionamento chioschi completi di
ancoraggi e nuovi allacciamenti; ripristino rivestimenti e
pannellature lignee/metalliche eventualmente
danneggiate durante le operazione di movimentazione.
Incluso ogni altra opera per la consegna del lavoro
finito a regola d'arte.
analisi su - 1,000
NO.2.22. 1 Pala gommata potenza 186,5+224
kW, completa di tutti gli accessori:
a caldo
ora 14,000 94,41 1.321,74
F6.1. 6 Operaio comune
ora 20,000 29,17 583,40
F6.1. 7 Operaio qualificato
ora 20,000 31,92 638,40
F6.1. 6 Operaio comune
ora 20,000 29,17 583,40
F6.1. 8 Operaio specializzato
ora 16,000 33,98 543,68
F1.11. 2. 1 Lastre in pietra d'Istria (calcare
compatto bianco) a casellario o
misura:
spess. 2 cm
al ma. 2,000 87,54 175,08
Totale parziale 3.845,70
totale complessivo 3.845,70
totale unitario 3.845,70
prezzo applicazione 3.845,70
Analisi NP.03
Smontaggio, restauro con ricostruzione parti mancanti
e rimontaggio di porzioni di cancellata in ferro su
indicazione della D.L
analisi su a corpo 1,000
F3.7. 2. 2 Fornitura di paletti per recinzioni, in
profilato di ferro a T (altezza 1,75
m):
in ferro zincato
kg 50,000 2,38 119,00
NO.1.14. 1 Mototopo, portata 4,19 t:
a caldo
ora 2,000 54,59 109,18
F6.1. 6 Operaio comune
ora 24,000 29,17 700,08
F6.1. 7 Operaio qualificato
ora 16,000 31,92 510,72
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F6.1. 8 Operaio specializzato
ora 16,000 33,98 543,68
Totale parziale 1.982,66
Spese generali 15 % 297,40
Utile impresa 10 % 228,01
totale complessivo 2.508,07
totale unitario 2.508,07
prezzo applicazione 2.508,07
Analisi NP.04
sigillatura  mediante intasatura della fuga con
pietrischetto di porfido del diametro di 2/4 mm e quindi
stesura con apposite attrezzature bombola a pressione
e pistole a stantuffo di resina poliuretanica drenante
con bassa
percentuale di isocianato colata in ciascuna fuga
manualmente
analisi su al mg. 1,000
F3.1. 6. 1 Pietrisco  compatto duro  per
massicciate stradali, di pezzatura
da 0+4 mm:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
mc 0,250 60,69 15,17
NO.1.16. 1 Mototopo, portata 20,1+50 t:
a caldo
ora 0,010 112,39 1,12
F6.1. 6 Operaio comune
ora 0,070 29,17 2,04
F6.1. 7 Operaio qualificato
ora 0,070 31,92 2,23
Totale parziale 20,56
Spese generali 15 % 3,08
Utile impresa 10 % 2,36
totale complessivo 26,00
totale unitario 26,00
prezzo applicazione 26,00
Analisi NP.05
Sovrapprezzo all’art. F3.06.19.03 per
I'adeguamento ai valori di mercato
del prezzo di fornitura, da Azienda
certificata 1ISO 9001, dei cubetti di
porfido a spaccatura meccanica da 8-
10 cm con faccia a vista a piano
naturale di cava e facce laterali a
spacco su piani ortogonali; il prezzo
comprende la particolare cura
richiesta nella fornitura al fine di
rispettare la pezzatura e la cromia
degli elementi originari da integrare.
analisi su g.le 1,000
F3.6.19. 3 Cubetti di porfido da spaccatura
meccanica, colore omogeneo:
dimensioni spigolo 8+10 cm (kg
190/m?)
q.le 1,000 35,46 35,46
A dedurre prezzo fornitura (al netto
dis.g. e
u.i.)

-26,60
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Totale parziale 8,86
Spese generali 15 % 1,33
Utile impresa 10 % 1,02
totale complessivo 11,21
totale unitario 11,21
prezzo applicazione 11,21
Analisi NP.06
fornitura e posa in opera di rampa di dimensione
2.00x2.40 m, come da disegno esecutivo, formata da
struttura portante e lamiera in acciaio COR-TEN A
spessore 10/10
delimitate e sagomate a laser, fresate
sulla superficie in entrambi i sensi e nel
verso principale con passo costante da
50 - 25 mm per ottenere una superficie
con dentelli antisdrucciolo di dimensioni
6*3/3,5 mm (spessore); posa in opera a giunti
perfettamente allineati, fissate alla
struttura portante sottostante con viti in
acciaio inox 316 diametro 8 mm svasate
con incavo esagonale, rondella e dado
autobloccante.
analisi su a corpo 1,000
NO.1.14. 1 Mototopo, portata 4,1+9 t:
a caldo
ora 4,000 54,59 218,36
F6.1. 6 Operaio comune
ora 56,000 29,17 1.633,52
F6.1. 7 Operaio qualificato
ora 56,000 31,92 1.787,52
F6.1. 8 Operaio specializzato
ora 56,000 33,98 1.902,88
lamiera in acciaio COR TEN tipo sp
5/10mm
397,50
Totale parziale 5.939,78
Spese generali 15 % 890,97
Utile impresa 10 % 683,08
totale complessivo 7.513,83
totale unitario 7.513,83
prezzo applicazione 7.513,83
Analisi NP.07
Fornitura e posa di tubo poroso in gomma adatto per
l'irrigazione a goccia di qualsiasi apparato radicale,
sotto pressione, del diametro interno esterno 15/20
mm, comprensivo di relativi raccordi ed accessori e
collegamento al collettore principale.
analisi su al mqg. 1,000
F5.2.10. 1 Tubo poroso in gomma da
interrare, adatto per lirrigazione di
qualsiasi apparato radicale
mediante trasudazione del
medesimo, sotto pressione; del
diametro interno/esterno di:
15+20 mm
m 1,000 1,56 1,56
F6.1. 8 Operaio specializzato
ora 0,100 33,98 3,40
F6.1. 6 Operaio comune
ora 0,200 29,17 5,83
Totale parziale 10,79
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Spese generali 15 % 1,62
Utile impresa 10 % 1,24
totale complessivo 13,65
totale unitario 13,65
prezzo applicazione 13,65




