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U.M. QUANTITA'
PREZZO IMPORTO

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto ELEMENTARE

1 Analisi NP.01

Geotessile non tessuto termosaldato in fibra di

polipropilene a filo continuo, impiegato come strato di

separazione e filtrazione

dei terreni a diversa granulometria. Le prestazioni

meccaniche sono isotropiche, pertanto si intendono

identiche sia per la

direzione longitudinale che trasversale. Peso unitario

90/110 g/mq; Resistenza a trazione tra 5.0/7.0 kN/m;

Diametro filtrazione 175/140 µm.

analisi su al mq. 1,000

  N 0. 1. 15.  1 Mototopo, portata 9,1÷20 t:

a caldo

ora 0,010 84,78 0,85

  F 6. 1.  6 Operaio comune

ora 0,070 29,17 2,04

  F 6. 1.  7 Operaio qualificato

ora 0,070 31,92 2,23

  F 3. 5. 11.  3 Fornitura di geotessile tessuto con

trama e ordito costituito da fibre di

polipropilene da utilizzare come

armante su sottofondi stradali o

come filtrante per difese spondali:

con ordito di resistenza a trazione di

almeno 80 N/mm²

al mq. 1,000 5,15 5,15

Totale parziale 10,27

Spese generali  15 % 1,54

Utile impresa  10 % 1,18

totale complessivo 12,99

totale unitario 12,99

prezzo applicazione 12,99

2 Analisi NP.02.01

Accurato lievo e spostamento del manufatto per il

ripristino delle pavimentazioni sottostanti come da

indicazioni della DL e comprensivo di:

rimozione listoline in pietra e relativa catalogazione e

accatastamento degli elementi; messa fuori servizio

delle linee di fornitura; lievo e spostamento su area

dedicata e protetta da tavolati previo imballaggio delle

parti; eventuale modifiche di posizionamento attacchi a

terra delle strutture e forniture comprensivo di ripresa

fori; accurato riposizionamento chioschi completi di

ancoraggi e nuovi allacciamenti; ripristino rivestimenti e

pannellature lignee/metalliche eventualmente

danneggiate durante le operazione di movimentazione.

Incluso ogni altra opera per la consegna del lavoro

finito a regola d'arte.

analisi su cad. 1,000

  N 0. 2. 22.  1 Pala gommata potenza 186,5÷224

kW, completa di tutti gli accessori:

a caldo

ora 14,000 94,41 1.321,74

  F 6. 1.  6 Operaio comune

ora 20,000 29,17 583,40

  F 6. 1.  7 Operaio qualificato

ora 20,000 31,92 638,40

  F 1.11.  2.  1 Lastre in pietra d'Istria (calcare

compatto bianco) a casellario o

misura:

spess. 2 cm

al mq. 2,000 87,54 175,08
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  F 6. 1.  6 Operaio comune

ora 20,000 29,17 583,40

Totale parziale 3.302,02

totale complessivo 3.302,02

totale unitario 3.302,02

prezzo applicazione 3.302,02

3 Analisi NP.02.02

Accurato lievo e spostamento del manufatto per il

ripristino delle pavimentazioni sottostanti come da

indicazioni della DL e comprensivo di:

rimozione listoline in pietra e relativa catalogazione e

accatastamento degli elementi; messa fuori servizio

delle linee di fornitura; lievo e spostamento su area

dedicata e protetta da tavolati previo imballaggio delle

parti; eventuale modifiche di posizionamento attacchi a

terra delle strutture e forniture comprensivo di ripresa

fori; accurato riposizionamento chioschi completi di

ancoraggi e nuovi allacciamenti; ripristino rivestimenti e

pannellature lignee/metalliche eventualmente

danneggiate durante le operazione di movimentazione.

Incluso ogni altra opera per la consegna del lavoro

finito a regola d'arte.

analisi su - 1,000

  N 0. 2. 22.  1 Pala gommata potenza 186,5÷224

kW, completa di tutti gli accessori:

a caldo

ora 14,000 94,41 1.321,74

  F 6. 1.  6 Operaio comune

ora 20,000 29,17 583,40

  F 6. 1.  7 Operaio qualificato

ora 20,000 31,92 638,40

  F 6. 1.  6 Operaio comune

ora 20,000 29,17 583,40

  F 6. 1.  8 Operaio specializzato

ora 16,000 33,98 543,68

  F 1.11.  2.  1 Lastre in pietra d'Istria (calcare

compatto bianco) a casellario o

misura:

spess. 2 cm

al mq. 2,000 87,54 175,08

Totale parziale 3.845,70

totale complessivo 3.845,70

totale unitario 3.845,70

prezzo applicazione 3.845,70

4 Analisi NP.03

Smontaggio, restauro con ricostruzione parti mancanti

e rimontaggio di porzioni di cancellata in ferro su

indicazione della D.L

analisi su a corpo 1,000

  F 3. 7.  2.  2 Fornitura di paletti per recinzioni, in

profilato di ferro a T (altezza 1,75

m):

in ferro zincato

kg 50,000 2,38 119,00

  N 0. 1. 14.  1 Mototopo, portata 4,1÷9 t:

a caldo

ora 2,000 54,59 109,18

  F 6. 1.  6 Operaio comune

ora 24,000 29,17 700,08

  F 6. 1.  7 Operaio qualificato

ora 16,000 31,92 510,72
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  F 6. 1.  8 Operaio specializzato

ora 16,000 33,98 543,68

Totale parziale 1.982,66

Spese generali  15 % 297,40

Utile impresa  10 % 228,01

totale complessivo 2.508,07

totale unitario 2.508,07

prezzo applicazione 2.508,07

5 Analisi NP.04

sigillatura mediante intasatura della fuga con

pietrischetto di porfido del diametro di 2/4 mm e quindi

stesura con apposite attrezzature bombola a pressione

e pistole a stantuffo di resina poliuretanica drenante

con bassa

percentuale di isocianato colata in ciascuna fuga

manualmente

analisi su al mq. 1,000

  F 3. 1.  6.  1 Pietrisco compatto duro per

massicciate stradali, di pezzatura

da 0÷4 mm:

per Venezia e per Mestre

rispettivamente

mc 0,250 60,69 15,17

  N 0. 1. 16.  1 Mototopo, portata 20,1÷50 t:

a caldo

ora 0,010 112,39 1,12

  F 6. 1.  6 Operaio comune

ora 0,070 29,17 2,04

  F 6. 1.  7 Operaio qualificato

ora 0,070 31,92 2,23

Totale parziale 20,56

Spese generali  15 % 3,08

Utile impresa  10 % 2,36

totale complessivo 26,00

totale unitario 26,00

prezzo applicazione 26,00

6 Analisi NP.05

Sovrapprezzo all’art. F3.06.19.03 per

l’adeguamento ai valori di mercato

del prezzo di fornitura, da Azienda

certificata ISO 9001, dei cubetti di

porfido a spaccatura meccanica da 8-

10 cm con faccia a vista a piano

naturale di cava e facce laterali a

spacco su piani ortogonali; il prezzo

comprende la particolare cura

richiesta nella fornitura al fine di

rispettare la pezzatura e la cromia

degli elementi originari da integrare.

analisi su q.le 1,000

  F 3. 6. 19.  3 Cubetti di porfido da spaccatura

meccanica, colore omogeneo:

dimensioni spigolo 8÷10 cm (kg

190/m²)

q.le 1,000 35,46 35,46

A dedurre prezzo fornitura (al netto

di s.g. e

u.i.)

-26,60



Pag. 4

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

U.M. QUANTITA'
PREZZO IMPORTO

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto ELEMENTARE

Totale parziale 8,86

Spese generali  15 % 1,33

Utile impresa  10 % 1,02

totale complessivo 11,21

totale unitario 11,21

prezzo applicazione 11,21

7 Analisi NP.06

fornitura e posa in opera di rampa di dimensione

2.00x2.40 m, come da disegno esecutivo, formata da

struttura portante e lamiera in acciaio COR-TEN A

spessore 10/10

delimitate e sagomate a laser, fresate

sulla superficie in entrambi i sensi e nel

verso principale con passo costante da

50 - 25 mm per ottenere una superficie

con dentelli antisdrucciolo di dimensioni

6*3/3,5 mm (spessore); posa in opera a giunti

perfettamente allineati, fissate alla

struttura portante sottostante con viti in

acciaio inox 316 diametro 8 mm svasate

con incavo esagonale, rondella e dado

autobloccante.

analisi su a corpo 1,000

  N 0. 1. 14.  1 Mototopo, portata 4,1÷9 t:

a caldo

ora 4,000 54,59 218,36

  F 6. 1.  6 Operaio comune

ora 56,000 29,17 1.633,52

  F 6. 1.  7 Operaio qualificato

ora 56,000 31,92 1.787,52

  F 6. 1.  8 Operaio specializzato

ora 56,000 33,98 1.902,88

lamiera in acciaio COR TEN tipo sp

5/10mm

397,50

Totale parziale 5.939,78

Spese generali  15 % 890,97

Utile impresa  10 % 683,08

totale complessivo 7.513,83

totale unitario 7.513,83

prezzo applicazione 7.513,83

8 Analisi NP.07

Fornitura e posa di tubo poroso in gomma adatto per

l'irrigazione a goccia di qualsiasi apparato radicale,

sotto pressione, del diametro interno esterno 15/20

mm, comprensivo di relativi raccordi ed accessori e

collegamento al collettore principale.

analisi su al mq. 1,000

  F 5. 2. 10.  1 Tubo poroso in gomma da

interrare, adatto per l'irrigazione di

qualsiasi apparato radicale

mediante trasudazione del

medesimo, sotto pressione; del

diametro interno/esterno di:

15÷20 mm

m 1,000 1,56 1,56

  F 6. 1.  8 Operaio specializzato

ora 0,100 33,98 3,40

  F 6. 1.  6 Operaio comune

ora 0,200 29,17 5,83

Totale parziale 10,79
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Spese generali  15 % 1,62

Utile impresa  10 % 1,24

totale complessivo 13,65

totale unitario 13,65

prezzo applicazione 13,65


