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0.12

0.12

0.30

larghezza minima

1.50 m

LEGENDA

c) in sede propria, a doppio senso

Percorsi ciclabili esistenti

d) percorso pedonale e ciclabile

Elementi generali e segnaletica stradale

Paracarro

Palo SemaforoAccesso Carraio

Accesso Pedonale

Palo ACTV (fermata)

Archetto Paracarro

Proprietà Privata

Cartello Pubblicitario

Palo Segnaletica Stradale

n.

Progressivo tratto

Segnaletica bianca progetto

Segnaletica gialla esistente

Segnaletica bianca esistente

Segnaletica gialla di progetto

Palo Segnaletica Stradale

da rimuovere o ricollocare

Verde pubblico, aiuole e marciapiedi

Aiuola / cordonata di progetto

Marciapiede

(a raso o a quota + 0.15 m)

Verde - aiuola esistente

Verde - aiuola di progetto

AlberoAlberature esistenti

AlberoAlberature di progetto

Raccolta rifiuti

Cassonetto

Cassonetto

Raccolta Secco

Raccolta Umido

Campana 

Raccolta Vetro

Cassonetto

Raccolta Carta

Cassonetto

Raccolta Caritas

Cassonetto

Scarti vegetali

Rete idrica e fognaria

pavimentazione esistente

Adeguamento Spostamento

Spostamento/adeguamento

di caditoia a canaletta
Pozzetto generico 

Saracinesca  Acquedotto

Pozzetto Acquedotto

Pozzetto Fognatura

Caditoia Bocca di Lupo

Idrante

Contatore Acqua

Caditoia a canaletta

Adeguamento di bocca di

lupo con collegamento a

nuova caditoia stradale

Rete elettrica e telefonica

Adeguamento Spostamento

Palo ill. Pubbl.

Pozzetto Telecom

Pozzetto Enel

Centralina Telecom

Centralina Enel

Palo Enel

Pozzetto Illuminazione

Spostamento

Spostamento

centralina Enel

centralina Telecom

Spostamento

palo ill. Pubbl.

Pozzetto Gas

Centralina Gas

Tubo Gas a muro

Saracinesca  Gas

Sfiato Gas

Rete gas

a) su corsia riservata (in carreggiata)

b) su corsia riservata (marciapiede)

a) b)

di marcia

Percorsi ciclabili e pedonali di progetto

a) b)

a) su corsia riservata (in carreggiata)

b) su corsia riservata (marciapiede)

e) percorso pedonale

c)

d) e)

Nuova caditoia

Nuovo palo

illuminazione pubblica

Alberature esistenti

da trapiantare
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larghezza minima

1.50 m

0.12

0.12

0.30

2.50

Rifacimento del manto di usura previa scarifica della

pavimentazione esistente (cm 2) e successiva stesura

di conglomerato bituminoso

Scarifica pav. stradale

Formazione di cordonata a protezione

della sede ciclabile, previa esecuzione di

taglio di pavimentazione stradale tramite

"clipper" , scavo a sezione obbligata e

successiva posa in opera di cordonate e

elementi autobloccanti in cls

 Esecuzione di taglio di

pav.stradale tramite "clipper"

Pavimentazione e

cordonata esistenti

0.50

 Esecuzione di taglio di

pav.stradale tramite "clipper"

Caditoia e pozzetto

esistenti

p

Caditoia spessore 8 cm

a nido d'ape

Pozzetto in cls per

raccolta acqua piovana

strada 40x40x40 cm

Tubazione pvc Ø 125

per collegamento a rete esistente di

raccolta acqua piovana strada

PLANIMETRIA PROGETTO - TRATTO 16 scala 1:200

PROGETTO       
scala 1:200 - 1:100 - 1:50 - 1:25

PROFILI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI scala 1:100 - 1:50 - 1:25

30

30_E PR 07.pdf

scala 1:50

P.2.1

P.3

scala 1:50

P.4

scala 1:50

P.4.1

scala 1:25

Segnaletica esistente

Segnaletica esistente

scala 1:50

Segnaletica esistente

EBA5

Realizzazione di strisce bianche su sfondo rosso

Realizzazione di strisce bianche su sfondo rosso

re
c
in

z
io

n
e
 e

s
is

te
n
te

Segnaletica esistente

Podotattili esistenti

EBA6

Podotattili esistenti

EBA5

EBA6

Rifacimento del manto

di usura previa scarifica

della pavimentazione

esistente (cm 2) e

successiva stesura di

conglomerato

bituminoso

Formazione di cordonata a protezione della sede

ciclabile, previa esecuzione di taglio di

pavimentazione stradale tramite "clipper" , scavo

a sezione obbligata e successiva posa in opera di

cordonate e elementi autobloccanti in cls

Realizzazione di

percorso ciclabile con

pavimentazione in

asfalto

Realizzazione di cordonata previo

scavo a sezione obbligata e

successiva posa in opera di

cordonate e elementi autobloccanti

in cls

Realizzazione di cordonata previo

scavo a sezione obbligata e

successiva posa in opera di

cordonate e elementi autobloccanti

in cls

Realizzazione di cordonata previo

scavo a sezione obbligata e

successiva posa in opera di

cordonate e elementi autobloccanti

in cls

Rifacimento o ripasso di

segnaletica orizozntale su

percorso ciclabile esistente

Ridefinizione di aiuola a

verde esistente tramite

demolizione di cordonate,

compattazione ed

integrazione di sottofondo

e stesura di nuova

pavimentazoine in asfalto

Spostamento o adeguamento di

pozzetto generico da verificarsi in

sede di esecuzione dei lavori

Realizzazione di aiuola a

verde tramite demolizione

di marciapiedi esistente

Modifica di segnaletica orizzontale esistente con

lieve restringimento della carreggiata e

realizzazione di zebratura in corrispondenza del

nuovo passaggio pedonale

SISTEMA LVE - SCHEMI

Rifacimento

marciapiede

NB:  - la quota altimetrica 0.00* deve essere intesa come quota di riferimento

dell’attuale sede stradale; per le quote di rilievo reale vedasi gli elaborati dello

stato di fatto (da 03_E SF 02 a 22_E SF 22)

- quote e misure di progetto andranno verificate in sede di esecuzione, anche

in rispetto degli accessi carrai e pedonali esistenti


