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COMUNE DI VENEZIA
COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE MESTRE - SPINEA
LUNGO VIA MIRANESE E POTENZIAMENTO DELL'ESISTENTE

C.I. 14434

FASE: PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO

PROGETTI\B DOCUMENTNComune VE-Pista ciclabile Chir\Esecutivo - Quadro Economico

pts, marzo 2019

A) SOMME A BASE DELL'APPALTC

Lavori a misura

Lavori a corpo

Lavori in economia

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

TOTALE LAVORI (A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)

Rilievi, accertamenti e indagini
Spostamento sottoservizi

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili

Accantonamento art. 133 D. Lgs. 163/2006

Spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, collaudo (o.f. compresi)

Incentivo art. 93, c. 7 bis del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Spese per attivita di consulenza o di supporto

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche Tecniche previste dal
capitolato speciale, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici
IVA ed eventuali altre imposte su lavori (A)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

ah b h b

a o bbb dh dh dh dh b dh ()
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259.866,17

7.587,34

267.453,51

15.445,14

30.000,00
5.356,00

2.500,00
2.500,00

26.745,35

82.546,49

350.000,00





