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vedi tav. 32 E PR 09

[ Posa di segnaletica podotattile con
Codice del tipo "Pericolo valicabile" -

PLANIMETRIA DI PROGETTO - TRATTO 17

LEGENDA
Percorsi ciclabili esistenti

Elementi generali e segnaletica stradale

Verde pubblico, aiuole e marciapiedi

Raccolta rifiuti

Rete idrica e fognaria

Formazione di cordonata a protezione della
sede ciclabile, previa esecuzione di taglio di
pavimentazione stradale tramite "clipper" ,
scavo a sezione obbligata e successiva posa
in opera di cordonate e elementi
autobloccanti in cls

Rete elettrica e telefonica

Rifacimento del manto di usura
previa scarifica della
pavimentazione esistente (cm 2) e
successiva stesura di
conglomerato bituminoso
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A d) percorso pedonale e ciclabile Cartello Pubblicitario = Alberature di progetto nuova caditoia stradale ) Palo Enel
) d e) percorso pedonale o
B Nuova caditoia
PARTICOLARE COSTRUTTIVO P4 - PERCORSO CICLABILE PARTICOLARE COSTRUTTIVO P.4.1 - PERCORSO CICLABILE
IN SEDE PROPRIA, A DOPPIO SENSO DI MARCIA IN SEDE PROPRIA, A DOPPIO SENSO DI MARCIA

scala 1:50

marciapiedi esistente
linea di margine
linea di mezzeria

linea di margine

cordonate e pavimentaz.

linea bianca

sede stradale esistente

PROFILI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

—I Caditoia e pozzetto
[ |

Rifacimento del manto di usura previa scarifica della

pavimentazione esistente (cm 2) e successiva stesura

di conglomerato bituminoso

Pavimentazione e
cordonata esistenti

scala 1:25

Formazione di cordonata a protezione

Tubazione pvc & 125
per collegamento a rete esistente di
raccolta acqua piovana strada

Scarifica pav. stradale

esistenti

Esecuzione di taglio di
pav.stradale tramite "clipper”

:

————————————————-pos. linea bianca esistente

bidirezionale su asfalto

percorso ciclabile

della sede ciclabile, previa esecuzione di
taglio di pavimentazione stradale tramite
"clipper" , scavo a sezione obbligata e
successiva posa in opera di cordonate e
elementi autobloccanti in cls

Esecuzione di taglio di
pav.stradale tramite "clipper”

Caditoia spessore 8 cm
a nido d'ape

Pozzetto in cls per
raccolta acqua piovana
strada 40x40x40 cm

w1 | nuova cordonata
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scala 1:100 - 1:50 - 1:25

il

NB: -la quota altimetrica 0.00* deve essere intesa come quota di riferimento
dell’attuale sede stradale; per le quote di rilievo reale vedasi gli elaborati dello
stato di fatto (da 03_E SF 02 a 22_E SF 22)

- quote e misure di progetto andranno verificate in sede di esecuzione, anche
in rispetto degli accessi carrai e pedonali esistenti

CITTA DI
VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici
Settore Viabilita Mobilita Terraferma Musei

scala 1:200

IL DIRETTORE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Simone Agrondi

arch. Matteo Fiorindo

PROGETTO

C.l. 14434 Completamento pista ciclabile Mestre-Spinea lungo via Miranese e

potenziamento dell'esistente

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Studio Associato Arch. M. Papini - Arch. G.Talluto
Via Respighin. 4 - 30171 Mestre (VE)
tel 041/989919 - fax 041/5068886 - e-mail studiopapini@fastwebnet.it
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