


C O M U N E   D I   V E N E Z I A 
 
C.I. 14434 Completamento pista ciclabile Mestre – Spinea lungo Via Miranese e potenziamento 
dell’esistente 
 
PROGETTO ESECUTIVO 
 
ELENCO ELABORATI 
 
00_E 00 00   - Elenco elaborati 
 
 
STATO DI FATTO 
 
01_E SF 00   - Rilievi topografici 

 

02_E SF 01   - Documentazione fotografica 

 

03_E SF 02   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 1-2 

04_E SF 03   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 2-3 

05_E SF 04   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 3-4 

06_E SF 05   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 4-5 

07_E SF 06   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 5-6 

08_E SF 07   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 6-7 

09_E SF 08   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 7-8 

10_E SF 09   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 8-9 

11_E SF 10   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 9-10 

12_E SF 11   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 10-11 

13_E SF 12   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 11-12 

14_E SF 13   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 12-13 

15_E SF 14   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 13-14 

16_E SF 15   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 14-15 

17_E SF 16   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 15-16 



18_E SF 17   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 16-17 

19_E SF 18   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 17-18 

20_E SF 19   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 18-19 

21_E SF 20   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 19-20 

22_E SF 21   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 20-21 

23_E SF 22   - Stato di fatto / Comparativa 

Planimetria e profili, Tratto 21-22 

 
 
PROGETTO 
 
24_E PR 01   - Inquadramento generale 

25_E PR 02   - Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 1-15 (da S.01 a S.06) 

26_E PR 03   - Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 1-15 (da S.06 a S.12) 

27_E PR 04   - Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 1-15 (da S.12 a S.19) 

28_E PR 05   - Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 1-15 (da S.19 a S.24.1) 

29_E PR 06   - Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 14-15 

30_E PR 07   - Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 15-16 

31_E PR 08   - Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 16-17 

32_E PR 09   - Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 17-18 

33_E PR 10   - Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 18-19 

34_E PR 11   - Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 19-20 

35_E PR 12   - Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 20-21 

36_E PR 13   - Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 21-22 

 

37_E PR   A   - Relazione generale e specialistica 

38_E PR   B   - Computo metrico estimativo 

39_E PR   C   - Quadro economico 

40_E PR   D   - Elenco dei prezzi unitari 

41_E PR   E   - Schema di contratto 

42_E PR   F   - Capitolato Speciale d’Appalto 

43_E PR   G   - Cronoprogramma 

44_E PR   H   - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

 

45_E PR   I   - Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

46_E PR   L  - Fascicolo dell’opera 
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