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COMUNE DI VENEZIA

C.l. 14434 Completamento pista ciclabile Mestre — Spinea lungo Via Miranese e potenziamento
dell’esistente

PROGETTO ESECUTIVO
ELENCO ELABORATI

00 EO000 - Elenco elaborati

STATO DI FATTO
01 ESFO0 - Rilievitopografici
02 ESF0O1 - Documentazione fotografica
03 ESFO02 - Stato difatto/Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 1-2
04 ESFO03 - Stato difatto/ Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 2-3
05 ESF04 - Stato difatto/Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 3-4
06_ESFO05 - Stato difatto/ Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 4-5
07_ESFO06 - Stato difatto/Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 5-6
08 ESFO07 - Stato difatto/ Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 6-7
09_ESF08 - Stato difatto/ Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 7-8
10 ESF09 - Stato difatto/ Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 8-9
11 ESF10 - Stato difatto/ Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 9-10
12 ESF11 - Stato difatto/ Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 10-11
13 _ESF12 - Stato difatto/ Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 11-12
14 ESF13 - Stato difatto/ Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 12-13
15 ESF 14 - Stato difatto / Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 13-14
16_ESF 15 - Stato difatto / Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 14-15
17 ESF16 - Stato difatto/ Comparativa

Planimetria e profili, Tratto 15-16



18 ESF17 -

19 ESF18 -

20_ESF19 -

21_ESF20 -

22_ESF21 -

23_ESF22 -

PROGETTO

24 EPRO1
25 _EPRO2
26_EPRO3
27 EPRO4
28 EPRO5
29 EPRO6
30_E PRO7
31_EPROS
32_EPRO9
33_EPR10
34 EPR11
35_EPR12
36_E PR 13

37_EPR
38 EPR
39 EPR
40_EPR
41_E PR
42_E PR
43 _EPR
44_E PR
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45 EPR | -
46 EPR L -

marzo 2019

Stato di fatto / Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 16-17
Stato di fatto / Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 17-18
Stato di fatto / Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 18-19
Stato di fatto / Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 19-20
Stato di fatto / Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 20-21
Stato di fatto / Comparativa
Planimetria e profili, Tratto 21-22

Inquadramento generale

Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 1-15 (da S.01 a S.06)
Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 1-15 (da S.06 a S.12)
Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 1-15 (da S.12 a S.19)
Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 1-15 (da 5.19 a S5.24.1)
Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 14-15

Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 15-16

Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 16-17

Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 17-18

Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 18-19

Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 19-20

Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 20-21

Planimetria, profili, particolari costruttivi / Tratto 21-22

Relazione generale e specialistica

Computo metrico estimativo

Quadro economico

Elenco dei prezzi unitari

Schema di contratto

Capitolato Speciale d’Appalto

Cronoprogramma

Piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti

Piano di Sicurezza e di Coordinamento
Fascicolo dell’'opera



