
Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti

Settore Progetti Strategici ed attuazione PNRR

Servizio Ponti e Viadotti

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

TITOLO

SCALA:

IL DIRETTORE

PROGETTO

APPROVATO:VERIFICATO:REDATTO:OGGETTO:DATA:REVISIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

FASE

ing. Simone Agrondi

ing. Guido Andriolo Stagno

PROGETTO ESECUTIVO

CAPOGRUPPO R.T.P.

ITS srl

Corte delle Caneve, 11

31053 Pieve di Soligo (TV)

tel. 0438 82082 email: info@its-engineering.com

MANDANTI

Ing. D'Agostini Sandro

STUDIO DI INGEGNERIA

P.le T. Parmeggiani n. 13/532032 Feltre (BL)

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4

INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (M2C4I2.2).

C.I. 14167-ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA

SUPERIORE DI MARGHERA -1° STRALCIO - CUP F77H18000180004

ELABORATO

MTADPADPprima emissione04.11.2022rev_00

-

SCHEMA DI CONTRATTO

GENERALE

14_E 1 SC 01

NOME FILE:

1.14_E1_SC01_schema contratto.pdf



Comune di Venezia – Contratti 

IMPOSTA DI BOLLO 

assolta in modo virtuale 

Aut. Intend. di Finanza Venezia 

                                                         N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997                                                                                             

  

 

COMUNE DI VENEZIA 

N.              Repertorio Municipale 

SCHEMA DI CONTRATTO 

APPALTO 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

DI ………………………………………….. - GARA N. ../…. - C.I. ……... - 

CIG: …………………. - CUP: ………………………....  

REPUBBLICA ITALIANA 

 L’anno …………………. il giorno ……. ( …………………….) del mese 

di ………………………, nella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63. 

 Davanti a me, Dott.ssa Silvia Asteria, Segretario Generale del 

Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma 

pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:  

a) ………………………., C.F.:  …………………………., in qualità di Legale Rappre-

sentante dell’impresa ……………………., come risulta dall’accertamento 

d’ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 

di ………………..., Documento n. …………………... in data ……………….., ai sensi 

dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (EVENTUALE) che 

agisce in nome e per conto dell’impresa capogruppo mandataria 

dell’associazione temporanea d’imprese tra: ……………... (capogrup-

po), …………………….. (mandante), giusta atto di raggruppamento tem-

poraneo d’imprese con mandato di rappresentanza in data …………….. 

n. ………….. di Repertorio e n. ……………. di Raccolta del Dott. ………….., No-

taio in ……………….. iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di …….., 
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registrato a ………….. il …………………….. al n. …………. Serie …., nel presente 

atto denominato semplicemente “appaltatore”. 

Domicilio fiscale dell’Impresa …………………...: 31010 ………………….. 

Via ………………... - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: ………………………... 

Domicilio fiscale dell’Impresa ………………….: 34074 ………………….. 

Via ………………………….., Codice fiscale e partita I.V.A. …………………….  

E : 

b) Ing. …………………………..., che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI 

VENEZIA, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell’Area Lavori 

Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore ………………………………………..., domi-

ciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante». 

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: 30124 San Marco n. 4137 – 

Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272.  

 I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica 

io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare 

il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di 

firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente 

atto. 

PREMESSO 

- che con deliberazione della Giunta Comunale  n. ……. del ../../….., ese-

cutiva depositata agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica OPPURE progetto definiti-

vo/esecutivo dei lavori di “___________________________”, per un 
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importo complessivo di lavori da appaltare pari a 

€______________________, (o.f.e.)  di cui € _______________ a cor-

po ed € ________________ a misura, oggetto dell’offerta secondo il cri-

terio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, € 

__________________ quali oneri per la sicurezza, già predeterminati 

dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta; 

- che in seguito a procedura aperta, i cui verbali sono stati approvati con 

determinazione dirigenziale n. …... del ../../2022, i lavori sono stati ag-

giudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € 

__________________, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, 

in seguito all’offerta di ribasso pari al _______%, sull’importo a base di 

gara. 

- con decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Mini- 

stero dell'Interno Direzione Centrale per la finanza locale del 

08/11/2021, il Comune di Venezia è stato ammesso a finanziamento 

relativamente alle opere C.I. 14167 “Adeguamento normativo e 

consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera” (1° stralcio)”  

ottenendo, l’ammissione al finanziamento parziale per un importo di: 

- Per il lotto 1 (CI 14167)   € 2.837.382,71 

- Che  ex art. 9 del suddetto D.M. 08/11/2021, gli investimenti relativi a 

opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finan-

ziati con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale “Interven-

ti per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica 

dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale 
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di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio e notificato all’Italia dal Segretariato generale del 

Consiglio con nota del 14 luglio 2021; 

- Che con D.M. 08/11/2021 i finanziamenti suddetti sono subordinati al 

rispetto delle tempistiche di cui all’art 1 L. 145/2018, decorrenti dalla 

data di pubblicazione del D.M. citato, ovvero: 

- Che i lavori dovranno essere affidati entro il 22 luglio 2023, e comple-

tati entro il 31 marzo 2026; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza 

riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si 

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, 

dell’offerta economica presentata in sede di gara e allegata sotto la let-

tera A) e sulla base dell’offerta tecnica che viene espressamente richia-

mata, ancorché qui non materialmente allegata e che le parti dichiarano 

di ben conoscere ed accettare integralmente. 

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto 

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, 

assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obbli-

ghi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto 

(parte amministrativa e tecnica), Cronoprogramma, Elenco prezzi e dal 
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Computo metrico estimativo, integranti il progetto e allegati al presente 

atto sotto le lettera B), e C) nonché delle previsioni delle tavole grafiche 

progettuali, Piano della Sicurezza e Coordinamento, che l'impresa dichia-

ra di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente ripor-

tate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo 

riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli 

atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni of-

ferti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a 

corpo”, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 7 del presen-

te contratto. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari 

offerti dall’appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di 

lavoro “a misura”, costituiscono i prezzi contrattuali. 

Articolo 3. Ammontare del contratto 

1. L’importo contrattuale ammonta a € ……………... (diconsi Eu-

ro …………………………………..) di cui: 

€ …………………………... per lavori in senso stretto; 

€ ……………………….. quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la li-

quidazione finale. 

3. Il contratto è stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1, lett. eeeee) e ddddd) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, di-

rezione del cantiere 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1  del capito-
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lato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 

l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso l’Area  

Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.  

2. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente 

contratto, l’art. 4 del capitolato generale d’ appalto sulla condotta perso-

nale dei lavori da parte dell’appaltatore e da parte dei suoi rappresen-

tanti. 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 

giorni ___ (__________)  naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 

2. L’Appaltatore è tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato 

cronoprogramma alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Pro-

cedimento con cadenza mensile a partire dalla consegna dei lavori, me-

diante compilazione del modello allegato al Capitolato Speciale d’appalto 

e, in ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante anche con ca-

denza inferiore, al fine di consentire alla Direzione Lavori un monitorag-

gio costante dell’andamento delle lavorazioni funzionale alla verifica del 

rispetto del cronoprogramma. 

3. L’appaltatore a inizio lavori è obbligato altresì a comunicare alla 

stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l’elenco di 

tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in 

maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di su-

bappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di 

cui all’allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalità” sottoscritto in data  
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17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI 

Veneto allegato ai documenti di gara. 

4. L’appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale va-

riazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi 

motivo. 

Articolo 5 bis. Pari opportunità e inclusione lavorativa; ri-

spetto vincoli DNSH 

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47 c.4 del d.l. 31 

maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, nel caso di assunzio-

ne di personale necessario per l’esecuzione del contratto o per la realiz-

zazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'Affidatario si impe-

gna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni sia 

all’occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto di-

chiarato in sede di offerta. 

(EVENTUALE, solo per affidatario con più di 50 dipendenti)  

2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 

c.3bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021 n. 

108, si impegna a consegnare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione 

del contratto la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui 

alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a 

loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione 

delle offerte. 

3. La relazione dovrà altresì essere trasmessa alle rappresentanze 

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 
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(EVENTUALE, solo per affidatario con più di 15 ma meno di 

50 dipendenti)   

4. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 

commi 3 e 3bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 

2021 n. 108, si impegna a consegnare entro sei mesi dalla data di sotto-

scrizione del contratto: 

- una  relazione  di  genere  sulla situazione  del  personale  ma-

schile  e femminile  in  ognuna   delle   professioni   ed    in    relazione    

allo stato   di     assunzioni,   della   formazione, della promozione pro-

fessionale, dei livelli, dei passaggi di  categoria  o  di  qualifica,  di altri  

fenomeni  di  mobilita',  dell'intervento  della  Cassa   integrazione gua-

dagni,  dei  licenziamenti,  dei    prepensionamenti    e pensionamenti,     

della     retribuzione  effettivamente corrisposta; 

- la certificazione di cui  all’art. 17 della  legge 12 marzo 1999, n. 

68, nonché  una  relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui 

alla medesima   legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti  disposti  

a loro  carico  nel  triennio  antecedente la data di scadenza di presenta-

zione delle offerte. 

5. I predetti documenti dovranno altresì essere trasmessi alle rap-

presentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regiona-

le di parità. 

6. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla “Guida 

operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (c.d. DNSH)”, è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate 

dalle schede operative incluse nel Capitolato tecnico, consegnando al Di-
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rettore dei Lavori la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle 

suddette condizioni al fine di consentire a quest’ultimo, in occasione del-

la redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e 

rendicontazione dell’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto 

del principio del DNSH. 

Articolo 6. Penale per i ritardi 

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini 

per l’esecuzione delle opere, e ai termini di esecuzione parziale di cui 

all’art. 5 comma 4 del presente contratto, è applicata, ai sensi degli artt. 

__ e __ del Capitolato Speciale d’appalto, una penale pari all’1 per mille 

dell’importo contrattuale, corrispondente ad € ……………...=. 

(eventuale) La penale non si applica in ipotesi di violazione del 

termine di esecuzione del ____ dell’opera entro il ________, in relazione 

alla quale è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 11. 

2. In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori, la penale è aumen-

tata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltan-

te per effetto della maggior durata dei medesimi, in ragione del 10% 

(dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali mag-

giori danni o ulteriori spese connesse. 

3. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al com-

ma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova 

applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa 

dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie 

temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in pro-

porzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della pe-
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nale non può superare il 20% dell’importo dell’appalto, pena la facoltà, 

per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno 

dell’appaltatore. 

 

Articolo 6 bis. Penali in caso di violazione delle clausole re-

lative alle pari opportunità ed all’inclusione lavorativa (pnrr/pnc) 

 1. Qualora l’Affidatario, non ottemperando all’obbligo previsto 

dall’art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 

2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, as-

suma del personale necessario per l’esecuzione del contratto o per la 

realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare  

una quota pari ad almeno il 30% (o la diversa quota prevista dal 

bando di gara o dall'offerta) sia all’occupazione giovanile che a quella 

femminile, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell’importo con-

trattuale complessivo, pari a € _______. Tale sanzione verrà applicata in 

caso di accertamento di tale violazione all’esito del controllo operato in 

sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate. 

  (EVENTUALE, solo per affidatario con più di 50 dipendenti) 

 2. Qualora l'affidatario non ottemperi all'obbligo previsto dall'art. 5 

bis comma 2 del presente contratto, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31 

maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 sarà applicata 

una penale pari all'1 per mille dell’importo contrattuale, che sarà tratte-

nuta al pagamento del saldo. 

oppure 

(EVENTUALE, solo per affidatario con più di 15 ma meno di 
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50 dipendenti)  

2. Qualora l'affidatario non ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 

5 bis comma 2 del presente contratto, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31 

maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 sarà applicata 

una penale pari all'1 per mille dell’importo contrattuale per ciascuna vio-

lazione, che sarà trattenuta al pagamento del saldo. 

3. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna 

della  relazione  di  genere  sulla situazione  del  personale  maschile  e 

femminile  in  ognuna   delle   professioni, in aggiunta alla sanzione del 

paragrafo precedente, l'Affidatario sarà interdetto a partecipare, per un 

periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulte-

riori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.  

(EVENTUALE, solo per affidatario con più di 15 ma meno di 

50 dipendenti)  

4. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna 

della  relazione  di  genere  sulla situazione  del  personale  maschile  e 

femminile  in  ognuna   delle   professioni, in aggiunta alla sanzione del 

paragrafo precedente, l'Affidatario sarà interdetto a partecipare, per un 

periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulte-

riori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC. 

5. L’importo complessivo delle penali di cui presente articolo, cal-

colate  ai sensi dell’art. ______  del Capitolato Speciale d’Appalto, non 

può superare complessivamente il 20% dell’importo dell’appalto. 

Articolo 7. Variazioni al progetto e al corrispettivo 

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei 
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lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, 

fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui 

all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e suc-

cessivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta 

e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concor-

damento ai sensi del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. 

2. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari 

offerti dall’appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora am-

missibili ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Articolo 8. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo  

1. La modalità di pagamento è disciplinata dal Capitolato speciale 

d’appalto. Qualora sia erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certifi-

cato di pagamento, è operata la trattenuta di un importo pari alla antici-

pazione a titolo di graduale recupero della medesima. 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale 

d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per 

stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento se-

condo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

   (eventuale) 3. Come risulta dall’atto di associazione temporanea 

d’imprese citato in premessa, ciascuna impresa associata provvederà ad 

emettere in modo autonomo le fatture relativamente al lavoro eseguito. 

L’impresa capogruppo mandataria provvederà a incassare le somme do-

vute rilasciandone quietanza liberatoria. 

Articolo 9. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 
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1. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan-

ziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e 

con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nelle di-

chiarazioni in data ________ e ________ che costituiscono parte inte-

grante del presente contratto. 

L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante 

ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 giorni 

dal verificarsi della stessa. 

2. Nel caso in cui l’appaltatore non adempia agli obblighi di trac-

ciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appal-

tante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto me-

diante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni 

caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento. 

3. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità 

assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcon-

traenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di traccia-

bilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136. L’appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla sta-

zione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappalta-

tori anche con i subcontraenti. 

4. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Pro-

vincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria contro-
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parte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finan-

ziaria. 

5. L’appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti 

equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o 

a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente 

di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indi-

cati al comma 1 del presente articolo. L’appaltatore si impegna altresì ad 

effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei con-

fronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente con-

tratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od 

eventuali successive modifiche. 

6. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito 

con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse 

verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di 

Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del 

presente contratto.  

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manu-

tenzione 

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei la-

vori di cui al presente contratto avvengono con l’approvazione del certi-

ficato di collaudo. 

2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio 

di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso 

assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione e 

deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di 
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quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due an-

ni equivale ad approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'ap-

paltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché ricono-

scibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certifi-

cato di collaudo provvisorio, assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conser-

vazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto 

dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di 

collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la con-

segna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Articolo 11. Risoluzione del contratto 

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il 

mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 

tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e 

l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 

n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminali-

tà organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi 

previsti dall’art. ______ Capitolato speciale d’appalto. 

 

Articolo 11 bis. Collegio Consultivo Tecnico (CONTRATTI 

SOPRA SOGLIA) 

1. La definizione delle controversie o delle dispute tecniche insorte 

nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto, ivi comprese quelle 
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che possono generare o hanno generato riserve o sospensioni 

dell’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 76/2020, conver-

tito con modificazioni nella l. 120/2020, e s.m.i., è devoluta alla compe-

tenza del Collegio Consultivo Tecnico, introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 

76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, e s.m.i., 

e compiutamente disciplinato dal Decreto del M.I.M.S. 17/01/2022 n. 12, 

pubblicato in G.U. il 7/03/2022, “Adozione delle linee guida per l'omoge-

nea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del col-

legio consultivo tecnico” e con Decreto del M.I.M.S. 1 Febbraio 2022 n. 

23, pubblicato in G.U. il 7/03/2022 “Istituzione dell'osservatorio perma-

nente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi 

tecnici”. 

2. Il Collegio Consultivo Tecnico è formato da 3 (tre) componenti 

scelti tra ingegneri, architetti, giuristi o economisti in possesso dei requi-

siti di esperienza e qualificazione professionale previsti dall’art. 2 comma 

2.4 delle anzidette Linee Guida. 

3. Ciascuna delle parti provvede alla nomina di un componente del 

Collegio; successivamente questi ultimi, d’intesa tra loro, nominano un 

terzo soggetto chiamato a svolgere le funzioni di presidente. 

4. In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, 

trattandosi di opere di interesse regionale, questo è designato dalla Re-

gione Veneto. 

5. Per quanto non previsto dal presente contratto e dal capitolato 

speciale di appalto, si applica la disciplina prevista dalla normativa di cui 

al comma 1 del presente articolo.  
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Art. 11 ter Valore delle decisioni del Collegio. Definizione 

delle controversie. (CONTRATTI SOPRA SOGLIA) 

1. Le decisioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) ed all’art. 6 del 

medesimo D.L. costituiscono determinazioni a carattere dispositivo, 

adottate al fine di risolvere qualsivoglia disputa tecnica o controversia, di 

qualsiasi natura, suscettibile d’insorgere o insorta nel corso 

dell’esecuzione del contratto. La mancata osservanza del contenuto delle 

determinazioni è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente 

per danno erariale e costituisce, salva prova contraria, grave inadempi-

mento degli obblighi contrattuali. 

2. Le determinazioni del C.T.T. producono gli effetti tipici del lodo 

contrattuale irrituale, attribuendo direttamente diritti o costituendo ob-

blighi, fatta salva la loro impugnabilità per le tassative ragioni elencate 

all’art. 808 ter, comma secondo, del Codice Procedura Civile. Le parti, 

conseguentemente, rinunciano espressamente allo strumento 

dell’accordo bonario, in ottemperanza all’art. 6 delle Linee guida emana-

te con Decreto M.I.M.S. n. 12/2022. 

3. Le decisioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) e  

comma 4 del D.L. 76/20 citato in premessa, con specifico riferimento al-

la sola fattispecie di sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione 

dei lavori, assumono la forma del parere. In tali casi le decisioni del CTT 

sono da considerarsi pareri  obbligatori ma non vincolanti, ferma la 

competenza decisionale che la normativa attribuisce al Rup ed alla sta-

zione appaltante. 

Art. 11 quater Compenso dei componenti e del Presidente 
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(CONTRATTI SOPRA SOGLIA) 

1. I corrispettivi sono stabiliti, quanto alla parte fissa di cui all’art. 

7 par. 7.2.1. lettera a) delle sopra menzionate Linee Guida, con riferi-

mento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo di cui  Decreto 

del Ministero della Giustizia 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di proget-

tazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 

50 del 2016”, ridotta del 60%, in ottomperanza al disposto del succitato 

articolo. 

La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di 

almeno una determinazione o un parere. 

2. Quanto alla parte variabile, di cui  all’art. 7 par. 7.2.1. lettera b) 

delle Linee Guida, essa è determinata come segue: 

- con riferimento alle determinazioni o pareri a prevalente caratte-

re tecnico, con compenso determinato a vacazione, per un importo ora-

rio di € 93,75, pari al massimo previsto dall’art. 6 comma 2 lett. a) del 

Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 incrementato del 

25%, fino ad un massimo di 4 (quattro) ore al giorno per 6 (sei) giorni 

per ciascuna determinazione o parere; 

- con riferimento alle determinazioni o pareri a prevalente caratte-

re giuridico, mediante applicazione del parametro relativo all’attività di 

consulenza stragiudiziale in ambito civile di cui al capo IV del decreto del 

Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e s.m.i., riferito al valore 

della controversia o disputa determinato ai sensi dell’art. 12 del codice 

di procedura civile. In caso di valore indeterminabile, si applica il para-
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metro relativo alla complessità bassa. 

3. I corrispettivi così come sopra specificati sono comprensivi di 

ogni spesa ed onere necessario all’espletamento dell’incarico. 

4. Al Presidente spetta un compenso maggiorato del 10% rispetto 

agli altri componenti. 

5. In ogni caso, i compensi complessivi dei membri del Collegio, 

come sopra determinati, non possono superare il limite di € 

____________, corrispondente all’importo individuato sulla base dell’art. 

6 comma 7 bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella 

legge n. 120/2020, e s.m.i.. 

 

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un 

proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scel-

te autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, nonché un piano complementare di dettaglio 

del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. 

9.4.2008, n. 81. 

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Si-

curezza di cui al precedente punto 1, formano parte integrante del pre-

sente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 

96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, 

l’adempimento previsto dall’art. 26, comma 3, del medesimo decreto. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per 

la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggior-
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namenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino 

le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appal-

tatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno. 

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia 

1. Si prende atto che in relazione all’affidatario/impresa capogrup-

po mandataria ________________ non risultano sussistere gli impedi-

menti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 

67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159,  in quanto risulta iscritta 

nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la 

Prefettura di _____ dalla data del ________ e risulta tuttora iscritta con 

la voce “In aggiornamento”, che mantiene la validità dell’iscrizione come 

specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013. 

(eventuale) Inoltre, si prende atto che, in relazione all’impresa man-

dante __________ non risultano sussistere gli impedimenti 

all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 67 del 

D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159,  in quanto risulta iscritta nell’elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tenta-

tivo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di 

______ dalla data del _____________ e risulta tuttora iscritta con la 

voce “In aggiornamento”, che mantiene la validità dell’iscrizione come 

specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013. 

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del 
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codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, suc-

cessivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui 

agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.  

3. In tal caso sarà applicata a carico dell’appaltatore, una penale a 

titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% 

dell’importo del contratto, salvo il maggior danno.  

4. L’appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con 

la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un 

rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei 

mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al 

fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche 

attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 

159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elen-

cati nell’allegato C al “Protocollo di legalità” sottoscritto in data 

17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, 

l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto allegato ai documenti di gara. 

 5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla 

Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si 

siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, de-

gli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha 

natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo ina-

dempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai 

sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pub-

blici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula 

ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia in-



Comune di Venezia – Contratti 

IMPOSTA DI BOLLO 

assolta in modo virtuale 

Aut. Intend. di Finanza Venezia 

                                                         N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997     

 

22

tervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice 

penale. 

 6. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola riso-

lutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei 

confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 

dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia interve-

nuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 

c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 

c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.. 

 7. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni sup-

plementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 

629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integra-

zioni per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011. 

Articolo 14. Subappalto 

     1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. I lavori che l’appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler 

eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appal-

tante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli re-

lativi alle seguenti categorie: 

- 

- 

- 

3. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016, tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condi-

zioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto e 
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dal disciplinare di gara. 

4. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e 

nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il 

contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualo-

ra dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla 

stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 

del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni 

supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 

1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive 

integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli ef-

fetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011. 

    Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o pre-

visti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita 

garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. ______________ 

emessa in data __/__/____ dalla _______________________ per l'im-

porto di € ____________ ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. 

Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decre-

to, in quanto in possesso delle seguenti certificazioni: 

_______________ - certificazione del sistema di qualità ---------------

-------; 

______________ - certificazione del sistema di qualità ----------------

--------. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione ap-
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paltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi 

del presente contratto. 

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall’art. 103, 

comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Articolo 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'ap-

paltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per 

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che 

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e 

delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni re-

sponsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per dan-

ni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissio-

ne del certificato di collaudo, con polizza numero …………………… emessa 

in data …………………. dalla società/dall'istituto ……………….….. agen-

zia/filiale di  ………………....  con un massimale di € ……………. e  con sca-

denza …………….. 

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabi-

lità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima 

durata, con polizza numero …………………… emessa in data ………………….  

dalla società/dall'istituto ……………….………………………………….. agenzia/filiale 

di  ………………....  con un massimale di € ……………. e con scaden-

za ...………... 

 4. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la du-

rata del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a man-
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tenerle efficaci e valide. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dei 

lavori, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente arti-

colo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contrat-

to con l’appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 

1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle 

spese. 

      Articolo. 17. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

 1. L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del pre-

sente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri col-

laboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento in-

terno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 

ottobre 2018. 

 2. A  tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso 

all’appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codi-

ce di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena 

conoscenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai 

propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta co-

municazione. 

 3. La violazione degli obblighi di cui alla Deliberazione della Giunta 

Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del con-

tratto.  

4. La stazione appaltante, verificata l’eventuale violazione, conte-

sta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non supe-

riore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. 
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Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, proce-

derà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo 

stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma 

depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: 

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 

145, per quanto applicabile; 

- la determinazione dirigenziale n. ___ del _________ con allegati i ver-

bali di gara; 

- eventuale l’atto di raggruppamento temporaneo d’imprese con man-

dato di rappresentanza in data _____________ n. _____ di Repertorio 

e n. ________ di Raccolta del Dott. ______, Notaio in __________ 

iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di ________,  registrato 

a ________ il ___/_____/_______ al n. ______ Serie ___;  

- le dichiarazioni di cui all’art. 9 comma 1; 

- l’offerta tecnica; 

- l’elenco prezzi unitari; 

- gli elaborati grafici progettuali; 

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e i Piani Operativi di Sicu-

rezza (POS); 

- il cronoprogramma; 

- le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta; 

- le polizze di garanzia. 

 2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti docu-
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menti. 

Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e 

nel Capitolato speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate 

e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in mate-

ria e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 

18/04/2016, nel regolamento generale approvato con DPR 05/10/2010, 

n. 207, per le parti ancora in vigore  nel capitolato generale di appalto 

approvato con D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti 

ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M. 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49. 

       Articolo 20. Trattamento dei dati personali 

 1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di proce-

dura di gara per l’appalto in oggetto ai sensi del Regolamento UE 

2016/679, a fornire l’informativa per i dati personali trattati nell’ambito 

del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, 

esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del 

presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla ge-

stione dello stesso.  

 2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati perso-

nali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi 

espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni 

in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento 

si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento 

Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello 
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stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 

2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di 

ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della di-

vulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I tratta-

menti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgi-

mento delle relative procedure. 

 3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la ge-

stione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello 

stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la 

sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore acconsente espressa-

mente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet 

www.comune.venezia.it. 

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamen-

to fiscale 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appal-

tatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per 

gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a 

quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto 

sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la regi-

strazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico 
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della stazione appaltante. 

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del 

quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo han-

no dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, appro-

vandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per 

essere essi già a loro personale conoscenza. 

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta 

di n. 24 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice 

dell’Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante. 

Il Legale Rappresentante dell'impresa/raggruppamento -------------------

- 

Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti --------------- 

Il Segretario Generale – Dott.ssa Silvia Asteria 
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