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QUADRO ECONOMICO

PARTE ECONOMICA

GENERALE



A. IMPORTO DEI LAVORI

CORPO  MISURA TOTALE

a.1 Importo lavori a base d'asta 2 995 597,45 €                            101 393,60 €       3 096 991,05 €     

a.1.1 Oneri  della sicurezza non soggetti a rib. d'asta 271 254,02 €                               ‐  €                      271 254,02 €        

3 266 851,47 €                              101 393,60 €         3 368 245,07 €     

3 368 245,07 €     

B. SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (o.f.c.)

b.2 Rilievi, accertamenti ed indagini (o.f.c.)

b.3 Spostamento sottoservizi (o.f.c.)

b.4 Imprevisti (o.f.c.) 311 142,60 €        

b.5 Acquisizione aree o immobili

b.6 Accantonamento D.Lgs. 50/2016

b.7 a

168 023,36 €        

b.7 b 48 502,73 €          

b.8 Spese per attività di consulenza o di supporto

b.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 16 000,00 €          

b.11

           35 000,00 € 

b.12 IVA sui lavori (10%) 336 824,51 €        

915 493,20 €        

4 283 738,27 €     TOTALE  STRALCIO

TOTALE  LAVORI

PROGETTO ESECUTIVO

Incentivo art. 113, c. 2 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i. (1.8%*0,8%)

QUADRO ECONOMICO C.I. 14167 ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVOCAVALCAVIA SUPERIORE DI 

MARGHERA ‐1°stralcio

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d'appalto, collaudo tecnico‐amministrativo, collaudo statico ed eventuali

collaudi speìcialistici (o.f.c.)

Spese tecniche relative a: studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità (o.f.c.)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
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