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QUADRO ECONOMICO C.l. 14167 ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVOCAVALCAVIA SUPERIORE DI

MARGHERA -1°stralcio

PROGETTO ESECUTIVO
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IMPORTO DEI LAVORI

CORPO MISURA TOTALE

Importo lavori a base d'asta 2995597,45 € 101 393,60 € 3096 991,05 €
Oneri della sicurezza non soggetti a rib. d'asta 271 254,02 € - £ 271254,02 €
3266 851,47 € 101 393,60 € 3368 245,07 €

TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (o.f.c.)

Rilievi, accertamenti ed indagini (o.f.c.)

Spostamento sottoservizi (o.f.c.)

Imprevisti (o.f.c.)

Acquisizione aree o immobili

Accantonamento D.Lgs. 50/2016

Spese tecniche relative a: studio di fattibilita, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilita (o.f.c.)

Incentivo art. 113, c. 2 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i. (1.8%*0,8%)
Spese per attivita di consulenza o di supporto
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed eventuali
collaudi speicialistici (o.f.c.)
IVA sui lavori (10%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE STRALCIO

3368 245,07 €

311142,60 €

168 023,36 €
48 502,73 €

16 000,00 €

35000,00 €
336 824,51 €

915 493,20 €

4283 738,27 €
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