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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/34
F.02.015.a

2/35
F.02.015.b

3/36
H.01.011.b

4 /39
A.01.010

5/37
F.13.007.00

6/38
F.13.014.d

LAVORI A MISURA

1° STRALCIO (SpCat 1)
SOVRASTRUTTURA STRADALE (Cat 1)
DEMOLIZIONI (SbCat 2)

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o ...
FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO
per iprimi 3 cm

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DI
COLLEGAMENTO

SOMMANO m?

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o ...
DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO per ogni cm
successivo

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DI
COLLEGAMENTO

SOMMANO m?

Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli sca ...
IN IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIALE CONGL.
BITUM. FRESATO

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DI
COLLEGAMENTO

*(H/pes0=0,04%2,2)

SOMMANO ton

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
CAVA DIPRESTITO OLTRE 5 KM

Vedi voce n° 34 [m? 5 600.00]

Vedi voce n° 35 [m? 5 600.00] *(H/peso=1/100)

SOMMANO mc x km

Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 2) euro

PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)

Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica ac ...
discarica del materiale aspirato. PULIZIA E MANO
D'ATTACCO

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DI
COLLEGAMENTO

SOMMANO m?

STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/12-14 MM con
aggregati calcarei e spessore 4 cm

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DI
COLLEGAMENTO

SOMMANO m?

Parziale PAVIMENTAZIONI (SbCat 5) euro
Parziale SOVRASTRUTTURA STRADALE (Cat 1) euro

30,00
30,00

700,00 8,000

700,00 8,000

700,00 8,000

700,00 8,000

700,00 8,000

1,000

0,088

0,030
0,010

5600,00

5600,00

5600,00

5600,00

492,80

492,80

5°040,00

1'680,00

6720,00

5600,00

5600,00

5600,00

57600,00

4,88

0,83

12,00

0,25

2,00

9,04

27'328,00

4'648,00

5913,60

1'680,00

39569,60

117200,00

50624,00

61'824,00
1017393,60

A RIPORTARE

101°393,60

COMMITTENTE: CITTA' DI VENEZIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1017393,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 101°393,60
A RIPORTARE 1017393,60

COMMITTENTE: CITTA' DI VENEZIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 101°393,60
LAVORI A CORPO
1° STRALCIO (SpCat 1)
SOVRASTRUTTURA STRADALE (Cat 1)
MOVIMENTI TERRA (SbCat 1)
7/58 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.00l.a |PROFONDITA FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE
TENERE
Allargamento ciglio stradale lato OVEST - lato RFI 70,00 2,500 0,500 87,50
Scavo per rifacimento cordolo lato OVEST - lato MARGHERA 80,00 1,000 0,500 40,00
Allargamento ciglio stradale lato EST - lato RFI 110,00 2,500 0,500 137,50
Scavi per rifacimento cordolo lato EST - lato MARGHERA 50,00 1,000 0,500 25,00
SOMMANO m? 290,00 7,16 2'076,40
8/59 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. |IMPIANTO DIR ... | DRAGAGGIO, DIVERSA DA QUELLA
05.06 DI CUI ALLA VOCE “17 05 05~
Vedi voce n° 58 [m* 290.00] 1,800 522,00
SOMMANO t 522,00 24,86 12°976,92
9/60 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DIPRESTITO OLTRE 5 KM
Vedi voce n° 59 [t 522.00] 30,00 15'660,00
SOMMANO mc x km 15'660,00 0,25 3'915,00
10/ 61 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 Allargamento ciglio stradale lato OVEST - lato RFI 70,00 2,500 0,300 52,50
70,00 0,500 0,200 7,00
Allargamento ciglio stradale lato EST - lato RFI 110,00 2,500 0,300 82,50
110,00 0,500 0,200 11,00
Scavo per rifacimento cordolo lato OVEST - lato MARGHERA 80,00 1,000 0,650 52,00
Scavi per rifacimento cordolo lato EST - lato MARGHERA 50,00 1,000 0,650 32,50
SOMMANO m? 237,50 54,18 12'867,75
Parziale MOVIMENTI TERRA (SbCat 1) euro 31'836,07
DEMOLIZIONI (SbCat 2)
11/1 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.003.007.b [STRUTTURE IN C.A. E C.AP. - PER PORZIONI DI
STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC
LATO MARGHERA
Cordolo impalcato tipo A 28,00 20,00 0,400 0,200 44,80
Cordolo impalcato tipo B 2,00 31,00 0,400 0,200 4,96
Cordolo impalcato tipo C 1,00 27,00 0,400 0,200 2,16
Cordolo impalcato tipo D 2,00 27,00 0,400 0,200 4,32
Cordolo impalcato tipo E 1,00 24,40 0,400 0,200 1,95
Cordolo impalcato tipo F=0
LATO RFI
Cordolo impalcato tipo A 28,00 20,00 1,450 0,200 162,40
Cordolo impalcato tipo B 2,00 31,00 1,450 0,200 17,98
Cordolo impalcato tipo C 1,00 27,00 1,450 0,200 7,83
Cordolo impalcato tipo D 2,00 27,00 1,450 0,200 15,66
Cordolo impalcato tipo E 1,00 24,40 1,450 0,200 7,08
Cordolo impalcato tipo F 5,00 20,00 1,450 0,200 29,00
A RIPORTARE 298,14 133'229,67

COMMITTENTE: CITTA' DI VENEZIA
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 298,14 133'229,67
Demolizione cordolo esistente lato est 45,00 0,400 0,750 13,50
Demolizione cordolo esistente lato ovest 76,00 0,400 0,750 22,80
SOMMANO m? 334,44 316,88 105'977,35
12/2 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.008.005.17 |IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
.01.01 CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 01 -
CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
Vedi voce n° 1 [m? 334.44] 2,500 836,10
SOMMANO t 836,10 24,86 20°785,45
13/3 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE
A.003.027.a |ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN
CORRISPONDENZA DI GIUNTI
IMPALCATO DI PROGETTO
S1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 11,00 8,00 88,00
P12-P13-P14-P15-P16-P17-P18 *(par.ug.=7,00%2) 14,00 8,00 112,00
P19-P20-P21-P22-P23-P24-P25-P26 8,00 8,00 64,00
P27-P28-P29-P30-31 5,00 17,50 87,50
P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-P39-P40 9,00 8,00 72,00
IMPALCATO SUD
P31 8,00 8,00
P26 6,50 6,50
SOMMANO ml 438,00 49,93 21'869,34
14/4 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE
A.003.027.d |DEMOLIZIONE DI GIUNTO ESISTENTE
IMPALCATO DI PROGETTO
S1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 11,00 8,00 88,00
P12-P13-P14-P15-P16-P17-P18 *(par.ug.=7,00%2) 14,00 8,00 112,00
P19-P20-P21-P22-P23-P24-P25-P26 8,00 8,00 64,00
P27-P28-P29-P30-31 5,00 17,50 87,50
P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-P39-P40 9,00 8,00 72,00
IMPALCATO SUD
P31 8,00 8,00
P26 6,50 6,50
SOMMANO ml 438,00 77,38 33'892,44
1575 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o ...
F.02.015.a |FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO
per i primi 3 cm
IMPALCATO 825,00 7,500 6°187,50
+ Impalcato F 80,00 10,000 800,00
RILEVATO
Demolizione asfalto per rifacimento cordolo esistente lato est 160,00 8,000 17280,00
Demolizione asfalto per rifacimento cordolo esistente lato ovest 65,00 8,000 520,00
SOMMANO m? 8787,50 4,88 42°883,00
16/6 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o ...
F.02.015.b |DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO per ogni cm
successivo
IMPALCATO
*(H/peso=(13+23)/2-3) 825,00 7,500 15,000| 92°812,50
+ Impalcato F *(H/peso=(13+23)/2-3) 80,00 10,000 15,000, 12°000,00
RILEVATO
A RIPORTARE 104'812,50 358'637,25

COMMITTENTE: CITTA' DI VENEZIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 104°812,50 358'637,25
Demolizione asfalto per rifacimento cordolo esistente lato est 160,00 8,000 1,000 17280,00
Demolizione asfalto per rifacimento cordolo esistente lato ovest 65,00 8,000 1,000 520,00
SOMMANO m? 106°612,50 0,83 88°488,38
17/7 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Vedi voce n° 5 [m? 8 787.50] 30,00 0,030 7'908,75
Vedi voce n° 6 [m? 106 612.50] *(H/peso=1/100) 30,00 0,010| 31'983,75
SOMMANO mc x km 39°892,50 0,25 9'973,13
18/8 Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli sca ...
H.01.011.b |IN IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIALE CONGL.
BITUM. FRESATO
Vedi voce n° 5 [m? 8 787.50] 0,030 2,200 579,98
Vedi voce n° 6 [m? 106 612.50] *(par.ug.=1/100) 0,01 2,200 2'345,48
SOMMANO ton 2'925,46 12,00 35'105,52
Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 2) euro 358'974,61
OPERE IN C.A. (SbCat 3)
19/22 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA
B.009.220.2. |[FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE - FINO
a AD UNO SPESSORE MAX DICM 2
LATO RFI1
Cordolo su impalcato tipo B 61,65 0,900 55,49
Cordolo su impalcato tipo E 24,40 0,900 21,96
Cordolo su impalcato tipo C 27,00 0,900 24,30
SOMMANO m? 101,75 71,66 7291,41
20/23 MALTE PREMISCELATE TIXOT
B.009.220.2. |[FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE -
b SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
LATO RFI
Cordolo su impalcato tipo B 61,65 0,900 1,000 55,49
Cordolo su impalcato tipo E 24,40 0,900 1,000 21,96
Cordolo su impalcato tipo C 27,00 0,900 1,000 24,30
SOMMANO m2 x cm 101,75 31,71 3'226,49
21/24 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A
F.05.011.f |TIPO 425 Conglom ... classe di esposizione XF2, C 35/45,
rapporto max e/c 0,5 ¢
IMPALCATO LATO MARGHERA
Cordolo impalcato tipo A 560,00 0,650 0,200 72,80
Cordolo impalcato tipo B 62,00 0,650 0,200 8,06
Cordolo impalcato tipo C 27,00 0,650 0,200 3,51
Cordolo impalcato tipo D 54,00 0,650 0,200 7,02
Cordolo impalcato tipo E 24,40 0,650 0,200 3,17
Cordolo impalcato tipo F=0
IMPALCATO LATO RFI
Cordolo impalcato tipo A 560,00 0,650 0,200 72,80
Cordolo impalcato tipo B 62,00 0,650 0,200 8,06
Cordolo impalcato tipo C 27,00 0,650 0,200 3,51
Cordolo impalcato tipo D 54,00 0,650 0,200 7,02
Cordolo impalcato tipo E 24,40 0,650 0,200 3,17
Cordolo impalcato tipo F 100,00 0,650 0,200 13,00
A RIPORTARE 202,12 5027722,18

COMMITTENTE: CITTA' DI VENEZIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 202,12 502°722,18
CORDOLO SU RILEVATO
Cordolo OVEST 45,00 0,650 0,700 20,48
Cordolo EST 75,00 0,650 0,700 34,13
Parziale m? 256,73
SOMMANO m? 256,73 174,47 44791,68
22/25 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
F.05.017.a |Formazione di ... C.A. per altezza fino a m. C.A. per altezza
fino a m. 2,00
IMPALCATO LATO MARGHERA
Cordolo impalcato tipo A 560,00 0,200 112,00
Cordolo impalcato tipo B 62,00 0,200 12,40
Cordolo impalcato tipo C 27,00 0,200 5,40
Cordolo impalcato tipo D 54,00 0,200 10,80
Cordolo impalcato tipo E 24,40 0,200 4,88
Cordolo impalcato tipo F=0
IMPALCATO LATO RFI
Cordolo impalcato tipo A 560,00 0,200 112,00
Cordolo impalcato tipo B 62,00 0,200 12,40
Cordolo impalcato tipo C 27,00 0,200 5,40
Cordolo impalcato tipo D 54,00 0,200 10,80
Cordolo impalcato tipo E 24,40 0,200 4,88
Cordolo impalcato tipo F 100,00 0,200 20,00
CORDOLO SU RILEVATO
Cordolo OVEST 2,00 45,00 0,700 63,00
Cordolo EST 2,00 75,00 0,700 105,00
Parziale m? 478,96
SOMMANO m? 478,96 33,69 167136,16
23/26 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
F.07.040.a |RESINA Inghisa ... ori di diam. da 18 mm a 26 mm e
lunghezza da cm 10 a cm 40
[N.5 INGHISAGGI OGNI ML; N.3 INGHISAGGI
TRASVERSALI]
IMPALCATO LATO MARGHERA
Cordolo impalcato tipo A *(par.ug.=5,00*3) 15,00f 560,00 8°400,00
Cordolo impalcato tipo B *(par.ug.=5,00*3) 15,00 62,00 930,00
Cordolo impalcato tipo C *(par.ug.=5,00*3) 15,00 27,00 405,00
Cordolo impalcato tipo D *(par.ug.=5,00*3) 15,00 54,00 810,00
Cordolo impalcato tipo E *(par.ug.=5,00*3) 15,00 24,40 366,00
Cordolo impalcato tipo F=0
IMPALCATO LATO RFI
Cordolo impalcato tipo A *(par.ug.=5,00*3) 15,00| 560,00 8°400,00
Cordolo impalcato tipo B *(par.ug.=5,00*3) 15,00 62,00 930,00
Cordolo impalcato tipo C *(par.ug.=5,00*3) 15,00 27,00 405,00
Cordolo impalcato tipo D *(par.ug.=5,00*3) 15,00 54,00 810,00
Cordolo impalcato tipo E *(par.ug.=5,00*3) 15,00 24,40 366,00
Cordolo impalcato tipo F *(par.ug.=5,00*3) 15,00{ 100,00 1'500,00
CORDOLO SU RILEVATO
Cordolo OVEST *(par.ug.=5*3) 15,00 45,00 675,00
Cordolo EST *(par.ug.=5*3) 15,00 75,00 1'125,00
SOMMANO cad 25'122,00 10,88 273'327,36
24727 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di ...
F.05.025.00 |ecc.: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
A RIPORTARE 836'977,38

COMMITTENTE: CITTA' DI VENEZIA
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 836'977,38

CONTROLLATO

CORDOLI SU IMPALCATI

Cordolo campata tipo A - Lato Marghera L.=556.10 m

Staffe

012/20 *(par.ug.=556,10/0,2) 2780,50 0,70 0,888 17728,36

012/20 *(par.ug.=556,10/0,2) 2780,50 0,95 0,888 2345,63

barre longitudinali

016 long *(par.ug.=4+4) 8,00/ 556,10 1,578  7°020,21

+ sovrapp. (+20%) 7020,21 0,200 1°404,04

Cordolo campata tipo B-C-D-E - Lato Marghera 1.=166.10

m

staffe

012/20 *(par.ug.=166,10/0,2) 830,50 0,70 0,888 516,24

012/20 *(par.ug.=166,10/0,2) 830,50 0,95 0,888 700,61

barre longitudinali

@16 long *(par.ug.=4+4) 8,00 166,10 1,578  2°096,85

+ sovrapp. (+20%) 2096,85 0,200 419,37

Cordolo campata tipo A-F lato stazione RFI 1.=656.10 m

staffe

012/20 *(par.ug.=656,10/0,2) 3280,50 0,95 0,888 2767,43

012/20 *(par.ug.=656,1/0,2) 3280,50 0,70 0,888 2°039,16

barre longitudinali

016 long *(par.ug.=4+4) 8,00 656,10 1,578 8282,61

+ sovrapp. (+20%) 8282,61 0,200 17656,52

Cordolo campata tipo B-C-D-E lato stazione RFI L=

166.10 m

*(H/pes0=0,17+0,34+0,12) 135,00 0,630 85,05

staffe

012/20 *(par.ug.=166,10/0,2) 830,50 0,95 0,888 700,61

012/20 *(par.ug.=166,10/0,2) 830,50 0,70 0,888 516,24

barre longitudinali

16 long *(par.ug.=4-+4) 8,00 166,10 1,578 2'096,85

+ sorapp. (+20%) 2096,85 0,200 419,37

CORDOLI SU RILEVATO

Cordolo EST L=45.00 m

staffe

012/20 *(par.ug.=5*45)*(lung.=2,66+2,66) 225,00 5,32 0,888 1062,94

barre longitudinali

016 long *(par.ug.=4+4+4) 12,00 45,00 1,578 852,12

+ sovrapp. (+20%) 852,10 0,200 170,42

Cordolo OVEST L=75 m

staffe

012/20 *(par.ug.=5*75)*(lung.=2,66+2,66) 375,00 5,32 0,888 17771,56

barre longitudinali

016 long *(par.ug.=4+4+4) 12,00 75,00 1,578 1'420,20

+ sovrapp. (+20%) 1420,20 0,200 284,04
SOMMANO kg 40356,43 1,86 75°062,96

25/28 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA
B.04.016 PER SOLETTE SU TRAVI VARATE

IMPALCATO LATO MARGHERA

Cordolo impalcato tipo A 560,00 0,500 280,00

Cordolo impalcato tipo B 62,00 0,500 31,00

Cordolo impalcato tipo C 27,00 0,500 13,50

Cordolo impalcato tipo D 54,00 0,500 27,00

Cordolo impalcato tipo E 24,40 0,500 12,20

Cordolo impalcato tipo F=0

IMPALCATO LATO RFI

Cordolo impalcato tipo A 560,00 0,500 280,00

A RIPORTARE 643,70 912°040,34

COMMITTENTE: CITTA' DI VENEZIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 643,70 912°040,34
Cordolo impalcato tipo B 62,00 0,500 31,00
Cordolo impalcato tipo C 27,00 0,500 13,50
Cordolo impalcato tipo D 54,00 0,500 27,00
Cordolo impalcato tipo E 24,40 0,500 12,20
Cordolo impalcato tipo F 100,00 0,500 50,00
SOMMANO m? 777,40 53,71 417754,15
Parziale OPERE IN C.A. (SbCat 3) euro 461'590,21
IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 4)
26/ 62 Raschiatura di impalcati in conglomerato cementizio di po ...
F.02.011.00 |adale” ed una energica soffiatura RASCHIATURA OPERE
D'ARTE
[ZONE NON SOGGETTE A INTERVENTO DI RINFORZO
SOLETTA 2-3° STRALCIO]
IMPALCATO
Cordolo impalcato tipo A
Cordolo impalcato tipo B 62,00 8,000 496,00
Cordolo impalcato tipo C 27,00 8,000 216,00
Cordolo impalcato tipo D
Cordolo impalcato tipo E
Cordolo impalcato tipo F
SOMMANO m? 712,00 18,57 13221,84
27/63 MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO DI STRUTTURE
F.07.021.a |DEGRADATE IN STRUTTURE DEGRADATE IN
CALCESTRUZZO - PER 1 CM DI SPESSORE
[ZONE NON SOGGETTE A INTERVENTO DI RINFORZO
SOLETTA 2-3° STRALCIO]
IMPALCATO
Cordolo impalcato tipo A
Cordolo impalcato tipo B 62,00 8,000 496,00
Cordolo impalcato tipo C 27,00 8,000 216,00
Cordolo impalcato tipo D
Cordolo impalcato tipo E
Cordolo impalcato tipo F
SOMMANO m? 712,00 26,93 19°174,16
28/ 64 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI
B.06.091 IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO
[larghezza impalcato +10 cm di risvolto vs cordolo barriera]
IMPALCATO
Cordolo impalcato tipo A 560,00 8,200 4'592,00
Cordolo impalcato tipo B 62,00 8,200 508,40
Cordolo impalcato tipo C 27,00 8,200 221,40
Cordolo impalcato tipo D 54,00 8,200 442,80
Cordolo impalcato tipo E 24,40 8,200 200,08
Cordolo impalcato tipo F 100,00 17,700 1770,00
SOMMANO m? 7°734,68 10,88 84°153,32
Parziale IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 4) euro 116'549,32
PAVIMENTAZIONI (SbCat 5)
29/32 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica ac ...
F.13.007.00 |discarica del materiale aspirato. PULIZIA E MANO
D'ATTACCO
A RIPORTARE 1'070°343,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1070343,81
IMPALCATO (BYNDER+TAPPETO)
Cordolo impalcato tipo A 2,00/ 560,00 8,000 87960,00
Cordolo impalcato tipo B 2,00 62,00 8,000 992,00
Cordolo impalcato tipo C 2,00 27,00 8,000 432,00
Cordolo impalcato tipo D 2,00 54,00 8,000 864,00
Cordolo impalcato tipo E 2,00 24,40 8,000 390,40
Cordolo impalcato tipo F 2,00/ 100,00 16,500 37300,00
RILEVATO (SOLO TAPPETO D'USURA)
Demolizione asfalto per rifacimento cordolo esistente lato est 160,00 8,000 17280,00
Demolizione asfalto per rifacimento cordolo esistente lato ovest 65,00 8,000 520,00
RILEVATO (BASE+TAPPETO)
Cordolo EST - lato RFI 160,00 1,500 240,00
Cordolo EST - lato MARGHERA 80,00 1,000 80,00
Cordolo OVEST e innesto a strada laterale - lato RFI 65,00 1,500 97,50
Cordolo OVEST - lato MARGHERA 50,00 1,000 50,00
SOMMANO m? 177205,90 2,00 34'411,80
30/33 STRATO BASEBINDER - - CON BITUME MODIFICATO
D.01.011.a |TAL QUALE
IMPALCATO [spessore var. 13-23 cm]
Cordolo impalcato tipo A *(H/peso=(0,13+0,23)/2) 560,00 8,000 0,180 806,40
Cordolo impalcato tipo B *(H/peso=(0,13+0,23)/2) 62,00 8,000 0,180 89,28
Cordolo impalcato tipo C *(H/peso=(0,13+0,23)/2) 27,00 8,000 0,180 38,88
Cordolo impalcato tipo D *(H/peso=(0,13+0,23)/2) 54,00 8,000 0,180 71,76
Cordolo impalcato tipo E *(H/peso=(0,13+0,23)/2) 24,40 8,000 0,180 35,14
Cordolo impalcato tipo F *(H/peso=(0,13+0,23)/2) 100,00 16,500 0,180 297,00
RILEVATO [spessore 6 cm]
Cordolo EST - lato RFI 160,00 1,500 0,060 14,40
Cordolo EST - lato MARGHERA 80,00 1,000 0,060 4,80
Cordolo OVEST e innesto a strada laterale - lato RFI 65,00 1,500 0,060 5,85
Cordolo OVEST - lato MARGHERA 50,00 1,000 0,060 3,00
SOMMANO m? 1'372,51 179,22 245'981,24
31/40 STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/12-14 MM con
F.13.014.d |aggregati calcarei e spessore 4 cm
IMPALCATO (BYNDER+TAPPETO)
Cordolo impalcato tipo A 560,00 8,000 4'480,00
Cordolo impalcato tipo B 62,00 8,000 496,00
Cordolo impalcato tipo C 27,00 8,000 216,00
Cordolo impalcato tipo D 54,00 8,000 432,00
Cordolo impalcato tipo E 24,40 8,000 195,20
Cordolo impalcato tipo F 10,00 16,500 165,00
RILEVATO (SOLO TAPPETO D'USURA)
asfalto per rifacimento cordolo esistente lato est 160,00 8,000 17280,00
asfalto per rifacimento cordolo esistente lato ovest 65,00 8,000 520,00
SOMMANO m? 7"784,20 9,04 70°369,17
32/56 GEOGRIGLIA DI RINFORZO PER CONGLOMERATI
F.13.032.00 |BITUMINOSI GEOGRIGLIA DI RINFORZO
CONGLOMERATI BITUMINOSI Resistenza 50 kN/m
Cordolo EST - lato RFI 160,00 1,000 160,00
Cordolo EST - lato MARGHERA 80,00 1,000 80,00
Cordolo OVEST - lato RFI 65,00 1,000 65,00
Cordolo OVEST LATO MARGHERA 50,00 1,000 50,00
SOMMANO m? 355,00 6,61 2'346,55
A RIPORTARE 17423'452,57,

COMMITTENTE: CITTA' DI VENEZIA




pag. 10

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'423°452,57
33/57 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.a |- - CON BITUME TAL QUALE
RILEVATO
Cordolo EST - lato RFI 160,00 1,500 0,100 24,00
Cordolo EST - lato MARGHERA 80,00 1,000 0,100 8,00
Cordolo OVEST e innesto a strada laterale - lato RFI 65,00 1,500 0,100 9,75
Cordolo OVEST - lato MARGHERA 50,00 1,000 0,100 5,00
SOMMANO m? 46,75 162,68 7°605,29
34/65 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.10.001.b |FESTIVE - - RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)
per realizzazione tappeto d'usura
Vedi voce n° 40 [m? 7 784.20] 9,07 70°602,69
SOMMANO % 70°602,69 10,00 7°060,27
Parziale PAVIMENTAZIONI (SbCat 5) euro 367774,32
GIUNTI (SbCat 6)
35/19 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER
B.07.050.b |SCORRIMENTO FINO A MM 100
inizio e fine impalcato tipo F
P31 8,00 8,00
P26 6,50 6,50
SOMMANO ml 14,50 1'156,98 16'776,21
36/20 GIUNTO SILENZIOSO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE
B.07.080 PREFORMATO IN ACCIAO-ELASTOMERO
S1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 11,00 8,00 88,00
P12-P13-P14-P15-P16-P17-P18 *(par.ug.=7,00%2) 14,00 8,00 112,00
P19-P20-P21-P22-P23-P24-P25-P26 8,00 8,00 64,00
P27-P28-P29-P30-31 5,00 17,50 87,50
P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-P39-P40 9,00 8,00 72,00
SOMMANO ml 423,50 810,14 343°094,29
37/21 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER
B.07.060.b |SCORRIMENTO FINO A MM 100
Tutti i cordolo laterali dell'impalcato
S1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 11,00 0,70 2,000 15,40
P12-P13-P14-P15-P16-P17-P18 7,00 0,70 2,000 9,80
P19-P20-P21-P22-P23-P24-P25-P26 8,00 0,70 2,000 11,20
P27-P28-P29-P30-31 5,00 0,70 2,000 7,00
P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-P39-P40 9,00 0,70 2,000 12,60
SOMMANO ml 56,00 290,58 16'272,48
Parziale GIUNTI (SbCat 6) euro 376'142,98
REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE (SbCat 7)
38/29 FORNITURA E POSA DI POZZETTO-CADITOIA AD
PA.03 IMBUTO
77,00
A RIPORTARE 77,00 1'814°261,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77,00 1'8147261,11
SOMMANO cadauno 77,00 686,39 52'852,03
39/30 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO
PA.04 ESTERNO MM 160
Colonne di scarico impalcato per Hmedia 7 metri *
(par.ug.=40%2) 80,00 7,000 560,00
SOMMANO m 560,00 52,26 29265,60
Parziale REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE (SbCat 7)
euro 82'117,63
BARRIERE STRADALI (SbCat 8)
40/9 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
G.001.001.2. [BARRIERA NON RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO /
a BORDO PONTE
Rimozione barriere stradali lato RFI 825,00 825,00
Rimozione barriere stradali lato SUD *(lung.=590,00+180+76) 846,00 846,00
Rimozione parapetto pedonale lato Stazione RFI 825,00 825,00
Rimozione rete anticaduta lato Marghera *(lung.=19,00+70) 89,00 89,00
Rimozione rete anticaduta lato RFI 10,00 10,00
via dell'Elettricita 10,00 10,00
via corso del Popolo 42,00 42,00
SOMMANO ml 2'647,00 5,67 15°008,49
41/10 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.001.2.b |[ESISTENTI - S ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON
RIUTILIZZABILE - - SU TERRA
Rimozione barriere stradali su rilevato
lato ovest verso RFI 75,00 75,00
lato est verso RFI 160,00 160,00
svincolo laterale 15,00 15,00
SOMMANO ml 250,00 2,27 567,50
42/ 11 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.008.005.17 IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
.04.05 CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 04 -
METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE) COD CER 17 04
05 - FERRO E ACCIAIO
[incidenza peso barriera 20 Kg/m]
Vedi voce n° 9 [ml 2 647.00] *(H/peso=20/1000) 0,020 52,94
Vedi voce n° 10 [ml 250.00] *(H/peso=20/1000) 0,020 5,00
SOMMANO t 57,94 49,72 2880,78
43 /12 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 -
G.03.002.a |PARALLELO - - FORNITURA SISTEMA COMPLETO
Svincolo Est - rampa verso Venezia 2,00
SOMMANO cad 2,000 9743587 18'871,74
44 /13 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 -
G.03.002.b |PARALLELO - - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
Svincolo Est - rampa verso Venezia 2,00
SOMMANO cad 2,00 17384,06 27768,12
A RIPORTARE 1'936°475,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'936°475,37
45/ 14 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
G.02.015 Su svincolo EST - raccordo attentuatore d'uro-barriera stradale
esistente 50,00 50,00
SOMMANO ml 50,00 125,49 6274,50
46/ 15 TERMINALI SPECIALI - FORNITURA - - CLASSE DI
G.03.025.1.b |PRESTAZIONE P2/T80
Svincolo ovest 1,00
SOMMANO cad 1,00 5°058,39 5°058,39
47/ 16 TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA - - CLASSE DI
G.03.025.5.b |PRESTAZIONE P2/T80
Svincolo ovest 1,00
SOMMANO cad 1,00 500,33 500,33
48 /17 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
G.002.004.d |Cordolo ovest lato Marghera 76,00 76,00
Lato Marghera 59,00 59,00
118,00 118,00
206,00 206,00
150,00 150,00
59,00 59,00
Cordolo ovest lato Marghera 60,00 60,00
SOMMANO ml 728,00 320,69 233462,32
49 /18 CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
G.002.005.b |[LATO RFI
Lato RFI su impalcato 59,00 59,00
149,00 149,00
124,00 124,00
428,00 428,00
60,00 60,00
a compensazione Lato RFI su bordo rilevato lato OVEST 66,00 66,00
a compensazione Lato RFI su bordo rilevato lato EST 155,00 155,00
e innesto strada laterale 100,00 100,00
LATO MARGHERA
Lato Marghera 125,00 125,00
SOMMANO ml 1266,00 407,89 516°388,74
50/31 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 |A PANNELLI IN RETE INCLINATO
Lato Marghera
H3 118,00 118,00
H3 206,00 206,00
H4 123,00 123,00
H3 150,00 150,00
Lato RFI
H4 150,00 150,00
H4 124,00 124,00
H4 428,00 428,00
H4 50,00 50,00
SOMMANO ml 17349,00 236,83 3197483,67
A RIPORTARE 3°017°643,32)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°017°643,32
Parziale BARRIERE STRADALI (SbCat 8) euro 17121°264,58
PREDISPOSIZIONE IP (SbCat9)
51/41 RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO
P.020.015 45,00
SOMMANO cad 45,00 131,40 5'913,00
52/42 RIMOZIONE DI ARMATURA  COMPRESI  GLI
P.020.016  |ACCESSORI ELETTRICI
45,00
SOMMANO cad 45,00 40,34 1'815,30
53/43 LIEVO DI CAVIIP ESISTENTI
PA.01 850,00 850,00
SOMMANO ml 850,00 5,34 4'539,00
54 /44 FORNITURA E POSA DI CANALINA IN ACCIAIO INOX
PA.02 AISI 304 dim. 100x75 mm
850,00 850,00
SOMMANO ml 850,00 63,70 54°145,00
Parziale PREDISPOSIZIONE IP (SbCat 9) euro 66'412,30
SEGNALETICA (SbCat 10)
55/45 MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI
F.18.004.a |PREESISTENTI M ... LI SU SOSTEGNI PREESISTENTI -
PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq
Rimozione cartelli stradali esistenti per sostituzione con nuovi 12,00
SOMMANO cad 12,00 11,81 141,72
56 /46 MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI
F.18.004.b |PREESISTENTI M ... SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER
SUPERFICI 1.01 mq a 3.00 mq
Rimozione e successivo ripristino di cartelli posizionati su
impalcato all'incrocio con Corso dal Popolo *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 23,05 138,30
57147 POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE
F.18.003.a |[CON SEGNALE Pos ... nterruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
Limite velocita 50 Km/h 3,00
Strada deformata 1,00
Preavviso semaforo 1,00
Limite 44.00 t 1,00
Passaggio obbligatorio camion 1,00
Divieto di fermata 2,00
Divieto di sorpasso 1,00
SOMMANO cad 10,00 42,67 426,70
58/48 SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Sostegno
A RIPORTARE 3°084'762,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'084°762,34
F.18.002.b  [tubolare in .. GNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO
DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm
Vedi voce n° 47 [cad 10.00] 3,500 35,00
SOMMANO m 35,00 437 152,95
59/49 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
F.17.001.c  |Fornitura di ... MINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
Strada deformata 1,00
Preavviso semaforo 1,00
SOMMANO cad 2,00 42,80 85,60
60/ 50 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
F.17.002.d |Fornitura di se ... LLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2
(livello prestazionale base)
Limite velocita 50 Km/h 3,00
Divieto di fermata 2,00
Divieto di sorpasso 1,00
SOMMANO cad 6,00 39,49 236,94
61/51 RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI
F.17.005.a |ALLUMINIO Fornitura ... ERA DI ALLUMINIO - CLASSE
RA2 (livello prestazionale base)
Limite 44.00 t 1,00 4,000 6,000 24,00
Passaggio obbligatorio camion 1,00 4,000 6,000 24,00
Pannello integrativo strada dissestata 1,00 1,000 9,000 9,00
SOMMANO dm? 57,00 1,46 83,22
62 /52 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
F.16.002.a |RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm
3,00/ 2000,00 6°000,00
SOMMANO m 6°000,00 0,42 2°520,00
63/53 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
F.16.002.a |RIFRANGENTE POST SPRUZZ .. RUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO
3,00/ 2000,00 6°000,00
SOMMANO m 6°000,00 0,48 2880,00
64 /54 ATTRAVERSAMENTI PEDONALLI, STRISCE DI
F.16.003.a |ARRESTO, ZEBRATURE, ... URE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO
Zebrature lato EST 60,00 2,000 120,00
Zebrature lato OVEST 200,00 4,000 800,00
SOMMANO m? 920,00 5,43 47995,60
65/55 BANDE SONORE CON COLLANTE Fornitura di bande
F.18.007.b |sonore di ra ... te. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BANDE SONORE CON COLLANTE
Bande sonore di rallentamento *(par.ug.=5*4) 20,00 3,00 60,00
SOMMANO m 60,00 21,24 1'274,40
A RIPORTARE 37096'991,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'096°991,05
Parziale SEGNALETICA (SbCat 10) euro 127935,43
Parziale SOVRASTRUTTURA STRADALE (Cat 1) euro 2'995°597,45
Parziale LAVORI A CORPO euro 2'995°597,45
TOTALE euro 3096°991,05

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TXRI‘FF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI v
TOTALE o
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 1° STRALCIO 3'096°991,05 100,000
002 2-3° STRALCIO 0,00 0,000
Totale SUPER CATEGORIE euro|  37096'991,05 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord. [MPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ————— %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 SOVRASTRUTTURA STRADALE 3'096991,05 100,000
002 RINFORZO SOLETTA 0,00 0,000
003 RINFORZO FUSTI PILE 0,00 0,000
004 RITEGNI SISMICI IN C.A. 0,00 0,000
005 RINGROSSO PULVINO PILA 31 0,00 0,000
006 RITEGNI SISMICI IN ACCIAIO 0,00 0,000
007 RINFORZO TRAVERSI 0,00 0,000
008 RISANAMENTI 0,00 0,000
009 SISTEMAZIONE AREEE 0,00 0,000
Totale CATEGORIE euro 3'096991,05 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord. [MPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ————— %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo B CATEGORIE
001 MOVIMENTI TERRA 31'836,07 1,028
002 DEMOLIZIONI 398°544,21 12,869
003 OPERE IN C.A. 461°590,21 14,904
004 IMPERMEABILIZZAZIONI 116°549,32 3,763
005 PAVIMENTAZIONI 429598,32 13,871
006 GIUNTI 376°142,98 12,145
007 REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE 82'117,63 2,652
008 BARRIERE STRADALI 11217264,58 36,205
009 PREDISPOSIZIONE IP 66'412,30 2,144
010 SEGNALETICA 12'935,43 0,418
Totale SUB CATEGORIE euro 3'096991,05 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord [MPORTI incid
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE ‘
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 101°393,60 3,274-(100,000)
M:001 1° STRALCIO euro 101°393,60 3,274-(100,000)
M:001.001 SOVRASTRUTTURA STRADALE euro 101°393,60 3,274-(100,000)
M:001.001.002 DEMOLIZIONI euro 39'569,60 1,278-(39,026)
M:001.001.005 PAVIMENTAZIONI euro 61'824,00 1,996-(60,974)
C LAVORI A CORPO euro 2'995'597,45|  96,726-(100,000)
C:001 1° STRALCIO euro 2'995°597,45|  96,726-(100,000)
C:001.001 SOVRASTRUTTURA STRADALE euro 2'995'597,45|  96,726-(100,000)
C:001.001.001 MOVIMENTI TERRA euro 31'836,07 1,028-(1,063)
C:001.001.002 DEMOLIZIONI euro 358974,61 11,591-(11,983)
C:001.001.003 OPERE IN C.A. euro 461590,21 14,904-(15,409)
C:001.001.004 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 116°549,32 3,763-(3,891)
C:001.001.005 PAVIMENTAZIONI euro 367774,32 11,875-(12,277)
C:001.001.006 GIUNTI euro 376°142,98 12,145-(12,557)
C:001.001.007 REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE euro 82°117,63 2,652-(2,741)
C:001.001.008 BARRIERE STRADALI euro 11217264,58 36,205-(37,430)
C:001.001.009 PREDISPOSIZIONE IP euro 66'412,30 2,144-(2,217)
C:001.001.010 SEGNALETICA euro 12'935,43 0,418-(0,432)

TOTALE euro 3'096991,05 100,000

Data, 09/11/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE
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