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QUADRO ECONOMICO C.I. 14417 ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA

SUPERIORE DI MARGHERA - 2° e 3° stralcio

PROGETTO ESECUTIVO
IMPORTO DEI LAVORI
CORPO MISURA TOTALE
a.l Importo lavori a base d'asta 2 446 993,66 € 212 559,65 € 2 659553,31€
a.1.1 Oneri della sicurezza non soggetti a rib. d'asta 196 705,17 € . 3 196 705,17 €
2643 698,83 € 212 559,65 € 2 856 258,48 €
TOTALE LAVORI 2 856 258,48 €
SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (o.f.c.)
b.2 Rilievi, accertamenti ed indagini (o.f.c.)
b.3 Spostamento sottoservizi (o.f.c.) 20 000,00 €
b.4 Imprevisti e revisione prezzi (o.f.c.) 277 783,73 €
b.5 Acquisizione aree o immobili
b.6 Accantonamento D.Lgs. 50/2016
b.7a Spese tecniche relative a: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione,direzione lavori, contabilita 252 063,55 €
b7b  Incentivo art. 113, c. 2 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i. (1.8%*0,8%) 41 130,12 €
b.8 Spese per attivita di consulenza o di supporto
b.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
b.10  Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 16 000,00 €
b.11  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo
statico ed eventuali collaudi specialistici (o.f.c.) 100 000,00 €
b.12 IVA sui lavori (10%) 285 625,85 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 992 603,25 €

TOTALE STRALCIO

3848861,73 €
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