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ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA

(C.1. 14417) - 2° e 3° stralcio

CODICE ELABORATO

TITOLO

NOME FILE

PARTE GENERALE-ECONOMICA-TECNICO AMMINISTRATIVA

1. 00 E 2 EE 00 |elenco elaborati 1.00_E2_EEOO_elenco elaborati.pdf

1. 01 E 2 RE 01 |relazione tecnico illustrativa generale 1.01_E2_REO1_rel tecillustr gen.pdf

1. 02 E 2 PL 01 |inquadramento territoriale 1.02_E2_PLO1_inquadram territ.pdf

1. 03 E 2 QE 01 |quadro economico 1.03_E2_QEO1_quadro ec.pdf

1. 04 E 2 EP 01 |elenco prezzi unitari 1.04_E2_EPO1_el prezzi unit.pdf

1. 05 E 2 AN 01 |analisi prezzi 1.05_E2_ANO1_an prezzi .pdf

1. 06 E 2 CM 01 |computo metrico estimativo 1.06_E2_CMO01_computo metr estim.pdf

1. 07 E 2 LS 01 |lista categoria e forniture previste per I'esecuzione dell'appalto 1.07_E2_LS01_lista categorie.pdf

1. 08 E 2 IM 01 |Incidenza manodopera 1.08_E2_IMO01_incidenza man.pdf

1. 09 E 2 CR 01 |cronoprogramma dei lavori opere in elevazione -2° e 3° stralcio 1.09_E2_CRO1_cronoprog lavori oper in elev 2° 3° stralcio.pdf
1. 10 E 2 CR 02 |cronoprogramma dei lavori sopravia - FASE 1 - 1° stralcio 1.10_E2_CRO02_cronoprog lavori sop fase 1 - 1° stralcio.pdf
1. 11 E 2 CR 03 |cronoprogramma dei lavori sopravia - FASE 2 -1° stralcio 1.11_E2_CRO3_cronoprog lavori sop fase 2 - 1° stralcio.pdf
1. 12 E 2 CcT 01 |capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa 1.12_E2_CTO01_capit speciale app part amm.pdf

1. 13 E 2 CcT 02 |capitolato speciale d'appalto - parte tecnica 1.13_E2_CT02_capit speciale app part tec.pdf

1. 14 E 2 PM 01 |piano di manutenzione 1.14_E2_PMO01_piano di manut.pdf

1. 15 E 2 SC 01 |schema dicontratto 1.15_E2_SC01_schema contratto.pdf

1. 16 E 2 PP 01 |sovrapposizione catastale - elenco ditte 1.16_E2_PP01_sovrapp catast el ditte.pdf

1. 17 E 2 RE 02 |relazione geologica 1.17_E2_REO2_rel geol.pdf

STATO DI FATTO

2. 01 E 2 PV 01 |stato di fatto - sottovia - planimetria 1di2 2.01_E2_PVO01_sdf sottovia plan 1di2.pdf

2. 02 E 2 PV 02 |stato di fatto - sottovia - planimetria 2di2 2.02_E2_PVO02_sdf sottovia plan 2di2.pdf

2. 03 E 2 PV 11 [stato di fatto - impalcato - planimetria 1di2 2.03_E2_PV11_sdf impalcato plan 1di2.pdf

2. 04 E 2 PV 12 [stato di fatto - impalcato - planimetria 2di2 2.04_E2_PV12_sdf impalcato plan 2di2.pdf

2. 05 E 2 PV 21 |stato di fatto - piano viabile - planimetria 1di2 2.05_E2_PV21_sdf piano viab plan 1di2.pdf

2. 06 E 2 PV 22 |stato di fatto - piano viabile - planimetria 2di2 2.06_E2_PV22_sdf piano viab plan 2di2.pdf

2. 07 E 2 FV 01 |stato difatto - profilo longitudinale 2.07_E2_FV01_sdf profilo long.pdf

2. 08 E 2 DC 01 |stato difatto - impalcato tipo A 2.08_E2_DCO01_sdf impalcato tipo A.pdf

2. 09 E 2 DC 02 |stato di fatto - impalcato tipo B 2.09_E2_DCO02_sdf impalcato tipo B.pdf

2. 10 E 2 DC 03 |stato di fatto - impalcato tipo C 2.10_E2_DCO03_sdf impalcato tipo C.pdf

2. 11 E 2 DC 04 |stato di fatto - impalcato tipo D 2.11_E2_DCO04_sdf impalcato tipo D.pdf

2. 12 E 2 DC 05 |stato di fatto - impalcato tipo E 2.12_E2_DCO5_sdf impalcato tipo E.pdf

2. 13 E 2 DC 06 |stato di fatto - impalcato tipo F 2.13_E2_DCO06_sdf impalcato tipo F.pdf

2. 14 E 2 DC 07 |stato di fatto - sezioni tipo 2.14_E2_DCO07_sdf sez tipo .pdf

STRUTTURE

3. 01 E 2 RE 03 |relazione di calcolo strutturale 3.01_E2_REO3_rel calcolo str.pdf

3. 02 E 2 RE 04 |relazione indagini strutturali - PARTE 1 3.02_E2_REO4_rel indag str prt 1.pdf

3. 03 E 2 RE 05 |relazione indagini strutturali - PARTE 2 3.03_E2_REOS5_rel indag str prt 2.pdf

3. 04 E 2 RE 06 |relazione prove dinamiche e di detensionamento 3.04_E2_REO6_rel prove dinam detension.pdf

3. 05 E 2 RE 07 |relazione sui materiali 3.05_E2_REO7_rel materiali.pdf

3. 06 E 2 PV 31 |inquadramento interventi - planimetria 1di2 3.06_E2_PV31_inquadr interv plan 1di2.pdf

3. 07 E 2 PV 32 |inquadramento interventi - planimetria 2di2 3.07_E2_PV32_inquadr interv plan 2di2.pdf

3. 08 E 2 ST 01 |inquadramento interventi - prospetti piledala5-tav.1di8 3.08_E2_STO1_inquadr interv prosp pile 1-5 tav 1di8.pdf
3. 09 E 2 ST 02 |inquadramento interventi - prospetti pile da 6 a 10-tav. 2 di 8 3.09_E2_ST02_inquadr interv prosp pile 6-10 tav 2di8.pdf
3. 10 E 2 ST 03 |inquadramento interventi - prospetti pile da 11 a 15 - tav. 3di 8 3.10_E2_STO03_inquadr interv prosp pile 11-15 tav 3di8.pdf
3. 11 E 2 ST 04 |inquadramento interventi - prospetti pile da 16 a 20 - tav. 4 di 8 3.11_E2_STO4_inquadr interv prosp pile 16-20 tav 4di8.pdf
3. 12 E 2 ST 05 |inquadramento interventi - prospetti pile da 21 a 25 - tav. 5 di 8 3.12_E2_STO5_inquadr interv prosp pile 21-25 tav 5di8.pdf
3. 13 E 2 ST 06 |inquadramento interventi - prospetti pile da 26 a 30 - tav. 6 di 8 3.13_E2_STO6_inquadr interv prosp pile 26-30 tav 6di8.pdf
3. 14 E 2 ST 07 |inquadramento interventi - prospetti pile da 31 a 35 -tav. 7di 8 3.14_E2_STO7_inquadr interv prosp pile 31-35 tav 7di8.pdf
3. 15 E 2 ST 08 |inquadramento interventi - prospetti pile da 36 a 40 - tav. 8 di 8 3.15_E2_STO8_ inquadr interv prosp pile 36-40 tav 8di8.pdf
3. 16 E 2 ST 09 |localizzazione rinforzi pile 3.16_E2_ST09_localiz rinforzi pile.pdf

3. 17 E 2 SC 01 |ingrossamento pile - particolari e fasi operative 3.17_E2_SC01_ingross pile part e fasi oper.pdf

3. 18 E 2 DC 01 |ringrosso soletta impalcati AD E 3.18_E2_DCO1_ringr soletta imp A e D.pdf

3. 19 E 2 DC 02 |ringrosso soletta impalcati F 3.19_E2_DCO02_ringr soletta imp F.pdf

3. 20 E 2 DC 03 |ringrosso soletta planimetria generale 1 di 2 3.20_E2_DCO03_ringr soletta plan gen 1di2.pdf

3. 21 E 2 DC 04 |ringrosso soletta planimetria generale 2 di 2 3.21_E2_DCO4_ringr soletta plan gen 2di2.pdf

3. 22 E 2 DC 05 |ritegnoin c.a. - tipo A/F 3.22_E2_DCO5_ritegno c.a. tipo A/F.pdf

3. 23 E 2 DC 06 |traversoin c.a. - tipo A/F 3.23_E2_DCO06_traverso c.a. tipo A/F.pdf

3. 24 E 2 DC 07 |traversoinc.a.-tipoD 3.24_E2_DCO7_traverso c.a. tipo D.pdf

3. 25 E 2 DC 08 |traversoinc.a.-tipoB 3.25_E2_DCO08_traverso c.a. tipo B.pdf

3. 26 E 2 DC 09 |traversoinc.a. - tipo C 3.26_E2_DCO09_traverso c.a. tipo C.pdf

3. 27 E 2 DC 10 ([traversoinc.a.-tipo E 3.27_E2_DC10_traverso c.a. tipo E.pdf

3. 28 E 2 DC 11 [ritegniin acciaio - tipo A/F 3.28_E2_DC11_ritegni acciaio tipo A/F.pdf

3. 29 E 2 DC 12 [ritegni in acciaio - tipo D 3.29_E2_DC12_ritegni acciaio tipo D.pdf

3. 30 E 2 DC 13 [ritegni in acciaio - tipo B 3.30_E2_DC13_ritegni acciaio tipo B.pdf

3. 31 E 2 DC 14 |ritegniin acciaio - tipo C 3.31_E2_DC14_ritegni acciaio tipo C.pdf

3. 32 E 2 DC 15 [ritegni in acciaio - tipo E 3.32_E2_DC15_ritegni acciaio tipo E.pdf

3. 33 E 2 SC 02 |ringrosso pulvino pila 31 3.33_E2_SC02_ringrosso pulvino pila 31.pdf

SICUREZZA

4. 01 E 2 RE 08 |piano di sicurezza e coordinamento 4.01_E2_REO8_piano sic coord.pdf

4. 02 E 2 RE 09 |fascicolo dell'opera 4.02_E2_REQ9_fascic opera.pdf

4. 03 E 2 CM 11 |computo dei costi per la sicurezza 4.03_E2_CM11_computo costi sic.pdf

4. 04 E 2 EP 11 [elenco prezzi dei costi per la sicurezza 4.04_E2_EP11_el prezzi costi sic.pdf

4. 05 E 2 ST 10 [localizzazione ponteggi 4.05_E2_ST10_localizzazione ponteggi.pdf

4. 06 E 2 PL 11 [planimetria di cantiere - Fase 1 - Corsia lato Mestre 4.06_E2_PL11_plan cant fase 1 lato Mestre.pdf

4. 07 E 2 PL 12 [planimetria di cantiere - Fase 2 - Corsia lato Marghera 4.07_E2_PL12_plan cant fase 2 lato Marghera.pdf

4. 08 E 2 PL 13 [planimetria di cantiere - layout sottovia 4.08_E2_PL13_plan cantiere layout sottovia.pdf

4. 09 E 2 PN 01 |deviazioni al traffico - schema segnaletico 4.09_E2_PNO1_dev traffico schem segnal.pdf

4. 10 E 2 PN 02 |deviazioni al traffico - fase 2 schema segnaletico svincolo per porto marghera 4.10_E2_PNO02_dev traffico fase 2.pdf

4. 11 E 2 PL 22 |mantovane e parapetti - posizione planimetrica 4.11_E2_PL22_mantov e parap posiz plan.pdf

4. 12 E 2 PN 01 |deviazioni al traffico - dettagli interferenza con Corso del Popolo 4.12_E2_PNO1_dev traffico dett interf Corso del Popolo.pdf
4. 13 E 2 Sz 01 |sezioni tipo cantierizzazione - sopravia 4.13_E2_S701_sez tipo cant sopravia.pdf

4. 14 E 2 SZ 02 |sezioni tipo cantierizzazione - sottovia 4.14_E2_S702_sez tipo cant sottovia.pdf
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