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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
2-3° STRALCIO (SpCat 2)
FABBRICATO FERMATA AUTOBUS (Cat 1)
IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 6)
1/66 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA
E.16.003.00 [CON T.N.T Impermea .. r IMPERMEABILIZZAZIONE
CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4
200,00
SOMMANO m? 200,00 15,15 3°030,00
Parziale IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 6) euro 3030,00
BARRIERE STRADALI (SbCat 10)
2/65 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE
G.002.005.c |A MURETTO
Su bordo impalcato esistente - fermata autobus 20,00 20,00
SOMMANO ml 20,00 220,30 4406,00
Parziale BARRIERE STRADALI (SbCat 10) euro 4°406,00
Parziale FABBRICATO FERMATA AUTOBUS (Cat 1) euro 7°436,00
A RIPORTARE 7°436,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°436,00
RISANAMENTI CORTICALI (Cat 8)
MALTE E RISANAMENTI (SbCat 5)
3/53 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI
A.003.040.a |CALCESTRUZZO - PER SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM
[25% di superficie complessiva dei pulvini]
Vedi voce n° 52 [m? 4 244.64] 0,25 1°061,16
SOMMANO mq 1'061,16 15,52 16°469,20
4/54 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI
A.003.040.b |CALCESTRUZZO - PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE
A2 CM E PER OGNI CM IN PIU
Vedi voce n° 53 [mq 1 061.16] 1,000 1°061,16
SOMMANO mq x cm 1'061,16 5,10 5411,92
5/55 OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE
B.009.220.00 | D'ARTE - MAL ... DITIVATA CON POLIMERI - - FINO AD
la UNO SPESSORE MAX DI CM 2
Vedi voce n° 53 [mq 1 061.16] 1'061,16
SOMMANO mq 1'061,16 77,57 82'314,18
6/56 OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE
B.009.220.00 | D'ARTE - MAL ... A CON POLIMERI - - SOVRAPPREZZO
1.b PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
Vedi voce n° 55 [mq 1 061.16] 1,000 1'061,16
SOMMANO mq x cm 1°061,16 37,89 407207,35
7/57 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE
B.009.020.00 | DEI FERRI DI ARMATURA
2 Vedi voce n° 55 [mq 1 061.16] 1'061,16
SOMMANO mq 1'061,16 3,45 3661,00
Parziale MALTE E RISANAMENTI (SbCat 5) euro 148°063,65
Parziale RISANAMENTI CORTICALI (Cat 8) euro 148°063,65
A RIPORTARE 1557499,65

COMMITTENTE: CITTA' DI VENEZIA




pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1557499,65
OPERE VARIE (Cat9)
DEMOLIZIONI (SbCat 2)
8/59 LIEVO E RIPRISTINO RETE PROTEZIONE SOTTO
PA.10 IMPALCATO
in prossimita pulvini, meta pile del cavalcavia, su entrambi i
lati *(par.ug.=20%*2) 40,00 10,00 5,000 2°000,00
SOMMANO mq 2'000,00 7,22 14°440,00
9/60 LIEVO E RIPRISTINO RECINZIONE IN RETE
PA.11 ELETTROSALDATA
Ripristini per i tratti ove presente 2,00( 500,00 17000,00
SOMMANO mq 1°000,00 15,26 157260,00
Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 2) euro 297700,00
PAVIMENTAZIONI (SbCat 7)
10/58 FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE
F.04.012.00 |STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della
successiva sovrastruttura
Sistemazione aree sotto impalcato ove necessario e disposto da
D.L. 800,00 12,000 9'600,00
SOMMANO m? 9'600,00 2,85 27360,00
Parziale PAVIMENTAZIONI (SbCat 7) euro 27°360,00
Parziale OPERE VARIE (Cat 9) euro 57°060,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 212°559,65
A RIPORTARE 212°559,65
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 212'559,65
LAVORI A CORPO
2-3° STRALCIO (SpCat 2)
FABBRICATO FERMATA AUTOBUS (Cat 1)
DEMOLIZIONI (SbhCat 2)
11/61 DEMOLIZIONE FABBRICATI: VOLUMETRIA <=5000 mc
B.02.10.0010 | Stima volume ultimo livello fabbricato 1°000,00
.007 E—
SOMMANO m*vpp 1°000,00 10,86 10°860,00
12/62 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE FABBRICATI
PA.08 NON COMPLETA
Vedi voce n° 61 [m*vpp 1 000.00] 10,86 10°860,00
SOMMANO % 10'860,00 100,00 10°860,00
13/63 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso
E.06.005.00 |per il trasport ... Isiasi distanza stradale (da considerarsi la sola
andata).
2.5 t/mec a 30km
(par.ug.=1000,00*0,1) 100,00 30,00 2,500 7°500,00
SOMMANO t¥km 7°500,00 0,15 17125,00
14/ 64 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E
E.06.007.a |MATERIALE DA D .. olosi provenienti da attivita di
demolizione e costruzione
[2.5 t/mc]
(par.ug.=1000%*0,1) 100,00 2,500 250,00
SOMMANO t 250,00 12,00 3°000,00
Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 2) euro 25°845,00
Parziale FABBRICATO FERMATA AUTOBUS (Cat 1) euro 25'845,00
A RIPORTARE 238°404,65
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

238°404,65

15/1
A.003.025.1.
a

16/2
E.008.005.01
7.01.01

17/3
F.05.011.f

18/4

F.05.025.00

19/5
PA.05

RINFORZO SOLETTA (Cat 2)

IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN
CEMENTO ARMATO ALLESTRADOSSO - PER
SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

SOLETTA TIPO A

*(lung.=170+150+220)

SOLETTA TIPO D

SOLETTA TIPO E

SOLETTA TIPO F

*(lung.=5*20)

SOMMANO m?

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 01 -
CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Vedi voce n° 1 [m? 6 853.10]

SOMMANO t

Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 2) euro

OPERE IN C.A. (SbCat 3)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A
TIPO 425 Conglom ... classe di esposizione XF2, C 35/45,
rapporto max e/c 0,5 ¢

Vedi voce n° 1 [m? 6 853.10]

SOMMANO m?

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di ...
ecc.: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CONTROLLATO

armatura rinforzo soletta, incidenza 5,843 kg/mq, + 10% per
sovrapposizione

Vedi voce n° 1 [m? 6 853.10]

inghisaggi soletta, incidenza di 9.5 inghisaggi/mq, @18 L=
15cm
Vedi voce n° 1 [m? 6 853.10]

SOMMANO kg

ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE -
DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA @ 18 E @ 22
MM profondita max 10 cm

inghisaggi soletta, incidenza di 9.5 inghisaggi/mq, @18 L=
15cm

Vedi voce n° 1 [m? 6 853.10]

SOMMANO cadauno

Parziale OPERE IN C.A. (SbCat 3) euro
Parziale RINFORZO SOLETTA (Cat 2) euro

1,10

540,00
52,00
25,00

100,00

0,15

8,300
8,300
8,300

17,320

0,030

0,080

5,843

1,998

4482,00
431,60
207,50

1'732,00

6'853,10

513,98

513,98

548,25

548,25

44°046,93

19°511,80

63'558,73

65104,45

65104,45

30,14 206'552,43

24,86 12777,54

2197329,97

174,47 95'653,18

1,86 118°219,24

6,09 396°486,10

6107358,52
8297688,49

A RIPORTARE

1'068°093,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'068°093,14
RINFORZO FUSTI PILE (Cat 3)
MOVIMENTI TERRA (SbCat 1)
20/19 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
F.03.009.00 |ESEGUITO A MACCHI BLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA fino alla profondita di m 2,00
scavo fino a plinto di fondazione per ammorsamento ringrosso
Pila 2 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 3 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 4 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 5 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 6 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 7 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 8 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 9 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 10 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 11 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 31 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 32 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 33 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 34 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 35 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 36 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 37 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 38 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 39 2,00 4,40 1,500 0,900 11,88
Pila 17 - aiuola 1,00 5,50 14,000 0,600 46,20
SOMMANO m? 271,92 11,07 3010,15
21/20 FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA
F.04.005.00 |CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati,
compattato in opera
Vedi voce n° 19 [m? 271.92] 271,92
SOMMANO m?* 271,92 22,20 6°036,62
22/21 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E
F.03.025.d |MATERIALI DA D ... ato nel DDT Per terreni di scavo
classificati come RIFIUTO
Vedi voce n° 19 [m?®271.92] 1,90 516,65
SOMMANO t 516,65 20,24 10°457,00
23/22 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso
E.06.005.00 |per il trasport ... Isiasi distanza stradale (da considerarsi la sola
andata).
Vedi voce n° 19 [m?® 271.92] 50,00 1,900 25°832,40
SOMMANO t¥km 25'832,40 0,15 3'874,86
Parziale MOVIMENTI TERRA (SbCat 1) euro 23378,63
DEMOLIZIONI (SbCat 2)
24/8 IDRODEMOLIZIONE - IDRODEMOLIZIONE E
A.03.025.2.a |ASPORTAZIONE CORTICAL LL'INTRADOSSO
IMPALCATI - - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
idrodemolizione pile fusti doppi, diametro 1.2 metri,
circonferenza 3,8m
Pila 2 *(H/peso=1,25+0,90) 2,00 3,80 2,150 16,34
Pila 3 *(H/peso=1,90+0,90) 2,00 3,80 2,800 21,28
A RIPORTARE 37,62 1'091°471,77
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,62 1'091°471,77
Pila 4 *(H/pes0=2,35+0,90) 2,00 3,80 3,250 24,70
Pila 5 *(H/peso=3,15+0,90) 2,00 3,80 4,050 30,78
Pila 6 *(H/peso=3,90+0,90) 2,00 3,80 4,300 36,48
Pila 7 *(H/peso=4,65+0,90) 2,00 3,80 5,550 42,18
Pila 8 *(H/peso=5,30+0,90) 2,00 3,80 6,200 47,12
Pila 9 *(H/peso=5,55+0,90) 2,00 3,80 6,450 49,02
Pila 10 *(H/pes0=6,35+0,90) 2,00 3,80 7,250 55,10
Pila 11 *(H/peso=7,10+0,90) 2,00 3,80 8,000 60,80
Pila 31 *(H/pes0=5,95+0,90) 2,00 3,80 6,850 52,06
Pila 32 *(H/pes0=5,20+0,90) 2,00 3,80 6,100 46,36
Pila 33 *(H/peso=4,65+0,90) 2,00 3,80 5,550 42,18
Pila 34 *(H/peso=4,15+0,90) 2,00 3,80 5,050 38,38
Pila 35 *(H/peso=3,35+0,90) 2,00 3,80 4,250 32,30
Pila 36 *(H/peso=2,60+0,90) 2,00 3,80 3,500 26,60
Pila 37 *(H/pes0=2,00+0,90) 2,00 3,80 2,900 22,04
Pila 38 *(H/peso=1,40+0,90) 2,00 3,80 2,300 17,48
Pila 39 *(H/peso=0,60+0,90) 2,00 3,80 1,500 11,40
idrodemolizione pile fusti doppi, diametro 2.2 metri,
circonferenza 6,95m
Pila 17 1,00 6,95 4,500 31,28
SOMMANO m? 703,88 35,41 24'924,39
25/9 IDRODEMOLIZIONE - IDRODEMOLIZIONE E
A.03.025.2.b |ASPORTAZIONE CORTICAL ... - PER SPESSORE MEDIO
SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIU
per gli ulteriori 2 cm
Vedi voce n° 8 [m? 703.88] 2,00 1'407,76
SOMMANO mq x cm 1'407,76 10,89 157330,51
26/ 10 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.008.005.01 |[IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
7.01.01 CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 01 -
CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
[peso cls 2,5 t/mc]
Vedi voce n° 8 [m? 703.88] 2,50 0,030 52,79
Vedi voce n° 9 [mq x cm 1 407.76] *(H/peso=1/100) 2,50 0,010 35,19
SOMMANO t 87,98 24,86 2'187,18
Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 2) euro 42°442,08
OPERE IN C.A. (SbCat 3)
27/6 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.d |ELEVAZIONE VERTICAL ... . O C.A.P. - - CLASSE DI
RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
CAMICIA SU FUSTI PILE
Pila 2 *(H/peso=1,25+0,90) 2,00 4,40 0,150 2,150 2,84
Pila 3 *(H/peso=1,90+0,90) 2,00 4,40 0,150 2,800 3,70
Pila 4 *(H/pes0=2,35+0,90) 2,00 4,40 0,150 3,250 4,29
Pila 5 *(H/peso=3,15+0,90) 2,00 4,40 0,150 4,050 5,35
Pila 6 *(H/pes0=3,90+0,90) 2,00 4,40 0,150 4,800 6,34
Pila 7 *(H/peso=4,65+0,90) 2,00 4,40 0,150 5,550 7,33
Pila 8 *(H/pes0=5,30+0,90) 2,00 4,40 0,150 6,200 8,18
Pila 9 *(H/peso=5,55+0,90) 2,00 4,40 0,150 6,450 8,51
Pila 10 *(H/pes0=6,35+0,90) 2,00 4,40 0,150 7,250 9,57
Pila 11 *(H/peso=7,10+0,90) 2,00 4,40 0,150 8,000 10,56
Pila 31 *(H/pes0=5,95+0,90) 2,00 4,40 0,150 6,850 9,04
Pila 32 *(H/pes0=5,20+0,90) 2,00 4,40 0,150 6,100 8,05
A RIPORTARE 83,76 1'133'913,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83,76 1'133°913,85
Pila 33 *(H/peso=4,65+0,90) 2,00 4,40 0,150 5,550 7,33
Pila 34 *(H/peso=4,15+0,90) 2,00 4,40 0,150 5,050 6,67
Pila 35 *(H/peso=3,35+0,90) 2,00 4,40 0,150 4,250 5,61
Pila 36 *(H/peso=2,60+0,90) 2,00 4,40 0,150 3,500 4,62
Pila 37 *(H/peso=2,00+0,90) 2,00 4,40 0,150 2,900 3,83
Pila 38 *(H/peso=1,40+0,90) 2,00 4,40 0,150 2,300 3,04
Pila 39 *(H/peso=0,60+0,90) 2,00 4,40 0,150 1,500 1,98
Pila 17 1,00 6,95 0,150 4,500 4,69
SOMMANO m? 121,53 166,81 207272,42
28/7 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER PICCOLI GETTI
B.03.065.a |DI CONGLOMERAT ... IZIO - - PER QUANTITATIVI
UGUALI O INFERIORI A MC 2,00 (%)
Vedi voce n° 6 [m? 121.53] 166,81 20272,42
SOMMANO % 20272,42 100,00 20272,42
29/ 11 SOVRAPPREZZO Al CALCESTRUZZI PER CLASSE S5
PA.01L Vedi voce n° 6 [m? 121.53] 121,53
SOMMANO mc 121,53 15,00 1'822,95
30/12 SOVRAPPREZZO Al CALCESTRUZZI PER UTILIZZO
PA.09 DIAMETRO MAX INERTE @16
Vedi voce n° 11 [mc 121.53] 121,53
SOMMANO mc 121,53 15,00 1'822,95
31/13 CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.
F.05.018.b |Formazione di ... per altezza fino a m. 4,00 C.A. per altezza
fino am. 4,00
Pila 2 *(H/peso=1,25+0,90) 2,00 4,40 2,150 18,92
Pila 3 *(H/peso=1,90+0,90) 2,00 4,40 2,800 24,64
Pila 4 *(H/pes0=2,35+0,90) 2,00 4,40 3,250 28,60
Pila 36 *(H/peso=2,60+0,90) 2,00 4,40 3,500 30,80
Pila 37 *(H/peso=2,00+0,90) 2,00 4,40 2,900 25,52
Pila 38 *(H/peso=1,40+0,90) 2,00 4,40 2,300 20,24
Pila 39 *(H/peso=0,60+0,90) 2,00 4,40 1,500 13,20
SOMMANO m? 161,92 23,19 3'754,92
32/14 CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.
F.05.018.c  |Formazione di ... per altezza fino a m. 6,00 C.A. per altezza
fino am. 6,00
Pila 5 *(H/peso=3,15+0,90) 2,00 4,40 4,050 35,64
Pila 6 *(H/peso=3,90+0,90) 2,00 4,40 4,800 42,24
Pila 7 *(H/peso=4,65+0,90) 2,00 4,40 5,550 48,84
Pila 33 *(H/peso=4,65+0,90) 2,00 4,40 5,550 48,84
Pila 34 *(H/peso=4,15+0,90) 2,00 4,40 5,050 44,44
Pila 35 *(H/peso=3,35+0,90) 2,00 4,40 4,250 37,40
Pila 17 1,00 6,95 4,500 31,28
SOMMANO m? 288,68 24,38 7°038,02
33/15 CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.
F.05.018.d |Formazione di ... a superiore a m. 6,00 C.A. per altezza
superiore a m. 6,00
Pila 8 *(H/peso=5,30+0,90) 2,00 4,40 6,200 54,56
Pila 9 *(H/pes0=5,55+0,90) 2,00 4,40 6,450 56,76
Pila 10 *(H/pes0o=6,35+0,90) 2,00 4,40 7,250 63,80
Pila 11 *(H/peso=7,10+0,90) 2,00 4,40 8,000 70,40
A RIPORTARE 245,52 1'188°897,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 245,52 1'188°897,53
Pila 31 *(H/pes0=5,95+0,90) 2,00 4,40 6,850 60,28
Pila 32 *(H/peso=5,20+0,90) 2,00 4,40 6,100 53,68
SOMMANO m? 359,48 25,93 9321,32
34/16 SOVRAPPREZZO  PER  CASSERATURE  CURVE
F.05.020.c  |Sovrapprezzo per la fo .. rature curve con R < 10m.
CASSERATURA CURVA per R <2,00 m
Vedi voce n° 13 [m? 161.92] 161,92
Vedi voce n° 14 [m? 288.68] 288,68
Vedi voce n° 15 [m? 359.48] 359,48
SOMMANO m? 810,08 16,42 13°301,51
35717 CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fa
F.11.001.e .. ni lavorative. CORDONATE - TIPO PESANTE PER
SPARTITRAFFICO
Ripristino cordonata su aiuola perimetrale su Pila 17 35,00 35,00
SOMMANO m 35,00 59,54 2°083,90
36/ 18 SOVRAPPREZZO ALLE CASSERATURE PER FACCIA A
F.05.019.b  |VISTA Sovrappr ... enti lisci. SOVRAPREZZO FACCIA A
VISTA in pannelli acciaio
Vedi voce n° 16 [m? 810.08] 810,08
SOMMANO m? 810,08 4,39 3'556,25
37/23 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di ...
F.05.025.00 |ecc.: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CONTROLLATO
Incamiciatura pile
Pila 2
D14/15 staffe circolari *(lung.=3,80*15) 2,00 57,00 1,208 137,71
014, n.6/m *(lung.=2,15%6) 2,00 12,90 1,208 31,17
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40*(2,15%12)) 2,00 10,32 0,888 18,33
Pila 3
?D14/15 staffe circolari *(lung.=3,80*20) 2,00 76,00 1,208 183,62
014, n.6/m *(lung.=2,80*6) 2,00 16,80 1,208 40,59
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(2,80*12)) 2,00 13,44 0,888 23,87
Pila 4
©14/15 staffe circolari *(lung.=3,80%22) 2,00 83,60 1,208 201,98
014, n.6/m *(lung.=3,25%6) 2,00 19,50 1,208 47,11
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40*(3,25*12)) 2,00 15,60 0,888 27,71
Pila 5
014/15 staffe circolari *(lung.=3,80%28) 2,00/ 106,40 1,208 257,06
014, n.6/m *(lung.=4,05*6) 2,00 24,30 1,208 58,71
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40*(4,05*12)) 2,00 19,44 0,888 34,53
Pila 6
D14/15 staffe circolari *(lung.=3,80*33) 2,00 125,40 1,208 302,97
014, n.6/m *(lung.=4,80*6) 2,00 28,80 1,208 69,58
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40*(4,80%12)) 2,00 23,04 0,888 40,92
Pila 7
D14/15 staffe circolari *(lung.=3,80*38) 2,00 144,40 1,208 348,87
014, n.6/m *(lung.=5,55%6) 2,00 33,30 1,208 80,45
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(5,55*12)) 2,00 26,64 0,888 47,31
Pila 8
©14/15 staffe circolari *(lung.=3,80%43) 2,00f 163,40 1,208 394,77
A RIPORTARE 2'347,26 1217°160,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'347,26 1217°160,51
014, n.6/m *(lung.=6,20*6) 2,00 37,20 1,208 89,88
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40*(6,20*12)) 2,00 29,76 0,388 52,85
Pila 9
D14/15 staffe circolari *(lung.=3,80*44) 2,00 167,20 1,208 403,96
014, n.6/m *(lung.=6,45%6) 2,00 38,70 1,208 93,50
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40*(6,45%12)) 2,00 30,96 0,888 54,98
Pila 10
D14/15 staffe circolari *(lung.=3,80*50) 2,00 190,00 1,208 459,04
@14, n.6/m *(lung.=7,25%6) 2,00 43,50 1,208 105,10
@12 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(7,25%12)) 2,00 34,80 0,888 61,80
Pila 11
?14/15 staffe circolari *(lung.=3,80*55) 2,00| 209,00 1,208 504,94
014, n.6/m *(lung.=8*6) 2,00 48,00 1,208 115,97
12 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%*(8,00*12)) 2,00 38,40 0,888 68,20
Pila 31
14/15 staffe circolari *(lung.=3,80*47) 2,000 178,60 1,208 431,50
014, n.6/m *(lung.=6,85*6) 2,00 41,10 1,208 99,30
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40*(6,85*12)) 2,00 32,88 0,388 58,39
Pila 32
D14/15 staffe circolari *(lung.=3,80*42) 2,00 159,60 1,208 385,59
014, n.6/m *(lung.=6,10*6) 2,00 36,60 1,208 88,43
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(6,10*12)) 2,00 29,28 0,888 52,00
Pila 33
D14/15 staffe circolari *(lung.=3,80*38) 2,00 144,40 1,208 348,87
014, n.6/m *(lung.=5,55%6) 2,00 33,30 1,208 80,45
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(5,55*12)) 2,00 26,64 0,888 47,31
Pila 34
?14/15 staffe circolari *(lung.=3,80*35) 2,00| 133,00 1,208 321,33
014, n.6/m *(lung.=5,05*6) 2,00 30,30 1,208 73,20
12 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(5,05*12)) 2,00 24,24 0,388 43,05
Pila 35
©14/15 staffe circolari *(lung.=3,80*30) 2,00 114,00 1,208 275,42
014, n.6/m *(lung.=4,25*6) 2,00 25,50 1,208 61,61
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%*(4,25*12)) 2,00 20,40 0,388 36,23
Pila 36
D14/15 staffe circolari *(lung.=3,80*25) 2,00 95,00 1,208 229,52
014, n.6/m *(lung.=3,50*6) 2,00 21,00 1,208 50,74
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(3,50*12)) 2,00 16,80 0,388 29,84
Pila 37
D14/15 staffe circolari *(lung.=3,80*21) 2,00 79,80 1,208 192,80
014, n.6/m *(lung.=2,90*6) 2,00 17,40 1,208 42,04
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(2,90*12)) 2,00 13,92 0,888 24,72
Pila 38
?14/15 staffe circolari *(lung.=3,80*17) 2,00 64,60 1,208 156,07
014, n.6/m *(lung.=2,30*6) 2,00 13,80 1,208 33,34
@12 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(2,30%12)) 2,00 11,04 0,388 19,61
Pila 39
©14/15 staffe circolari *(lung.=3,80*10) 2,00 38,00 1,208 91,81
014, n.6/m *(lung.=1,50*6) 2,00 9,00 1,208 21,74
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40*(1,50*12)) 2,00 7,20 0,388 12,79
Inghisaggi pila-fondazione
014 n.6/fusto *(par.ug.=19*2%6) 228,00 1,00 1,208 275,42
Inghisaggi pila-pulvino
014 n.6/fusto *(par.ug.=19*2*6) 228,00 1,00 1,208 275,42
A RIPORTARE 8216,02 1217°160,51
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8216,02 1217°160,51
Pila 17
©14/15 staffe circolari, n.2 *(lung.=6,70*31) 2,00f 207,70 1,208 501,80
016, n.14/m *(lung.=4,50%14) 1,00 63,00 1,578 99,41
14 inghisaggi pila-soletta inferiore n.14 14,00 1,20 1,208 20,29
012 inghisaggi n.7/m lungo pila *(lung.=7,00%(0,3*10)) 1,00 21,00 0,888 18,65
014 inghisaggi pila-pulvino superiore 14 14,00 1,20 1,208 20,29
SOMMANO kg 8'876,46 1,86 16°510,22
38/24 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
F.07.040.a |RESINA Inghisa ... ori di diam. da 18 mm a 26 mm e
lunghezza da cm 10 a cm 40
Incamiciatura pile
Pila 2
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40*(2,15*12)) 2,00 10,32 20,64
Pila 3
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(2,80*12)) 2,00 13,44 26,88
Pila4
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(3,25*12)) 2,00 15,60 31,20
Pila 5
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40*(4,05*12)) 2,00 19,44 38,88
Pila 6
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(4,80*12)) 2,00 23,04 46,08
Pila7
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(5,55*12)) 2,00 26,64 53,28
Pila 8
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(6,20*12)) 2,00 29,76 59,52
Pila 9
12 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%*(6,45%12)) 2,00 30,96 61,92
Pila 10
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(7,25*12)) 2,00 34,80 69,60
Pila 11
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40*(8,00*12)) 2,00 38,40 76,80
Pila 31
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40*(6,85*12)) 2,00 32,88 65,76
Pila 32
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(6,10*12)) 2,00 29,28 58,56
Pila 33
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40*(5,55*12)) 2,00 26,64 53,28
Pila 34
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40*(5,05*12)) 2,00 24,24 48,48
Pila 35
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(4,25*12)) 2,00 20,40 40,80
Pila 36
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40*(3,50%12)) 2,00 16,80 33,60
Pila 37
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(2,90*12)) 2,00 13,92 27,84
Pila 38
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(2,30*12)) 2,00 11,04 22,08
Pila 39
012 inghisaggi n.12/m *(lung.=0,40%(1,50*12)) 2,00 7,20 14,40
Inghisaggi pila-fondazione
014 n.6/fusto *(par.ug.=19*2*6) 228,00 1,00 228,00
Inghisaggi pila-pulvino
014 n.6/fusto *(par.ug.=19*2*6) 228,00 1,00 228,00
Pila 17
014 inghisaggi pila-soletta inferiore n.14 14,00
012 inghisaggi n.7/m lungo pila *(par.ug.=7*10) 70,00 70,00
D14 inghisaggi pila-pulvino superiore 14 14,00
Varie disposte dalla D.L. 100,00
SOMMANO cad 1'503,60 10,88 16°359,17
39/25 SALDATURA ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI
B.12.015 ACCIAIO
Incamiciatura pile
A RIPORTARE 1250°029,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12507029,90
Pila 2
D14/15 staffe circolari *(lung.=0,2*15) 2,00 3,00 6,00
Pila 3
D14/15 staffe circolari *(lung.=0,2*20) 2,00 4,00 8,00
Pila 4
14/15 staffe circolari *(lung.=0,2*22) 2,00 4,40 8,80
Pila 5
D14/15 staffe circolari *(lung.=0,2*28) 2,00 5,60 11,20
Pila 6
14/15 staffe circolari *(lung.=0,2*33) 2,00 6,60 13,20
Pila 7
D14/15 staffe circolari *(lung.=0,2*38) 2,00 7,60 15,20
Pila 8
014/15 staffe circolari *(lung.=0,2*43) 2,00 8,60 17,20
Pila 9
D14/15 staffe circolari *(lung.=0,20*44) 2,00 8,80 17,60
Pila 10
D14/15 staffe circolari *(lung.=0,2*50) 2,00 10,00 20,00
Pila 11
?14/15 staffe circolari *(lung.=0,20*55) 2,00 11,00 22,00
Pila 31
D14/15 staffe circolari *(lung.=0,2*47) 2,00 9,40 18,80
Pila 32
?14/15 staffe circolari *(lung.=0,2*42) 2,00 8,40 16,80
Pila 33
D14/15 staffe circolari *(lung.=0,2*38) 2,00 7,60 15,20
Pila 34
D14/15 staffe circolari *(lung.=0,2*35) 2,00 7,00 14,00
Pila 35
D14/15 staffe circolari *(lung.=0,2*30) 2,00 6,00 12,00
Pila 36
014/15 staffe circolari *(lung.=0,20*25) 2,00 5,00 10,00
Pila 37
D14/15 staffe circolari *(lung.=0,2%21) 2,00 4,20 8,40
Pila 38
14/15 staffe circolari *(lung.=0,2*17) 2,00 3,40 6,80
Pila 39
?D14/15 staffe circolari *(lung.=0,20*10) 2,00 2,00 4,00
Pila 17
14/15 staffe circolari doppie *(lung.=31%2%*0,2) 1,00 12,40 12,40
SOMMANO ml 257,60 23,65 6°092,24
Parziale OPERE IN C.A. (SbCat 3) euro 122208,29
Parziale RINFORZO FUSTI PILE (Cat 3) euro 188°029,00
A RIPORTARE 1256°122,14
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1256'122,14

40/ 39
F.01.037.a

41/29
F.05.025.00

42 /34

F.07.040.a

43 /35
B.03.040.c

RITEGNI SISMICI IN C.A. (Cat4)
DEMOLIZIONI (SbCat 2)

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE
Perforazione or ... ementi. PERFORAZIONE ORIZZONTALE
O SUBORIZZONTALE DIAMETRO

IMPALCATO A-F - 31 pile totali

Perforazione pareti pulvini per inserimento barre dywidag
P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P19-P20-P21-P22-P23-
P24-P25-P26-P27-P28-P29-P30-P31-P32-P33-P34-P35-P36-
P37-P38-P39 *(par.ug.=4*2*31)

Perforazione pulvino per esecuzione getto camera non
accessibile *(par.ug.=2*31)

SOMMANO m

Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 2) euro

OPERE IN C.A. (ShCat 3)

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di ...
ecc.: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CONTROLLATO

IMPALCATO A-F

QUANTITATIVO FERRO D'ARMO PER META'
PULVINO P2

022 - POS1

@12 - POS2 staffe *(par.ug.=7*2)

@12 - POS3 ferri a L *(par.ug.=4,00*2)

010 - POS4 inghisaggi

@12 - POSS staffe *(par.ug.=2,00*8)

Parziale kg
ALTRA META' PULVINO P2

P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P19-P20-P21-P22-P23-P24-
P25-P26-P27-P28-P29-P30-P31-P32-P33-P34-P35-P36-P37-
P38-P39 *(H/peso=162,510%*2)

Parziale kg

SOMMANO kg

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
RESINA Inghisa ... ori di diam. da 18 mm a 26 mm e
lunghezza da cm 10 a cm 40

IMPALCATO A-F
P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P19-P20-P21-P22-P23-
P24-P25-P26-P27-P28-P29-P30-P31-P32-P33-P34-P35-P36-
P37-P38-P39

010 - POS4 inghisaggi *(par.ug.=2,00%2*31)

SOMMANO cad

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O
C.AP. O PER .. FABBRICATI - - CLASSE DI
RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)

IMPALCATO A-F
P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P19-P20-P21-P22-P23-
P24-P25-P26-P27-P28-P29-P30-P31-P32-P33-P34-P35-P36-
P37-P38-P39

248,00

62,00

12,00
14,00
8,00
2,00
16,00

1,00

30,00

124,00

1,25
3,22
1,90
0,92
4,44

2,984
0,888
0,888
0,617
0,888

162,510

325,020

248,00
62,00

310,00

9750,60

10°075,62

44,76
40,03
13,50

1,14
63,08

162,51
162,51

9913,11

124,00

124,00

67,37 20884,70

20884,70

1,86 187740,65

10,88 17349,12

A RIPORTARE

1297°096,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1297°096,61
Riempimento vano interno *(par.ug.=2,00*31) 62,00 0,80 0,800 0,800 31,74
Parziale m? 31,74
Ritegno esterno *(par.ug.=2*31) 62,00 0,90 0,800 0,800 35,71
(par.ug.=2*31) 62,00 0,65 1,250 0,350 17,63
(par.ug.=2*31) 62,00 0,90 0,800 0,800 35,71
(par.ug.=2*31)*(larg.=(1,00+0,89)/2) 62,00 0,90 0,945 0,550 29,00
Parziale m? 118,05
SOMMANO m?* 149,79 220,89 33°087,11
44/ 36 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER PICCOLI GETTI
B.03.065.a DI CONGLOMERAT ... IZIO - - PER QUANTITATIVI
UGUALI O INFERIORI A MC 2,00 (%)
Vedi voce n° 35 [m? 149.79] 220,89 33°087,11
SOMMANO % 337087,11 100,00 33087,11
45/37 SOVRAPPREZZO Al CALCESTRUZZI PER CLASSE S5
PA.01 Vedi voce n° 35 [m? 149.79] 149,79
SOMMANO mc 149,79 15,00 2246,85
46 /38 SOVRAPPREZZO Al CALCESTRUZZI PER UTILIZZO
PA.09 DIAMETRO MAX INERTE @16
Vedi voce n° 35 [m?® 149.79] 149,79
SOMMANO mc 149,79 15,00 2246,85
Parziale OPERE IN C.A. (SbCat 3) euro 90"757,69
CARPENTERIA METALLICA (SbCat 4)
47/30 ACCIAIO IN BARRE TIPO DYWIDAG PER C.A.P. TIPO
B.05.065.b |fpyk > 800 N/mm2 - - BARRE AVENTI FPYK > 1080 N/
mmgq ED FPTK > 1230 N/mmq
P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P18-P19-P20-P21-
P22-P23-P24-P25-P31-P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-
P39
Impalcato A - 2 fusti *(par.ug.=4*2*27) 216,00 3,05 8,270 5'448,28
P26-P27-P28-P29-P30
Impalcato F - 4 fusti *(par.ug.=4*2*5) 40,00 3,05 8,270 1'008,94
SOMMANO kg 6'457,22 5,12 33060,97
48 /31 Fornitura e posa di piastra 36WR2011 zincata a caldo
PA.02 200X200X45 mm
P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P18-P19-P20-P21-
P22-P23-P24-P25-P31-P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-
P39
Impalcato A - 2 fusti *(par.ug.=4*2*27) 216,00 216,00
P26-P27-P28-P29-P30
Impalcato F - 4 fusti *(par.ug.=4*2%*5) 40,00 40,00
SOMMANO cadauno 256,00 126,50 32°384,00
49 /32 FORNITURA E POSA DI DADI 36WR2099
PA.O3 Vedi voce n° 31 [cadauno 256.00] 256,00
A RIPORTARE 256,00 1'433°209,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 256,00 1'433°209,50
SOMMANO cadauno 256,00 30,36 77772,16
50/33 Calotta di iniezione e protezione nera in HDPE completa di
PA.04 accessori
Vedi voce n° 32 [cadauno 256.00] 256,00
SOMMANO cadauno 256,00 63,25 16°192,00
Parziale CARPENTERIA METALLICA (SbCat 4) euro 89°409,13
DISPOSITIVI DI VINCOLO (SbCat 8)
51/67 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
B.007.010.a |ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE
TOTALE FINO A 50 DMC
per ritegni sismici
P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P18-P19-P20-P21-
P22-P23-P24-P25-P31-P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-
P39
Impalcato A - 2 fusti *(par.ug.=2*2*27) 108,00 5,00 1,000 0,300 162,00
P26-P27-P28-P29-P30
Impalcato F - 4 fusti *(par.ug.=2%2*5) 20,00 5,00 1,000 0,300 30,00
SOMMANO dm? 192,00 51,74 9'934,08
52/68 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
E.30.003.c |PROFILATI CO ... acciaio S 355 JRin profilati laminati in
acciaio S 355 JR
spessori in acciaio per ritegni sismici
P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P18-P19-P20-P21-
P22-P23-P24-P25-P31-P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-
P39
Impalcato A - 2 fusti *(par.ug.=2*2*27)*(H/peso=0,100*
7960) 108,00 0,50 0,050| 796,000/ 2°149,20
P26-P27-P28-P29-P30
Impalcato F - 4 fusti *(par.ug.=2*2*5)*(H/peso=0,100%*7960) 20,00 0,50 0,050| 796,000 398,00
SOMMANO kg 2'547,20 3,01 7°667,07
53769 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di
E.30.023.a |opere in fe .. ito. ZINCATURA A CALDO PER
IMMERSIONE di strutture pesanti
Vedi voce n° 68 [kg 2 547.20] 2'547,20
SOMMANO kg 2'547,20 0,73 1'859,46
Parziale DISPOSITIVI DI VINCOLO (SbCat 8) euro 19°460,61
Parziale RITEGNI SISMICI IN C.A. (Cat 4) euro 220'512,13
A RIPORTARE 1'476°634,27

COMMITTENTE: CITTA' DI VENEZIA



pag. 16

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'476°634,27
RINGROSSO PULVINO PILA 31 (Cat5)
OPERE IN C.A. (SbCat 3)
54726 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O
B.03.040.c |C.A.P. O PER .. FABBRICATI - - CLASSE DI
RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
Ringrosso pulvino *(H/peso=0,80+0,35) 9,51 1,700 1,150 18,59
SOMMANO m? 18,59 220,89 4'106,35
55/27 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di ...
F.05.025.00 |ecc.: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CONTROLLATO
026 - POS 4 6,00 3,75 4,168 93,78
26 - POS 5 *(par.ug.=3,00+3) 6,00 4,15 4,168 103,78
026 - POS 2 *(par.ug.=3,00+3)*(lung.=6,65+6,65) 6,00 13,30 4,168 332,61
026 - POS 3 *(lung.=6,65+6,65) 6,00 13,30 4,168 332,61
026 - POS 14 4,00 2,00 4,168 33,34
026 - POS 13 4,00 4,00 4,168 66,69
026 - POS 12 4,00 1,45 4,168 24,17
022/15 - POS 15 *(par.ug.=2,00*4)*(lung.=2,97+2,97) 8,00 5,94 2,984 141,80
?12/20 - POS 9 - SEZIONE C-C 4,00 3,00 0,888 10,66
?12/20 - POS 6 - SEZIONE D-D *(lung.=3,14+3,14) 10,00 6,28 0,888 55,77
012/20 - POS 1 - SEZIONE E-E *(lung.=3+3) 24,00 6,00 0,888 127,87
©12/20 - POS 7 - SEZIONE F-F *(par.ug.=6*2)*(lung.=1,90+
1,90) 12,00 3,80 0,388 40,49
?12/20 - POS 8 - SEZIONE F-F *(par.ug.=6*2)*(lung.=1,90+
1,90) 12,00 3,80 0,888 40,49
@16 - POS 10 - INGHISAGGI 10,00 0,30 1,578 4,73
016 - POS 11 - INGHISAGGI 10,00 0,20 1,578 3,16
SOMMANO kg 1'411,95 1,86 2'626,23
56/28 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
F.07.040.a |RESINA Inghisa ... ori di diam. da 18 mm a 26 mm e
lunghezza da cm 10 a cm 40
016 - POS 10 - INGHISAGGI 10,00
016 - POS 11 - INGHISAGGI 10,00
SOMMANO cad 20,00 10,88 217,60
Parziale OPERE IN C.A. (SbCat 3) euro 67950,18
Parziale RINGROSSO PULVINO PILA 31 (Cat 5) euro 6°950,18
A RIPORTARE 17483°584,45
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'4837584,45

571748
B.03.100.a

58/49
F.05.025.00

59750
F.07.040.a

60/51
B.04.001

61/40

RITEGNI SISMICI IN ACCIAIO (Cat 6)

CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO A
COMPORTAMENTO INCRUDENTE - - CLASSE C60 6 C
[spessoramento per appoggio piastre]

Impalcato A - 2 fusti
P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P18-P19-P20-P21-
P22-P23-P24-P25-P31-P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-
P39

*(par.ug.=2*2*27)*(lung.=(0,18+0,11)/2)

Impalcato F - 4 fusti
P26-P27-P28-P29-P30
*(par.ug.=5*2*5)*(lung.=(0,18+0,11)/2)

SOMMANO m?*

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di ...
ecc.: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CONTROLLATO

[spessoramento per appoggio piastre]
P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P18-P19-P20-P21-
P22-P23-P24-P25-P31-P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-
P39

018 Impalcato A - 2 fusti *(par.ug.=2*2*27)*(lung.=0,4*3*6)
P26-P27-P28-P29-P30

18 Impalcato F - 4 fusti *(par.ug.=5*2*5)*(lung.=0,4*3*6)

SOMMANO kg

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
RESINA Inghisa ... ori di diam. da 18 mm a 26 mm e
lunghezza da cm 10 a cm 40

[spessoramento per appoggio piastre]
P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P18-P19-P20-P21-
P22-P23-P24-P25-P31-P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-
P39

D18 Impalcato A - 2 fusti *(par.ug.=2*2*27)*(lung.=3*6)
P26-P27-P28-P29-P30

@18 Impalcato F - 4 fusti *(par.ug.=5*2*5)*(lung.=3*6)

SOMMANO cad

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

[spessoramento per appoggio piastre]
P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P18-P19-P20-P21-
P22-P23-P24-P25-P31-P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-
P39

Impalcato A - 2 fusti *(par.ug.=2*2*27)*(lung.=0,18+0,6)
+teste *(par.ug.=2*2*27)

P26-P27-P28-P29-P30

Impalcato F - 4 fusti *(par.ug.=5*2*5)*(lung.=0,18+0,60)
+teste *(par.ug.=5%2*5)

SOMMANO m?

Parziale OPERE IN C.A. (SbCat 3) euro

CARPENTERIA METALLICA (SbCat4)

SISTEMA DI ANCORAGGIO CON BARRA FILETTATA E

108,00

50,00

108,00

50,00

108,00

50,00

108,00
108,00

50,00
50,00

0,15 1,810

0,15 1,810

7,20

7,20

18,00

18,00

0,78 1,810
0,15

0,78 1,810
0,15

0,600

0,600

1,998

1,998

0,600

0,600

17,59

1'553,64
719,28

27272,92

17944,00
900,00

2'844,00

152,47
9,72

70,59
4,50

237,28

970,02 24'968,31

1,86 4'227,63

10,88 30'942,72

22,43 5322,19

65'460,85

A RIPORTARE

1'549°045,30
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'549°045,30
PA.06 ANCORANTE - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI
TRA M24 ED M30 CL 10.9
[M24]
P26-P27-P28-P29-P30
PIASTRA TIPO F (impalcato tipo F a 4 fusti) 10 piastre per
lato, per 8 fori ciascuno *(par.ug.=10*2) 20,00 8,00 5,000 800,00
P13
PIASTRA TIPO C (impalcato tipo C a 1 fusto) *(par.ug.=10*
2) 20,00 8,00 1,000 160,00
(par.ug.=6*4) 24,00 1,000 24,00
P14-P15
PIASTRA TIPO D (impalcato tipo D a 1 fusto) *(par.ug.=9*
2) 18,00 8,00 2,000 288,00
(par.ug.=6*4) 24,00 2,000 48,00
P16
PIASTRA TIPO E (impalcato tipo E a 1 fusto) *(par.ug.=8*2) 16,00 8,00 1,000 128,00
(par.ug.=6*4) 24,00 1,000 24,00
P12-P17
PIASTRA TIPO B (impalcato tipo B a 1 fusto) *(par.ug.=13*
2) 26,00 8,00 2,000 416,00
4,00 2,000 8,00
[IMPALCATO A - M27]
P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P18-P19-P20-P21-
P22-P23-P24-P25-P31-P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-
P39
PIASTRA TIPO A (impalcato tipo A a 2 fusti) 8 fori per 8
piastre x 27 pile 8,00 8,00 27,000 1'728,00
+S1-S40 *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00 64,00
SOMMANO cad 3'688,00 86,44 3187790,72
62 /41 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
E.30.003.c |PROFILATI CO ... acciaio S 355 JRin profilati laminati in
acciaio S 355 JR
S1 (spalla)
piastra tipo A 4,00 219,100 876,40
P2
piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 17752,80
P3
piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 1752,80
P4
piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 17752,80
P5
piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 1'752,80
P6
piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 17752,80
P7
piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 1'752,80
P8
piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 1752,80
P9
piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 17752,80
P10
piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 1752,80
P11
piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 1'752,80
P12
piastra tipo A 4,00 219,100 876,40
piastra tipo B 11,00 236,400  27600,40
piastra tipo B1 2,00 268,200 536,40
P13
piastra tipo C 8,00 241,400 1'931,20
piastra tipo C1 2,00 241,400 482,80
piastra tipo B 11,00 236,400  2°600,40
piastra tipo B1 2,00 268,200 536,40
A RIPORTARE 27968,40 1'867°836,02
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27°968,40 1'867°836,02

P14

piastra tipo D 7,00 292,300  2°046,10
piastra tipo D1 2,00 391,900 783,80
piastra tipo C 8,00 241,400 17931,20
piastra tipo C1 2,00 391,900 783,80
P15

piastra tipo D *(par.ug.=7*2) 14,00 292,300  4°092,20
piastra tipo D1 *(par.ug.=2*2) 4,00 391,900 1'567,60
P16

piastra tipo E 6,00 316,600 1899,60
piastra tipo E1 2,00 391,900 783,80
piastra tipo D 7,00 292,300|  2°046,10
piastra tipo D1 2,00 391,900 783,80
P17

piastra tipo B 11,00 228,800 2'516,80
piastra tipo B1 2,00 255,100 510,20
piastra tipo E 6,00 316,600 1'899,60
piastra tipo E1 2,00 391,900 783,80
P18

piastra tipo A 4,00 219,100 876,40
piastra tipo B 11,00 228,800 2'516,80
piastra tipo B1 2,00 255,100 510,20
P19

piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 1'752,80
P20

piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 1752,80
P21

piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 17752,80
P22

piastra tipo A *(par.ug.=4%*2) 8,00 219,100 1752,80
P23

piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,000 1'752,00
P24

piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 17752,80
P25

piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 1752,80
P26

piastra tipo F *(par.ug.=10+6) 16,00 219,100  3505,60
P27

piastra tipo F *(par.ug.=10*2) 20,00 219,100 4'382,00
P28

piastra tipo F *(par.ug.=10*2) 20,00 219,100 4'382,00
P29

piastra tipo F *(par.ug.=10*2) 20,00 219,100 4'382,00
P30

piastra tipo F *(par.ug.=10*2) 20,00 219,100|  4°382,00
P31

piastra tipo F 10,00 219,100/  2'191,00
piastra tipo A 4,00 219,100 876,40
P32

piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 17752,80
P33

piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 1'752,80
P34

piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 1'752,80
P35

piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 17752,80
P36

piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 1'752,80
P37

piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 17752,80
P38

piastra tipo A *(par.ug.=4%*2) 8,00 219,100 1752,80
P39

piastra tipo A *(par.ug.=4*2) 8,00 219,100 1752,80
S40 (spalla)

piastra tipo A 4,00 219,100 876,40

A RIPORTARE 105°568,80 1'867°836,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 105°568,80 1'867°836,02
SOMMANO kg 105°568,80 3,01 317°762,09
63/42 SOVRAPPREZZO POSA CARPENTERIA ACCIAIO - per
PA.07 condizioni disagevoli
Vedi voce n° 41 [kg 105 568.80] 105°568,80
SOMMANO kg 105°568,80 1,00 1057568,80
64/43 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di
E.30.023.a |opere in fe .. ito. ZINCATURA A CALDO PER
IMMERSIONE di strutture pesanti
Vedi voce n° 41 [kg 105 568.80] 1057568,80
SOMMANO kg 1057568,80 0,73 77°065,22
Parziale CARPENTERIA METALLICA (SbCat 4) euro 8197186,83
DISPOSITIVI DI VINCOLO (SbCat 8)
65/70 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
B.007.010.a |ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE
TOTALE FINO A 50 DMC
impalcato tipo B - 2 impalcati *(par.ug.=2*24*2) 96,00 2,00 1,200 0,250 57,60
impalcato tipo C - 1 impalcato *(par.ug.=18*2) 36,00 2,00 1,200 0,250 21,60
impalcato tipo D - 2 impalcato *(par.ug.=2*16*2) 64,00 2,00 1,200 0,250 38,40
impalcato tipo E - 1 impalcato *(par.ug.=14%*2) 28,00 2,00 1,200 0,250 16,80
SOMMANO dm? 134,40 51,74 6'953,86
66/71 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
E.30.003.c |PROFILATI CO ... acciaio S 355 JRin profilati laminati in
acciaio S 355 JR
(par.ug.=96+36+64+28)*(H/peso=0,08*7960) 224,00 0,20 0,120| 636,800 3°423,44
SOMMANO kg 3'423,44 3,01 10°304,55
67/72 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di
E.30.023.a |opere in fe .. ito. ZINCATURA A CALDO PER
IMMERSIONE di strutture pesanti
Vedi voce n° 71 [kg 3 423.44] 3'423,44
SOMMANO kg 3'423,44 0,73 2499,11
Parziale DISPOSITIVI DI VINCOLO (SbCat 8) euro 19°757,52
Parziale RITEGNI SISMICI IN ACCIAIO (Cat 6) euro 904°405,20
A RIPORTARE 2387°989,65
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'387°989,65
RINFORZO TRAVERSI (Cat 7)
OPERE IN C.A. (SbCat 3)
68 /44 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di ...
F.05.025.00 |ecc.: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CONTROLLATO
S1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P18-P19-P20-P21-
P22-P23-P24-P25-P31-P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-
P39-S40
Impalcato tipo A a 2 fusti
@22 orizzontali *(par.ug.=2,00*3)*(larg.=28*2*2) 6,00 1,65 112,000 2,984 37308,66
012 verticali *(larg.=28*2*2) 16,00 1,20, 112,000 0,888 1'909,56
P26-P27-P28-P29-P30
Impalcato tipo F a 4 fusti
D22 orizzontali *(par.ug.=2*3)*(larg.=5%2*5) 6,00 1,65 50,000 2,984 1'477,08
012 verticali *(larg.=5*2*5) 16,00 1,20 50,000 0,888 852,48
P13
Impalcato tipo C a 1 fusto - ringrosso traverso
022 orizzontali *(par.ug.=3*2)*(larg.=8*2) 6,00 0,85 16,000 2,984 243,49
012 verticali *(larg.=8*2) 9,00 1,20 16,000 0,888 153,45
Impalcato tipo C a 1 fusto - allargamento traverso
020 forchetta *(larg.=2*2) 5,00 1,03 4,000 2,466 50,80
012 verticali *(par.ug.=4,00%2)*(larg.=2*2) 8,00 1,20 4,000 0,888 34,10
P14-P15
Impalcato tipo D a 1 fusto - ringrosso travero
D22 orizzontali *(par.ug.=3*2)*(larg.=7%2*2) 6,00 0,98 28,000 2,984 491,29
012 verticali *(larg.=7*2%2) 10,00 1,20 28,000 0,888 298,37
Impalcato tipo D a 1 fusto - allargamento traverso
020 forchetta *(larg.=2%*2%2) 5,00 1,03 8,000 2,466 101,60
012 verticali ingh. *(par.ug.=4*2)*(larg.=2*2*2) 8,00 1,20 8,000 0,888 68,20
P16
Impalcato tipo E a 1 fusto - ringrosso traverso
022 orizzontali *(par.ug.=3*2)*(larg.=6*2) 6,00 1,15 12,000 2,984 247,08
012 verticali *(larg.=6*2) 12,00 1,20 12,000 0,888 153,45
Impalcato tipo E a 1 fusto - allargamento traverso
020 forchetta *(larg.=2*2) 5,00 1,27 4,000 2,466 62,64
@12 verticali ingh. *(par.ug.=5,00*2)*(larg.=2*2) 10,00 1,20 4,000 0,888 42,62
P12-P17
Impalcato tipo B a 1 fusto - ringrosso traverso
22 orizzontali *(par.ug.=2*3)*(larg.=11%2*2) 6,00 0,58 44,000 2,984 456,91
012 verticali *(larg.=11%2%2) 6,00 1,20 44,000 0,888 281,32
Impalcato tipo B a 1 fusto - allargamento traverso
020 forchetta *(larg.=2*2%2) 5,00 0,87 8,000 2,466 85,82
012 verticali ingh. *(par.ug.=3*2)*(larg.=2*2*2) 6,00 1,20 8,000 0,888 51,15
INGHISAGGI RINGROSSO TRAVERSO
P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P18-P19-P20-P21-
P22-P23-P24-P25-P31-P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-
P39
18 Impalcato tipo A a 2 fusti - ancoraggio trave *
(par.ug.=27*2*2)*(larg.=5,000%*2) 108,00 0,60 10,000 1,998 17294,70
18 ancoraggio soletta *(par.ug.=27*2*2) 108,00 0,60 5,000 1,998 647,35
18 ancoraggio traversi *(par.ug.=27*2*2)*(larg.=5,000*8) 108,00 0,35 40,000 1,998 3°020,98
P26-P27-P28-P29-P30
018 Impalcato tipo F a 4 fusti - ancoraggio trave *(par.ug.=5*
2%5) 50,00 0,60 12,000 1,998 719,28
18 ancoraggio soletta *(par.ug.=5*2*5) 50,00 0,60 12,000 1,998 719,28
A RIPORTARE 16'771,66 2387°989,65
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16"771,66 2'387°989,65
18 ancoraggio traversi *(par.ug.=5*2*5)*(larg.=5*8) 50,00 0,35 40,000 1,998 17398,60
P13
@18 Impalcato tipo C a 1 fusto - ringrosso traverso -
ancoraggio trave *(par.ug.=8%2) 16,00 0,60 10,000 1,998 191,81
@18 c.s. ancoraggio soletta *(par.ug.=8*2) 16,00 0,60 3,000 1,998 57,54
018 ancoraggio traversi *(par.ug.=8*2)*(larg.=5*8) 16,00 0,35 40,000 1,998 447,55
P14-P15
18 Impalcato tipo D a 1 fusto - ringrosso travero - ancoraggio
trave *(par.ug.=7%2%2) 28,00 0,60 12,000 1,998 402,80
@18 c.s. ancoraggio soletta *(par.ug.=7*2*2) 28,00 0,60 4,000 1,998 134,27
D18 ancoraggio traversi *(par.ug.=7*2*2)*(larg.=5*8) 28,00 0,35 40,000 1,998 783,22
P16
18 Impalcato tipo E a 1 fusto - ringrosso traverso -
ancoraggio trave *(par.ug.=6%2) 12,00 0,60 10,000 1,998 143,86
018 c.s. ancoraggio soletta *(par.ug.=6*2) 12,00 0,60 4,000 1,998 57,54
@18 ancoraggio traversi *(par.ug.=6*2)*(larg.=8*5) 12,00 0,35 40,000 1,998 335,66
P12-P17
18 Impalcato tipo B a 1 fusto - ringrosso traverso -
ancoraggio trave *(par.ug.=11%*2%*2) 44,00 0,60 10,000 1,998 527,47
018 c.s. ancoraggio soletta *(par.ug.=11*2*2) 44,00 0,60 2,000 1,998 105,49
18 ancoraggio traversi *(par.ug.=11%*2*2)*(larg.=8*5) 44,00 0,35 40,000 1,998 1230,77
SOMMANO kg 22°588,24 1,86 42014,13
69 /45 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
F.07.040.a |RESINA Inghisa ... ori di diam. da 18 mm a 26 mm e
lunghezza da cm 10 a cm 40
S1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P18-P19-P20-P21-
P22-P23-P24-P25-P31-P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-
P39-S40
Impalcato tipo A a 2 fusti - ancoraggio trave *(par.ug.=28*2*
2) 112,00 12,000 1344,00
ancoraggio soletta *(par.ug.=28*2%*2) 112,00 5,000 560,00
ancoraggio traversi *(par.ug.=28*2*2)*(H/peso=8*5) 112,00 40,000 4°480,00
P26-P27-P28-P29-P30
Impalcato tipo F a 4 fusti - ancoraggio trave *(par.ug.=5*2%*5) 50,00 12,000 600,00
ancoraggio soletta *(par.ug.=5*2*5) 50,00 12,000 600,00
ancoraggio traversi *(par.ug.=5*2*5)*(H/peso=5*8) 50,00 40,000 2°000,00
P13
Impalcato tipo C a 1 fusto - ringrosso traverso - ancoraggio
trave *(par.ug.=8*2) 16,00 10,000 160,00
c.s. ancoraggio soletta *(par.ug.=8%2) 16,00 3,000 48,00
Impalcato tipo C a 1 fusto - allargamento traverso - ancoraggio
trave *(par.ug.=2,00%2)*(H/peso=5%2) 4,00 10,000 40,00
c.s. ancoraggio soletta *(par.ug.=2*2)*(H/peso=4*2) 4,00 8,000 32,00
ancoraggio traversi *(par.ug.=8*2)*(H/peso=8*5) 16,00 40,000 640,00
P14-P15
Impalcato tipo D a 1 fusto - ringrosso travero - ancoraggio
trave *(par.ug.=7*2%2) 28,00 12,000 336,00
c.s. ancoraggio soletta *(par.ug.=7*2%2) 28,00 4,000 112,00
Impalcato tipo D a 1 fusto - allargamento traverso - ancoraggio
trave *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=5*2) 8,00 10,000 80,00
c.s. ancoraggio soletta *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=4*2) 8,00 8,000 64,00
ancoraggio traversi *(par.ug.=7*2*2)*(H/peso=8*5) 28,00 40,000 17120,00
P16
Impalcato tipo E a 1 fusto - ringrosso traverso - ancoraggio
trave *(par.ug.=6*2)*(H/peso=5*2) 12,00 10,000 120,00
c.s. ancoraggio soletta *(par.ug.=6%2) 12,00 4,000 48,00
Impalcato tipo E a 1 fusto - allargamento traverso - ancoraggio
A RIPORTARE 12°384,00 2°430°003,78

COMMITTENTE: CITTA' DI VENEZIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°384,00 2°430°003,78
trave *(par.ug.=2*2)*(H/peso=5*2) 4,00 10,000 40,00
c.s. ancoraggio soletta *(par.ug.=2*2)*(H/peso=4*2) 4,00 8,000 32,00
ancoraggio traversi *(par.ug.=6*2)*(H/peso=8*5) 12,00 40,000 480,00
P12-P17
Impalcato tipo B a 1 fusto - ringrosso traverso - ancoraggio
trave *(par.ug.=11*2*2)*(H/peso=5%*2) 44,00 10,000 440,00
c.s. ancoraggio soletta *(par.ug.=11%2*2) 44,00 2,000 88,00
Impalcato tipo B a 1 fusto - allargamento traverso - ancoraggio
trave *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=5%2) 8,00 10,000 80,00
c.s. ancoraggio soletta *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=3*2) 8,00 6,000 48,00
ancoraggio traversi *(par.ug.=11*2*2)*(H/peso=8*5) 44,00 40,000 1760,00
SOMMANO cad 15352,00 10,88 167°029,76
70/ 46 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O
B.03.040.c |C.A.P. O PER .. FABBRICATI - - CLASSE DI
RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
S1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P18-P19-P20-P21-
P22-P23-P24-P25-P31-P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-
P39-S40
Impalcato tipo A a 2 fusti *(par.ug.=28*2%*2) 112,00 1,67 0,150 1,290 36,19
P26-P27-P28-P29-P30
Impalcato tipo F a 4 fusti *(par.ug.=5*2*5) 50,00 1,67 0,150 1,290 16,16
P13
Impalcato tipo C a 1 fusto - ringrosso traverso *(par.ug.=8*2) 16,00 0,87 0,150 1,270 2,65
Impalcato tipo C a 1 fusto - allargamento traverso *
(par.ug.=2,00%*2) 4,00 0,35 0,380 1,270 0,68
P14-P15
Impalcato tipo D a 1 fusto - ringrosso travero *(par.ug.=7*2%*2) 28,00 1,00 0,150 1,270 5,33
Impalcato tipo D a 1 fusto - allargamento traverso *
(par.ug.=2%2%*2) 8,00 0,35 0,440 1,270 1,56
P16
Impalcato tipo E a 1 fusto - ringrosso traverso *(par.ug.=6*2) 12,00 1,17 0,150 1,270 2,67
Impalcato tipo E a 1 fusto - allargamento traverso *(par.ug.=2*
2) 4,00 0,35 0,500 1,270 0,89
P12-P17
Impalcato tipo B a 1 fusto - ringrosso traverso *(par.ug.=11*2*
2) 44,00 0,61 0,150 1,270 5,11
Impalcato tipo B a 1 fusto - allargamento traverso *(par.ug.=2*
2%2) 8,00 0,35 0,310 1,270 1,10
SOMMANO m? 72,34 220,89 15°979,18
71747 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER PICCOLI GETTI
B.03.065.a DI CONGLOMERAT ... IZIO - - PER QUANTITATIVI
UGUALI O INFERIORI A MC 2,00 (%)
Vedi voce n° 46 [m? 72.34] 220,89 15979,18
SOMMANO % 15979,18 100,00 15'979,18
Parziale OPERE IN C.A. (SbCat 3) euro 241°002,25
Parziale RINFORZO TRAVERSI (Cat 7) euro 241°002,25
A RIPORTARE 2°6287991,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'628'991,90
RISANAMENTI CORTICALI (Cat 8)
MALTE E RISANAMENTI (SbCat 5)
72752 LAVAGGIO CHIMICO
B.09.120 [H/peso= n°® impalcati]
PULVINI IMPALCATO A (P31-P32-P33-P34-P35-P36-
P37-P38-P39)(P18-P19-P20-P21-P22-P23-P24-P25) (P2-
P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11)
superficie frontale *(par.ug.=9,70%*2) 19,40 27,000 523,80
superficie inferiore 13,10 27,000 353,70
superficie laterale *(par.ug.=4*2) 8,00 27,000 216,00
IMPALCATO B - (P17-P12)
superficie frontale *(par.ug.=12,70%2) 25,40 2,000 50,80
superficie inferiore 20,00 2,000 40,00
superficie laterale *(par.ug.=4*2) 8,00 2,000 16,00
IMPALCATO C (P13)
superficie frontale *(par.ug.=12,70*2) 25,40 1,000 25,40
superficie inferiore 20,00 1,000 20,00
superficie laterale *(par.ug.=4*2) 8,00 1,000 8,00
IMPALCATO D (P14-P15)
superficie frontale *(par.ug.=12,70*2) 25,40 2,000 50,80
superficie inferiore 20,00 2,000 40,00
superficie laterale *(par.ug.=4*2) 8,00 2,000 16,00
IMPALCATO E (P16)
superficie frontale *(par.ug.=12,70%2) 25,40 1,000 25,40
superficie inferiore 20,00 1,000 20,00
superficie laterale *(par.ug.=4*2) 8,00 1,000 8,00
IMPALCATO F (P26-P27-P28-P29-P30)
superficie frontale *(par.ug.=22,0%2) 44,00 5,000 220,00
superficie inferiore 30,00 5,000 150,00
superficie laterale *(par.ug.=4*2) 8,00 5,000 40,00
LAVAGGIO TRAVERSI
P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P18-P19-P20-P21-
P22-P23-P24-P25-P31-P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-
P39
Impalcato tipo A a 2 fusti *(par.ug.=27%2%*2) 108,00 1,67 1,290 232,66
P26-P27-P28-P29-P30
Impalcato tipo F a 4 fusti *(par.ug.=5*2*5) 50,00 1,67 1,290 107,72
P13
Impalcato tipo C a 1 fusto - ringrosso traverso *(par.ug.=8*2) 16,00 0,87 1,270 17,68
P14-P15
Impalcato tipo D a 1 fusto - ringrosso travero *(par.ug.=7*2*2) 28,00 1,00 1,270 35,56
P16
Impalcato tipo E a 1 fusto - ringrosso traverso *(par.ug.=6*2) 12,00 1,17 1,270 17,83
P12-P17
Impalcato tipo B a 1 fusto - ringrosso traverso *(par.ug.=11*2*
2) 44,00 0,61 1,270 34,09
RISANAMENTO SBALZO SOLETTA 2,00| 823,00 1,200 1'975,20
SOMMANO m? 4724464 7,20 30'561,41
Parziale MALTE E RISANAMENTI (SbCat 5) euro 30'561,41
Parziale RISANAMENTI CORTICALI (Cat 8) euro 30°561,41
A RIPORTARE 2°659°553,31
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°659°553,31
Parziale LAVORI A CORPO euro 2°446'993,66
TOTALE euro 2'659°553,31

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo PER CATEGORIE
001 1° STRALCIO 0,00
002 2-3° STRALCIO 2'659°553,31
Totale SUPER CATEGORIE euro 2'659'553,31

A RIPORTARE
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Num.Ord. [MPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1 %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 FABBRICATO FERMATA AUTOBUS 337281,00 1,251
002 RINFORZO SOLETTA 829'688,49 31,197
003 RINFORZO FUSTI PILE 188°029,00 7,070
004 RITEGNI SISMICIIN C.A. 220°512,13 8,291
005 RINGROSSO PULVINO PILA 31 6'950,18 0,261
006 RITEGNI SISMICI IN ACCIAIO 904°405,20 34,006
007 RINFORZO TRAVERSI 241°002,25 9,062
008 RISANAMENTI CORTICALI 178°625,06 6,716
009 OPERE VARIE 57°060,00 2,145
Totale CATEGORIE euro 2'659'553,31 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord. [MPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1 %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo B CATEGORIE
001 MOVIMENTI TERRA 23°378,63 0,879
002 DEMOLIZIONI 3387201,75 12,716
003 OPERE IN C.A. 1'136°737,78 42,742
004 CARPENTERIA METALLICA 908°595,96 34,163
005 MALTE E RISANAMENTI 178°625,06 6,716
006 IMPERMEABILIZZAZIONI 3'030,00 0,114
007 PAVIMENTAZIONI 27°360,00 1,029
008 DISPOSITIVI DI VINCOLO 39218,13 1,475
009 FOGNATURA ACQUE METEORICHE 0,00 0,000
010 BARRIERE STRADALI 4°406,00 0,166
011 PREDISPOSIZIONE IP 0,00 0,000
012 SEGNALETICA 0,00 0,000
Totale SUB CATEGORIE euro 2'659'553,31 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord [MPORTI incid
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE ‘
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 212'559,65 7,992-(100,000)
M:002 2-3° STRALCIO euro 212°559,65 7,992-(100,000)
M:002.001 FABBRICATO FERMATA AUTOBUS euro 7'436,00 0,280-(3,498)
M:002.001.006 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 3030,00 0,114-(1,425)
M:002.001.010 BARRIERE STRADALI euro 4°406,00 0,166-(2,073)
M:002.008 RISANAMENTI CORTICALI euro 148°063,65 5,567-(69,657)
M:002.008.005 MALTE E RISANAMENTI euro 148°063,65 5,567-(69,657)
M:002.009 OPERE VARIE euro 57°060,00 2,145-(26,844)
M:002.009.002 DEMOLIZIONI euro 29°700,00 1,117-(13,973)
M:002.009.007 PAVIMENTAZIONI euro 27°360,00 1,029-(12,872)
C LAVORI A CORPO euro 2'446'993,66| 92,008-(100,000)
C:002 2-3° STRALCIO euro 2°446'993,66| 92,008-(100,000)
C:002.001 FABBRICATO FERMATA AUTOBUS euro 25°845,00 0,972-(1,056)
C:002.001.002 DEMOLIZIONI euro 25'845,00 0,972-(1,056)
C:002.002 RINFORZO SOLETTA euro 829°688,49 31,197-(33,906)
C:002.002.002 DEMOLIZIONI euro 219°329,97 8,247-(8,963)
C:002.002.003 OPERE IN C.A. euro 610°358,52 22,950-(24,943)
C:002.003 RINFORZO FUSTI PILE euro 1887029,00 7,070-(7,684)
C:002.003.001 MOVIMENTI TERRA euro 23°378,63 0,879-(0,955)
C:002.003.002 DEMOLIZIONI euro 42°442,08 1,596-(1,734)
C:002.003.003 OPERE IN C.A. euro 122°208,29 4,595-(4,994)
C:002.004 RITEGNI SISMICI IN C.A. euro 220°512,13 8,291-(9,012)
C:002.004.002 DEMOLIZIONI euro 20°884,70 0,785-(0,853)
C:002.004.003 OPERE IN C.A. euro 90°757,69 3,413-(3,709)
C:002.004.004 CARPENTERIA METALLICA euro 897409,13 3,362-(3,654)
C:002.004.008 DISPOSITIVI DI VINCOLO euro 197460,61 0,732-(0,795)
C:002.005 RINGROSSO PULVINO PILA 31 euro 6'950,18 0,261-(0,284)
C:002.005.003 OPERE IN C.A. euro 6'950,18 0,261-(0,284)
C:002.006 RITEGNI SISMICI IN ACCIAIO euro 904°405,20 34,006-(36,960)
C:002.006.003 OPERE IN C.A. euro 65'460,85 2,461-(2,675)
C:002.006.004 CARPENTERIA METALLICA euro 8197186,83 30,802-(33,477)
C:002.006.008 DISPOSITIVI DI VINCOLO euro 197757,52 0,743-(0,807)
C:002.007 RINFORZO TRAVERSI euro 241°002,25 9,062-(9,849)
C:002.007.003 OPERE IN C.A. euro 241°002,25 9,062-(9,849)
C:002.008 RISANAMENTI CORTICALI euro 30'561,41 1,149-(1,249)
C:002.008.005 MALTE E RISANAMENTI euro 30'561,41 1,149-(1,249)

TOTALE euro 2'659'553,31 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

A RIPORTARE
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2020_003 — Adeguamento normativo cavalcavia superiore di Marghera — 2° e 3° stralcio — progetto DEFINITIVO
Report ritegni sismici in acciaio
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2020_003 — Adeguamento normativo cavalcavia superiore di Marghera — 2° e 3° stralcio — progetto DEFINITIVO
Report ritegni sismici in acciaio

1 PIASTRATIPOA

Figura 1 Immagine 3D

REPORT:
Pos.parte Profilo N®. Materiale Lungh. Area(m2) Peso(kg)
PL15*32.5 i 53551R 628 8.1 2.4
FPL15*58 4 53551R 628 8.1 3.7
PL15*11@ 4 5355IR 228 B.1 2.8
PL15*165 8 5355IR 228 8.1 R
PL15%*235 3 53551R 828 8.4 21.7
PL25*648 1 53551R 853 1.8 89.5
Totale per 22 oggetti: 3.5 219.1

RTP: ITS srl, Milano Serravalle Engineering srl
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2020_003 — Adeguamento normativo cavalcavia superiore di Marghera — 2° e 3° stralcio — progetto DEFINITIVO

Report ritegni sismici in acciaio

2 PIASTRATIPOB

REPORT:
Pos.parte Profilo Ne. Materiale Lungh.  Area(m2) Peso(kg)
PL3B*188 4 5355]R 228 8.1 9.3
PL3IB*235 2 5355]R 1888 8.5 51.7
PLIE@*508 1 5355]R 1825 8.9 95.7
Totale per 7 oggetti: 2.3 236.4

RTP: ITS srl, Milano Serravalle Engineering srl
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2020_003 — Adeguamento normativo cavalcavia superiore di Marghera — 2° e 3° stralcio — progetto DEFINITIVO
Report ritegni sismici in acciaio

3 PIASTRA TIPO B1

Figura 3 Immagine 3D

REPORT:
Pos.parte Profilo N®. Materiale Lungh. Area(m2) Peso(kg)
PL3B*188 4 53551R 228 B.1 9.3
PL3B*235 2 53551R 1eee B.5 51.7
PL3B*358 1 5355IR 688 B.5 49.5
PL30*375 1 5355IR 1825 8.7 78.9
Totale per 3 oggetti: 2.7 268.2

RTP: ITS srl, Milano Serravalle Engineering srl
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2020_003 — Adeguamento normativo cavalcavia superiore di Marghera — 2° e 3° stralcio — progetto DEFINITIVO
Report ritegni sismici in acciaio

4 PIASTRATIPOC

Figura 4 Immagine 3D

REPORT:

Pos.parte Profilo N®. Materiale Lungh.  Area(m2) Peso(kg)
PL15*32.5 2 $355JR 628 0.1 2.4

PL15*568 4 53551R 626 8.1 3.7

PL15*138 4 53551R 228 8.1 3.3

PL15*195 8 53551R 226 8.1 5.1

PL15*235 3 5355I1R 828 a.4 21.7

PL25*758 1 53551R 853 1.1 183.5

Totale per 22 oggetti: 3.8 241.4

RTP: ITS srl, Milano Serravalle Engineering srl
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2020_003 — Adeguamento normativo cavalcavia superiore di Marghera — 2° e 3° stralcio — progetto DEFINITIVO
Report ritegni sismici in acciaio

5 PIASTRA TIPO C1

REPORT:

Pos.parte Profilo MNe. Materiale Lungh.  Area(m2) Peso(kg)
PL15*32.5 2 53551R 628 8.1 2.4

PL15*58 8 53551R 628 8.1 3.7

PL15*110 4 53551R 228 8.1 2.8
PL15*157.5 4 5355IR 228 8.1 4.1

PL15*166 4 53551R 228 8.1 4.1

PL15*228 8 53551R 245 8.1 5.8

PL15*235 5 53551R 828 8.4 21.7

PL25*495 2 5355IR 853 8.8 74.0

Totale per 37 oggetti: b.4 391.48

RTP: ITS srl, Milano Serravalle Engineering srl

pag. 5di 10



2020_003 — Adeguamento normativo cavalcavia superiore di Marghera — 2° e 3° stralcio — progetto DEFINITIVO
Report ritegni sismici in acciaio

6 PIASTRATIPOD

Figura 6 Immagine 3D

REPORT:
Pos.parte Profilo Ne.  Materiale Lungh. Area(m2) Peso(kg)
PL15*32.5 2 5355IR 6208 8.1 2.4
PL15*58 4 5355IR 620 8.1 3.7
PL15*198 4 5355JR 228 8.1 4.8
PL15*228 8 5355JR 2648 8.1 6.7
PL15*235 3 5355JR 828 g.4 21.7
PL25*853 1 5355IJR 1668 1.5 134.7
Totale per 22  oggetti: 4.5 292.3

RTP: ITS srl, Milano Serravalle Engineering srl
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2020_003 — Adeguamento normativo cavalcavia superiore di Marghera — 2° e 3° stralcio — progetto DEFINITIVO
Report ritegni sismici in acciaio

7 PIASTRA TIPO D1

REPORT:

Pos.parte Profilo MNe. Materiale Lungh.  Area(m2) Peso(kg)
PL15*32.5 2 53551R 628 8.1 2.4

PL15*58 8 53551R 628 8.1 3.7

PL15*110 4 53551R 228 8.1 2.8
PL15*157.5 4 5355IR 228 8.1 4.1

PL15*166 4 53551R 228 8.1 4.1

PL15*228 8 53551R 245 8.1 5.8

PL15*235 5 53551R 828 8.4 21.7

PL25*495 2 5355IR 853 8.8 74.0

Totale per 37 oggetti: b.4 391.48

RTP: ITS srl, Milano Serravalle Engineering srl
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2020_003 — Adeguamento normativo cavalcavia superiore di Marghera — 2° e 3° stralcio — progetto DEFINITIVO
Report ritegni sismici in acciaio

8 PIASTRATIPOE

Figura 8 Immagine 3D

REPORT:

Pos.parte Profilo N®. Materiale Lungh.  Area(m?) Peso(kg)
PL15*32.5 2 5355IR 628 8.1 2.4

PL15*5@ Fil 53551R 6208 8.1 F.

PL15*11@ 4 53551R 228 8.1 2.8

PL15*22@ 8 53551R 345 e.2 8.9

PL15*235 3 $355IR 828 @.4 21.7

PL25*853 1 53551R laaa 1.6 149.7

Totale per 22 oggetti: 4.8 316.6

RTP: ITS srl, Milano Serravalle Engineering srl
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2020_003 — Adeguamento normativo cavalcavia superiore di Marghera — 2° e 3° stralcio — progetto DEFINITIVO
Report ritegni sismici in acciaio

9 PIASTRA TIPO E1

REPORT:

Pos.parte Profilo MNe. Materiale Lungh.  Area(m2) Peso(kg)
PL15*32.5 2 53551R 628 8.1 2.4

PL15*58 8 53551R 628 8.1 3.7

PL15*110 4 53551R 228 8.1 2.8
PL15*157.5 4 5355IR 228 8.1 4.1

PL15*166 4 53551R 228 8.1 4.1

PL15*228 8 53551R 245 8.1 5.8

PL15*235 5 53551R 828 8.4 21.7

PL25*495 2 5355IR 853 8.8 74.0

Totale per 37 oggetti: b.4 391.48

RTP: ITS srl, Milano Serravalle Engineering srl
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2020_003 — Adeguamento normativo cavalcavia superiore di Marghera — 2° e 3° stralcio — progetto DEFINITIVO
Report ritegni sismici in acciaio

10 PIASTRATIPOF

Figura 10 Immagine 3D

REPORT:

Pos.parte Profilo N°. Materiale Lungh. Area(m2) Peso(kg)
PL15*32.5 2 53557R 6208 8.1 2.4
PL15*5@ 4 5355IR 628 .1 3.7
PL15*118 Fil 5355IR 228 8.1 2.8
PL15*165 3 5355IR 228 8.1 4.3
PL15*235 3 53557R 828 B.4 21.7
PL25*648 | 5355IR 853 1.8 89.5
Totale per 22 oggetti: 3.5 219.1

Pieve di Soligo i 16.11.2022

Il Progettista

Ing. Michele Titton

RTP: ITS srl, Milano Serravalle Engineering srl
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