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1. 00 E 2 EE 00 elenco elaborati 1.00_E2_EE00_elenco elaborati.pdf
1. 01 E 2 RE 01 relazione tecnico illustrativa generale 1.01_E2_RE01_rel tec illustr gen.pdf
1. 02 E 2 PL 01 inquadramento territoriale 1.02_E2_PL01_inquadram territ.pdf
1. 03 E 2 QE 01 quadro economico 1.03_E2_QE01_quadro ec.pdf
1. 04 E 2 EP 01 elenco prezzi unitari 1.04_E2_EP01_el prezzi unit.pdf
1. 05 E 2 AN 01 analisi prezzi 1.05_E2_AN01_an prezzi .pdf
1. 06 E 2 CM 01 computo metrico estimativo 1.06_E2_CM01_computo metr estim.pdf
1. 07 E 2 LS 01 lista categoria e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto 1.07_E2_LS01_lista categorie.pdf
1. 08 E 2 IM 01 Incidenza manodopera 1.08_E2_IM01_incidenza man.pdf
1. 09 E 2 CR 01 cronoprogramma dei lavori opere in elevazione -2° e 3° stralcio 1.09_E2_CR01_cronoprog lavori oper in elev 2° 3° stralcio.pdf
1. 10 E 2 CR 02 cronoprogramma dei lavori sopravia - FASE 1 - 1° stralcio 1.10_E2_CR02_cronoprog lavori sop fase 1 - 1° stralcio.pdf
1. 11 E 2 CR 03 cronoprogramma dei lavori sopravia - FASE 2 -1° stralcio 1.11_E2_CR03_cronoprog lavori sop fase 2 - 1° stralcio.pdf
1. 12 E 2 CT 01 capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa 1.12_E2_CT01_capit speciale app part amm.pdf
1. 13 E 2 CT 02 capitolato speciale d'appalto - parte tecnica 1.13_E2_CT02_capit speciale app part tec.pdf
1. 14 E 2 PM 01 piano di manutenzione 1.14_E2_PM01_piano di manut.pdf
1. 15 E 2 SC 01 schema di contratto 1.15_E2_SC01_schema contratto.pdf
1. 16 E 2 PP 01 sovrapposizione catastale - elenco ditte 1.16_E2_PP01_sovrapp catast el ditte.pdf
1. 17 E 2 RE 02 relazione geologica 1.17_E2_RE02_rel geol.pdf

2. 01 E 2 PV 01 stato di fatto - sottovia - planimetria 1di2 2.01_E2_PV01_sdf sottovia plan 1di2.pdf
2. 02 E 2 PV 02 stato di fatto - sottovia - planimetria 2di2 2.02_E2_PV02_sdf sottovia plan 2di2.pdf
2. 03 E 2 PV 11 stato di fatto - impalcato - planimetria 1di2 2.03_E2_PV11_sdf impalcato plan 1di2.pdf
2. 04 E 2 PV 12 stato di fatto - impalcato - planimetria 2di2 2.04_E2_PV12_sdf impalcato plan 2di2.pdf
2. 05 E 2 PV 21 stato di fatto - piano viabile - planimetria 1di2 2.05_E2_PV21_sdf piano viab plan 1di2.pdf
2. 06 E 2 PV 22 stato di fatto - piano viabile - planimetria 2di2 2.06_E2_PV22_sdf piano viab plan 2di2.pdf
2. 07 E 2 FV 01 stato di fatto - profilo longitudinale 2.07_E2_FV01_sdf profilo long.pdf
2. 08 E 2 DC 01 stato di fatto - impalcato tipo A 2.08_E2_DC01_sdf impalcato tipo A.pdf
2. 09 E 2 DC 02 stato di fatto - impalcato tipo B 2.09_E2_DC02_sdf impalcato tipo B.pdf
2. 10 E 2 DC 03 stato di fatto - impalcato tipo C 2.10_E2_DC03_sdf impalcato tipo C.pdf
2. 11 E 2 DC 04 stato di fatto - impalcato tipo D 2.11_E2_DC04_sdf impalcato tipo D.pdf
2. 12 E 2 DC 05 stato di fatto - impalcato tipo E 2.12_E2_DC05_sdf impalcato tipo E.pdf
2. 13 E 2 DC 06 stato di fatto - impalcato tipo F 2.13_E2_DC06_sdf impalcato tipo F.pdf
2. 14 E 2 DC 07 stato di fatto - sezioni tipo 2.14_E2_DC07_sdf sez tipo .pdf

3. 01 E 2 RE 03 relazione di calcolo strutturale 3.01_E2_RE03_rel calcolo str.pdf
3. 02 E 2 RE 04 relazione indagini strutturali - PARTE 1 3.02_E2_RE04_rel indag str prt 1.pdf
3. 03 E 2 RE 05 relazione indagini strutturali - PARTE 2 3.03_E2_RE05_rel indag str prt 2.pdf
3. 04 E 2 RE 06 relazione prove dinamiche e di detensionamento 3.04_E2_RE06_rel prove dinam detension.pdf
3. 05 E 2 RE 07 relazione sui materiali 3.05_E2_RE07_rel materiali.pdf
3. 06 E 2 PV 31 inquadramento interventi - planimetria 1di2 3.06_E2_PV31_inquadr interv plan 1di2.pdf
3. 07 E 2 PV 32 inquadramento interventi - planimetria 2di2 3.07_E2_PV32_inquadr interv plan 2di2.pdf
3. 08 E 2 ST 01 inquadramento interventi - prospetti pile da 1 a 5 - tav. 1 di 8 3.08_E2_ST01_inquadr interv prosp pile 1-5 tav 1di8.pdf
3. 09 E 2 ST 02 inquadramento interventi - prospetti pile da 6 a 10 - tav. 2 di 8 3.09_E2_ST02_inquadr interv prosp pile 6-10 tav 2di8.pdf
3. 10 E 2 ST 03 inquadramento interventi - prospetti pile da 11 a 15 - tav. 3 di 8 3.10_E2_ST03_inquadr interv prosp pile 11-15 tav 3di8.pdf
3. 11 E 2 ST 04 inquadramento interventi - prospetti pile da 16 a 20 - tav. 4 di 8 3.11_E2_ST04_inquadr interv prosp pile 16-20 tav 4di8.pdf
3. 12 E 2 ST 05 inquadramento interventi - prospetti pile da 21 a 25 - tav. 5 di 8 3.12_E2_ST05_inquadr interv prosp pile 21-25 tav 5di8.pdf
3. 13 E 2 ST 06 inquadramento interventi - prospetti pile da 26 a 30 - tav. 6 di 8 3.13_E2_ST06_inquadr interv prosp pile 26-30 tav 6di8.pdf
3. 14 E 2 ST 07 inquadramento interventi - prospetti pile da 31 a 35 - tav. 7 di 8 3.14_E2_ST07_inquadr interv prosp pile 31-35 tav 7di8.pdf
3. 15 E 2 ST 08 inquadramento interventi - prospetti pile da 36 a 40 - tav. 8 di 8 3.15_E2_ST08_inquadr interv prosp pile 36-40 tav 8di8.pdf
3. 16 E 2 ST 09 localizzazione rinforzi pile 3.16_E2_ST09_localiz rinforzi pile.pdf
3. 17 E 2 SC 01 ingrossamento pile  - particolari e fasi operative 3.17_E2_SC01_ingross pile part e fasi oper.pdf
3. 18 E 2 DC 01 ringrosso soletta impalcati A D E 3.18_E2_DC01_ringr soletta imp A e D.pdf
3. 19 E 2 DC 02 ringrosso soletta impalcati F 3.19_E2_DC02_ringr soletta imp F.pdf
3. 20 E 2 DC 03 ringrosso soletta planimetria generale 1 di 2 3.20_E2_DC03_ringr soletta plan gen 1di2.pdf
3. 21 E 2 DC 04 ringrosso soletta planimetria generale 2 di 2 3.21_E2_DC04_ringr soletta plan gen 2di2.pdf
3. 22 E 2 DC 05 ritegno in c.a. - tipo A/F 3.22_E2_DC05_ritegno c.a. tipo A/F.pdf
3. 23 E 2 DC 06 traverso in c.a. - tipo A/F 3.23_E2_DC06_traverso c.a. tipo A/F.pdf
3. 24 E 2 DC 07 traverso in c.a. - tipo D 3.24_E2_DC07_traverso c.a. tipo D.pdf
3. 25 E 2 DC 08 traverso in c.a. - tipo B 3.25_E2_DC08_traverso c.a. tipo B.pdf
3. 26 E 2 DC 09 traverso in c.a. - tipo C 3.26_E2_DC09_traverso c.a. tipo C.pdf
3. 27 E 2 DC 10 traverso in c.a. - tipo E 3.27_E2_DC10_traverso c.a. tipo E.pdf
3. 28 E 2 DC 11 ritegni in acciaio - tipo A/F 3.28_E2_DC11_ritegni acciaio tipo A/F.pdf
3. 29 E 2 DC 12 ritegni in acciaio - tipo D 3.29_E2_DC12_ritegni acciaio tipo D.pdf
3. 30 E 2 DC 13 ritegni in acciaio - tipo B 3.30_E2_DC13_ritegni acciaio tipo B.pdf
3. 31 E 2 DC 14 ritegni in acciaio - tipo C 3.31_E2_DC14_ritegni acciaio tipo C.pdf
3. 32 E 2 DC 15 ritegni in acciaio - tipo E 3.32_E2_DC15_ritegni acciaio tipo E.pdf
3. 33 E 2 SC 02 ringrosso pulvino pila 31 3.33_E2_SC02_ringrosso pulvino pila 31.pdf

4. 01 E 2 RE 08 piano di sicurezza e coordinamento 4.01_E2_RE08_piano sic coord.pdf
4. 02 E 2 RE 09 fascicolo dell'opera 4.02_E2_RE09_fascic opera.pdf
4. 03 E 2 CM 11 computo dei costi per la sicurezza 4.03_E2_CM11_computo costi sic.pdf
4. 04 E 2 EP 11 elenco prezzi dei costi per la sicurezza 4.04_E2_EP11_el prezzi costi sic.pdf
4. 05 E 2 ST 10 localizzazione ponteggi 4.05_E2_ST10_localizzazione ponteggi.pdf
4. 06 E 2 PL 11 planimetria di cantiere - Fase 1 - Corsia lato Mestre 4.06_E2_PL11_plan cant fase 1 lato Mestre.pdf
4. 07 E 2 PL 12 planimetria di cantiere - Fase 2 - Corsia lato Marghera 4.07_E2_PL12_plan cant fase 2 lato  Marghera.pdf
4. 08 E 2 PL 13 planimetria di cantiere - layout sottovia 4.08_E2_PL13_plan cantiere layout sottovia.pdf
4. 09 E 2 PN 01 deviazioni al traffico - schema segnaletico 4.09_E2_PN01_dev traffico schem segnal.pdf
4. 10 E 2 PN 02 deviazioni al traffico - fase 2 schema segnaletico svincolo per porto marghera 4.10_E2_PN02_dev traffico  fase 2.pdf
4. 11 E 2 PL 22 mantovane e parapetti - posizione planimetrica 4.11_E2_PL22_mantov e parap posiz plan.pdf
4. 12 E 2 PN 01 deviazioni al traffico - dettagli interferenza con Corso del Popolo 4.12_E2_PN01_dev traffico dett interf Corso del Popolo.pdf
4. 13 E 2 SZ 01 sezioni tipo cantierizzazione - sopravia 4.13_E2_SZ01_sez tipo cant sopravia.pdf
4. 14 E 2 SZ 02 sezioni tipo cantierizzazione - sottovia 4.14_E2_SZ02_sez tipo cant sottovia.pdf
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