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QUADRO ECONOMICO

PARTE ECONOMICA

GENERALE



A. IMPORTO DEI LAVORI
CORPO MISURA TOTALE

a.1 Importo lavori a base d'asta 2 446 993,66 €         212 559,65 €         2 659 553,31 €      
a.1.1 Oneri  della sicurezza non soggetti a rib. d'asta 196 705,17 €            -  €                       196 705,17 €         

2 643 698,83 €         212 559,65 €         2 856 258,48 €      

TOTALE  LAVORI 2 856 258,48 €     
B. SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (o.f.c.)
b.2 Rilievi, accertamenti ed indagini (o.f.c.)
b.3 Spostamento sottoservizi (o.f.c.) 20 000,00 €           
b.4 Imprevisti e revisione prezzi (o.f.c.) 277 783,73 €         
b.5 Acquisizione aree o immobili
b.6 Accantonamento D.Lgs. 50/2016
b.7 a

252 063,55 €         
b7 b Incentivo art. 113, c. 2 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i. (1.8%*0,8%) 41 130,12 €           
b.8 Spese per attività di consulenza o di supporto
b.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 16 000,00 €           
b.11

          100 000,00 € 
b.12 IVA sui lavori (10%) 285 625,85 €         
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 992 603,25 €         

TOTALE  STRALCIO 3 848 861,73 €     

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo
statico ed eventuali collaudi specialistici (o.f.c.)
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Spese tecniche relative a: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione,direzione lavori, contabilità
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