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1 Considerazioni generali

Oggetto della presente Relazione & la descrizione delle valutazioni tecniche riguardanti le opere idrauliche necessarie
per la realizzazione della nuova Cittadella dello Sport, detta “Bosco dello Sport”, in localita Tessera (VE), con
particolare attenzione per il calcolo de:

= |e opere necessarie a garantire |'invarianza idraulica;

= |arete di acquedotto per le forniture idropotabili;

= |arete discarico delle acque reflue;

= |arete di distribuzione per 'irrigazione delle aree a verde.

Si tratta di un intervento estremamente importante che andra ad incidere su una superficie di oltre 110 ha, come
indicato nella Figura 1 qui riportata, che rappresenta la planimetria generale del Masterplan di progetto
georeferenziata sulla foto satellitare della zona di Tessera (fonte ESRI World Imagery).

MASTERPLAN - COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE

115000

150 300 450 600 750m

FIGURA 1: COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE

In estrema sintesi e prevista la realizzazione di un nuovo stadio con capacita di 16.000 spettatori, un palazzetto dello
sport da 10.000 posti oltre a una serie estesa di servizi quali campi da tennis, padel, beach volley, oltre ad aree
spettacoli e altri edifici di servizio.

Va da sé che tale compendio di infrastrutture richiede anche la presenza di strade e parcheggi: in generale si tratta di
trasformazioni del territorio che devono essere analizzate non solo sotto I'aspetto urbanistico, viabilistico e
ambientale, ma anche sotto il profilo idraulico.
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2 Gestione delle acque meteoriche e invarianza idraulica

Nella normativa vigente I'idraulica si presenta come un fattore di fondamentale importanza, essendo richiesto un
compendio di opere idrauliche tali da garantire la cosiddetta “invarianza idraulica” dell’intero ambito di intervento,
vale a dire la certezza che non sia alterato, e se possibile che sia migliorato, I'assetto idraulico del territorio, in questo
caso assoggettato a bonifica mediante sollevamento meccanico. Il reticolo idraulico esistente & infatti afferente
all'impianto idrovoro di Cattal, che come poi descritto € caratterizzato da due distinti regimi (“acque medie” e “acque
basse”) in funzione della giacitura dei terreni.

| contenuti del presente studio di compatibilita idraulica sono quindi definiti in ottemperanza alla DGR 2948/2009
“Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici - Modifica delle delibere n.1322/2006 e n.1841/2007
in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009” e al relativo Allegato A, contenente
appunto “Modalita operative e indicazioni tecniche” per la redazione delle necessarie valutazioni.

Obiettivo primario del presente documento € quindi la dimostrazione che, per effetto delle nuove previsioni
urbanistiche connesse all’'intervento in titolo, non viene aggravato I'esistente livello di rischio idraulico né viene
pregiudicata la possibilita di riduzione di tale livello.

Il presente studio si articola quindi nelle seguenti parti:

= |a descrizione dello stato di fatto dell’area di intervento, da porre poi a confronto con il corrispondente stato
di riforma;

= |'analisi della trasformazione dell’'uso del suolo nelle prospettate condizioni di riforma, fondamentale per la
valutazione del coefficiente ragguagliato di deflusso ai fini del calcolo dell’'invarianza idraulica;

= il calcolo del volume di invaso necessario a garantire I'invarianza idraulica;

= |a descrizione delle modalita con le quali verra garantito il raggiungimento del suindicato volume di invaso
complessivo;

= |a simulazione con modello idrologico-idraulico finalizzato a dimostrare I'efficacia degli interventi proposti in
occasione di precipitazione estreme con differenti caratteristiche.

2.1 Quadro di riferimento normativo e programmatico

Il documento di Valutazione di compatibilita idraulica & redatto ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale Veneto
DGRV 3637/2002 “Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico - Indicazioni per la
formazione dei nuovi strumenti urbanistici”, che prevede appunto la redazione di tale documento per gli “strumenti
urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare
il regime idraulico”, in modo da dimostrare “in relazione alle nuove previsioni urbanistiche, che non viene aggravato
I'esistente livello di rischio idraulico né viene pregiudicata la possibilita di riduzione, anche futura, di tale livello” e che
indichi altresi “le misure compensative introdotte nello strumento urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni
esposte”.

Come anticipato, il presente studio & quindi redatto in ottemperanza alla DGRV 2948/2009 “Nuove indicazioni per la
formazione degli strumenti urbanistici - Modifica delle delibere n.1322/2006 e n.1841/2007 in attuazione della
sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009” e al relativo Allegato A “Modalita operative e indicazioni
tecniche”.

Come dettagliato all’interno del quadro di riferimento programmatico dello Studio ambientale, vari sono i documenti
pianificatori cui & necessario riferirsi e senza voler qui ripetere quanto gia dettagliato in quella sede si riassumono i
principali criteri cui il presente studio dovra ottemperare. Il particolare:

= prevedere allo scarico un contributo massimo di 5 I/s-ha (Piano delle Acque del Comune di Venezia);
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prevedere, a titolo di compensazione per le aree oggetto di innalzamento del piano campagna, invasi
supplementari in misura non inferiore a 150 m3/ha, prescrizione questa che risulta significativa nel caso in
esame, come descritto in seguito.

Normativa di riferimento e Quadro di riferimento programmatico

Testo Unico sull’Ambiente, D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii;

Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n.107
del 5 novembre 2009;

Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia adottato dalla Regione
del Veneto con DGRV n.401 del 31.03.2015;

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni adottato in data 21.12.2021 dalla Conferenza Istituzionale
Permanente dell’Autorita di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (G.U. n. 29 del 04.02.2022);

Piano generale di bonifica e di tutela del territorio ricadente nel comprensorio gestito dal Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive, approvato con Delibera n. 29/2016 del 22.02.2016 I’Assemblea Consorziale e in
attesa di ratifica dalla Regione Veneto;

Legge Regionale n.11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”;

DGRV n.2948 del 06.10.2009 e relativo Allegato A “Valutazione della compatibilita idraulica per la redazione
degli strumenti urbanistici. Modalita operative e indicazioni tecniche”;

DGRV n.3637 del 13.12.2002 “Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico -
Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”;

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia approvato con DGRV n.1137 del 23.03.2010;

Ordinanze nn. 2-3-4 del 22 gennaio 2008 del Commissario Straordinario delegato per I'emergenza
concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26.09.2007;

Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia, approvato con delibera di Giunta della Provincia di
Venezia n. 128 del 10.10.2014;

Piano delle Acque del Comune di Venezia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del
05.03.2020.
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2.2 Analisi dello stato di fatto

2.2.1 Descrizione generale

L’area di studio & costituita dalla zona a uso agricolo ubicata fra le localita di Tessera, Dese e Ca’ Noghera, all’interno
dell’ambito territoriale della Municipalita di Favaro Veneto, parte del Comune di Venezia, a sud-ovest della bretella di
allacciamento dell’Autostrada A57 con I'aeroporto Marco Polo, come evidenziato con colore rosso nella Figura 2, su
base aerofotografica tratta dalla fonte ESRI World Imagery.

FIGURA 2: INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU BASE AEROFOTOGRAFICA (FONTE ESRI WORLD IMAGERY)

Maggiore dettaglio dell'inquadramento territoriale & fornito nella seguente Figura 3, in cui i limiti dell’ambito di
trasformazione sono indicati con colore rosso.
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FIGURA 3: LIMITI DELL’AMBITO DI INTERVENTO SU BASE AEROFOTOGRAFICA (FONTE ESRI WORLD IMAGERY)

Si evidenzia come il margine orientale dell’area si estenda lungo il limite di pertinenza della bretella autostradale,
all’esterno del relativo fosso di guardia, mentre a ovest il limite principale sia dato da via Ca’ Zorzi e dalle pertinenze
degli edifici privati lungo la stessa strada. Si osserva inoltre che a nord-est dell’area scorre il fiume Dese, principale
elemento della rete idrografica in questa zona, mentre a sud-est si riconosce il sedime aeroportuale. | limiti dell’area
di trasformazione si diramano poi verso sud e sud-ovest, in prossimita dell’ambito del Forte Rossarol, per consentire la
realizzazione di nuove viabilita di raccordo con la localita di Tessera e la SS 14 “Triestina”.

2.2.2 Uso del suolo

L’area di intervento ha una superficie complessiva di circa 114.8 ha e, ai fini dello studio, pud essere distinta in due
comparti, con differenti peculiarita:

= il primo comparto, in prossimita della bretella autostradale, & quello che sara effettivamente interessato dagli
impianti sportivi, dai relativi parcheggi e altri servizi, nonché alle aree per la compensazione ambientale, su
un’area complessiva di circa 95.9 ha attualmente a uso quasi esclusivamente agricolo di tipo estensivo;
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= il secondo, a sud-ovest del precedente, dove sorgera la nuova viabilita di raccordo con il centro di Tessera e

con le strade esistenti, che interessa una superficie di 18.9 ha.

Come gia evidenziato, allo stato attuale il territorio incluso nell’area di intervento & quasi completamente ad uso
agricolo, destinato a coltivazioni di tipo estensivo.

Il piu recente aggiornamento 2018 della Banca dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto (vd. Figura 4)
indica infatti tali superfici come “Terreni arabili in aree irrigue”, mentre alcune informazioni di maggiore dettaglio si
possono trarre dalla Banca dati datata 2006 (vd. Figura 5), in cui le aree sono indicate come coltivate a soia e a mais, o
a riposo.

Ai fini della valutazione dell’attuale capacita di deflusso del territorio, si applichera quindi all'intera superficie un
coefficiente di deflusso rappresentativo di un tale uso agricolo, pari a 0.10 secondo quanto prescritto ai sensi della
DGRV 2948/2009 (Allegato A).

Legenda
Banca datl della Cana della Copertura
del Suolo aggioramento 2018

[C] 1 - Territori modellati artificialmente

[ 2 - Territori agricoll

[ 3 - Territori biscati e aree seminaturali

B 4 - Ambiente umido

[ 5 - Ambiente delle acque

[ 1.1 - Tessuto urbano

[ 1.2 - Aree industriali, commerciali e infrastrutturali
O 1 2 - Zone estrattive, discariche, aree in costruzione
B 14 - Avee verdl

[ 2.1 - Terreni arabili

[ 2 2 - Colture permanenti

[ 2.3 - Prai stabill

4 Elemento numero 236700

236700

objectid

codice_num 21200

2018

le_i_vl 2

212

Terreni arabili in aree mgue

212

FIGURA 4: BANCA DATI USO DEL SUOLO DELLA REGIONE VENETO 2018 (GEOPORTALE REGIONE VENETO)
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Legenda
Banca Dall defia Copertura del Suolo

delia Regione Veneto

[[] 2.1.2 - Terreni arabili in aree irrigue
[ 2.1.2.1.1 - Mais in aree irrigue
[[12.1.2.1.2 - Soia in aree irrigue

[[] 2.1.2.1.3 - Barbabietola in aree irrigue
\ [ 2.1.2.1.4 - Girasole in aree irrigue
[A12.1.2.15 - Tabacco in aree irrigue

| [ 2:1.2.1.6 - Foraggere in aree irrigue

N [0 2.12.2.1 - Cereali in aree irfigue

= [ 2.1.2.3 - Vivai in aree irrigue

':._, 5
‘ ‘{:\\ | [[J 2.1.2.4.1 - Orticole in pieno campo in aree irrigue
e

n \!ﬁe_ { & s &~ [[) 2.1.2.4.2 - Onicole in serra o sotto plastica in aree irfigue
o = A ¢ >
R

y = [ 2.125 - Piane industriali in aree irrigue

" Informazioni elementi

| Elemento numero 387229

area_ha 30.26

3035.32

perimetro

data_class 2006
codice_num
codice 21211

Maks n aree irigue

FIGURA 5: BANCA DATI USO DEL SUOLO DELLA REGIONE VENETO 2006 (GEOPORTALE REGIONE VENETO)

Una significativa vista dell’area in esame allo stato attuale e fornita anche dalle immagini disponibili nella fonte online
Google Street View, riportate in Figura 6 e Figura 7.

FIGURA 6: VISTA DA VIA CA’ ZORzI (FEBBRAIO 2021)

FIGURA 7: VISTA DA BRETELLA AUTOSTRADALE (OTTOBRE 2021)
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2.2.3 Altimetria

Dal punto di vista altimetrico, I'area presenta una diffusa soggiacenza dei terreni rispetto al livello medio del mare,
con una pendenza generale da nord-ovest a sud-est, come e possibile riscontrare dalla carta delle altimetrie
rappresentata nella seguente Figura 8, ricavata dal micro-rilevo della terraferma veneziana realizzato dal Servizio
Geologico della Provincia di Venezia nel maggio 2009 a partire dai dati ottenuti dal rilievo laser scanner eseguito
dall'lstituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale su incarico del Commissario Delegato per
I'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del
territorio della Regione Veneto.

Nella mappa in Figura 8, come deducibile dalla scala cromatica annessa, sono riportati con gradazioni di arancione e
rosso i terreni con quota maggiore del medio mare, mentre con tonalita di verde e blu sono indicate le zone sotto il
livello medio del mare. Appare evidente I'ampia depressione corrispondente alla zona delle “acque basse” a est della
bretella autostradale, dove i terreni agricoli sono diffusamente al di sotto del livello medio del mare, mentre le aree a
ovest, il centro urbanizzato di Tessera, il sedime aeroportuale e le zone lungo la SS 14 “Triestina” sono generalmente
piu alte, con quote di circa 2.0 m s.m.m.

All'interno dell’ambito di intervento, i cui limiti sono rappresentati in nero nella mappa sopra riportata, le quote
massime sono di circa 0.50 m s.m.m. nella zona pil a nord e di circa 1.00 m s.m.m. nella zona in prossimita dell’abitato
di Tessera, mentre le quote minime del “piano campagna” sono di circa -0.90 m s.m.m. nelle aree agricole in
prossimita del corso del Collettore Cattal.

L'area di trasformazione & stata oggetto di apposito rilievo topografico, eseguito nel febbraio 2022 per il presente
servizio, la cui restituzione e riportata in Figura 9.

00m —

-20m

FIGURA 8: ALTIMETRIA DEL TERRITORIO (FONTE COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA 26 SETTEMBRE 2007)
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STATO DI FATTO - RILEVO TOPOGRAFICO
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emesem Lmite orea di progetio
™
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g
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FIGURA 9: RILIEVO TOPOGRAFICO FEBBRAIO 2022

Da tale rilievo é stato possibile ricavare un aggiornamento della carta delle altimetrie dell’ambito di studio, riprodotta
di seguito in Figura 10 in forma di mappa cromatica con scala di riferimento analoga a quella della precedente Figura 8
(da-3.0a+3.0 ms.m.m.).
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FIGURA 10: ALTIMETRIA NELL’AMBITO DI INTERVENTO DA RILIEVO FEBBRAIO 2022 (SU ORTOFOTO ESRI WORLD IMAGERY)
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2.2.4  Elementi della rete idraulica e corpi ricettori

Di particolare interesse, all'interno del sopra citato aggiornamento topografico, € il rilievo di dettaglio degli elementi
della rete idraulica, rappresentati nella tavola n.02 in colore blu (rete principale, gestita dal Consorzio di Bonifica
“Acque Risorgive”), azzurro (rete secondaria di capofossi) e arancione (scoline e fossi), che ha concesso di valutare con
precisione la pendenza di ogni elemento (oltre che delle superfici scolanti) e determinare cosi le direzioni preferenziali
e le principali caratteristiche del sistema di drenaggio delle acque meteoriche.

Dal punto di vista idrologico, il territorio in esame & parte del bacino idrografico del fiume Dese, parte del bacino
scolante nella Laguna di Venezia, ed e assoggettato a bonifica per scolo meccanico, essendo incluso nel comprensorio
gestito dal Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive”, costituito nel 2009 dall’accorpamento dei precedenti Consorzi
“Dese Sile”, in cui ricadeva la zona di Tessera, e “Sinistra Medio Brenta”.

Legenda Bacini

DESE BRENTAS
MARZENEGO FONDI ESENTI
MESTRE IDROVIA
PORTEGRANDI IDROVORA DI LOVA

SILE 1D
ZERO LUSORE

A DOGALETTO

FIGURA 11: COMPRENSORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE E PRINCIPALI BACINI IDROGRAFICI

L’ambito di studio & quindi parte del bacino tributario dell’impianto idrovoro “Cattal”, un territorio esteso circa 2021
ha evidenziato in colore arancione nella seguente Figura 12, tratta dal Piano delle Acque del Comune di Venezia.

La suddetta idrovora Cattal, che recapita nel fiume Dese circa 5 km a monte della relativa foce in Laguna di Venezia, &
stata edificata nel 1928 ed é caratterizzata attualmente da una capacita di sollevamento di circa 10 m3/s, ottenuta
mediante una serie di n.7 elettropompe con diverse capacita, il cui utilizzo & a servizio di due distinti regimi idraulici,
come poi meglio specificato:

= n.4elettropompe a servizio del collettore Acque Basse, per una capacita di 6900 I/s;

= n.2 elettropompe a servizio del collettore Acque Medie, per una capacita di 3000 I/s.
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ALTINO
ZUCCARELLO Qmax= 4610 [Us]
,  Qmax= 14100 [ls] uidrovora=6 47 (Vs ha] \
/ uidrovora=8.26 s ha] \
CATTAL
Qmax= 9920 [l's]
TESSERA-CIMETTO-SM23 W idrovora=4.91 (Ve ha]
Qmax= 42222 [Vs] .,
.. Uidrovora=5.66 [Ie ha| .
L = o :
N IR f
S CAMPALTO
e - Qmax= 20000 [Vs]
—~ 2 u idrovora=12 29 [V ha]
B 4 o N
CA  EMILIANI b S — ere
Qmax= 29000 [I/s] )\ - S
ksrororas26 6 ol R \ gffcacuio . s
) | - u idrovora=3111 s, hal egenda
| 3
. | Bacini impianti idrovori
IDROVORA LUSORE {, VIATORINO
Qmax= 1000 [Us] Qmax= 3850 (I/s] ) ALTINO
u ldrovora=14 24 [Vs ha] o SECER o (Y u ldrovora=15.75 [Vs.ha] { % CA'EMILIANI
A=y , CAMPALTO
- ~, CATTAL
MALCONTENTA 5 ", IDROVORA LUSORE
Qmax= 25000 [Vs] ¢ AL -
uidrovora=13732 [Vs,ha] | . \ ESAT &5 MALCONTENTA
, SAN GIULIANO
5 ", TESSERA-CIMETTO-SM23}
~ 2, VIATORINO
T, ZUCCARELLO %

FIGURA 12: BACINI TRIBUTARI DELLE IDROVORE (PIANO DELLE ACQUE - COMUNE DI VENEZIA, 2016)

Vengono di seguito riportate in Figura 13 un’immagine dell’attuale edificio dell'idrovora Cattal, in cui & ben visibile il
duplice regime idraulico nei canali di macchina, e le schede dei sottobacini sottesi a ciascun regime tratti dal Rapporto
finale “Progetto per I'integrazione delle conoscenze sui carichi inquinanti immessi nella Laguna di Venezia dai bacini a
scolo meccanico della gronda lagunare” a cura di ARPAV e dell’ex Magistrato alle Acque di Venezia - Ufficio Tecnico
per I'Antinquinamento della Laguna di Venezia (ottobre 2013).
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| Cattal Acque Basse Idrovora
| Acque Risorgive Consorzio di Bonifica
Portata complessiva (Is) 6.900 | [N._pompe3
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meccanicamente.
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FIGURA 13: IDROVORA CATTAL

Rete idraulica principale

| Cattal Acque Medie
| Acque Rssorgive
| Portata compiessiva (Vs) 3650

D\ y
S /
\ 94
M 2/
: 7

Alf'idrovora di Catta afferiscono due bacini distindi
Acque Basse (scheda precedente) @ Acque Medie.

Per entrambi ||l deflusso delle acque avviene sempre
meccanicamente.

I bacino “Acque Mede® ha una superficie di 1387 ha, ed
utilzza 3 delle 7 pompe che costiuiscono Ndrovora
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Come gia identificato nell’analisi del rilievo di dettaglio e come deducibile dalla carta delle “Opere idrauliche in
gestione al Consorzio”(CdB Acque Risorgive, Nordest Ingegneria Srl, 2015) di cui un dettaglio e riprodotto in Figura 14,
i principali corsi d’acqua presenti nell’ambito di studio sono:

Pag. 13

il flume Dese, a nord dell’ambito di studio, recettore finale dei sottobacini locali, che sfocia in Laguna di
Venezia a est del sedime aeroportuale;

il collettore Acque Alte Cattal, che nasce per derivazione dal Dese e scorre a sud-ovest dell’ambito di studio,
diventando collettore Acque Medie Cattal dopo aver raccolto le acque del collettore Trego di Levante
(derivate dal Canale Scolmatore) e aver svoltato nettamente verso est in prossimita della SS 14 “Triestina”,
per giungere infine all'impianto idrovoro Cattal, che scarica nuovamente nel fiume Dese;
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il collettore Acque Basse Cattal, che scorre a nord-est dell’ambito di studio (con il nome nel tratto iniziale di
coll. Fornasotti) e raccoglie le acque delle zone agricole maggiormente depresse, fino all'impianto idrovoro
Cattal che e appunto caratterizzato da un doppio regime idraulico di acque “medie” e “basse”, dovendo
gestire due livelli di bonifica nettamente diversi;

il collettore Cattal, attuale ricettore delle acque meteoriche in eccesso del comparto oggetto di
trasformazione che ha origine nella porzione centrale dell’ambito di studio, scorre lungo il margine orientale
dell’area per circa 1 km, sottopassando poi la bretella autostradale circa 500 m a nord della rotatoria con la
SS 14 in prossimita dell’aeroporto e prosegue verso est fino al coll. Acque Basse Cattal e al sopra citato
impianto idrovoro Cattal;

il collettore Canaletta Irrigua, che deriva dal coll. Acque Alte Cattal, attraversa I'ambito di studio nella zona
nord e recapita nel coll. Fornasotti e da qui nel coll. Acque Basse Cattal;

il Canale Scolmatore, fondamentale per allontanare le piene del fiume Marzenego dal centro di Mestre e
raccogliere i contributi del territorio a est del centro stesso, che afferisce all'impianto idrovoro di Tessera
scaricando infine nuovamente nel fiume Marzenego (canale Osellino), a monte della relativa foce in Laguna a
ovest dell’aeroporto.
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Paghagazzo
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) -./‘ Ca Franchin ( o ‘
\ ( |
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» J “(‘- Jj N
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Aeroporio Marco Polo

Mondo Nuovo 2

2.24.2

FIGURA 14: ESTRATTO TAVOLA “OPERE IDRAULICHE IN GESTIONE AL CONSORZzI0” (CDB AR, NORDEST INGEGNERIA SRL, 2015)

Rete idraulica secondaria

Con riferimento alla rete idraulica minore, si evidenzia in particolare che i terreni agricoli sono caratterizzati da scolo
mediante drenaggio sub-superficiale solamente nella porzione pilu settentrionale, mentre nel resto dell’ambito sono
presenti evidenti scoline che recapitano le acque meteoriche in una rete di fossi e capofossi che afferisce al collettore
Cattal. Si puo quindi concludere che I'ambito di studio, almeno per quanto riguarda il comparto su cui avranno luogo
le maggiori trasformazioni legate alla nuova cittadella dello sport, ha come corpo idrico ricettore il collettore Cattal,
con recapito finale presso I’'omonimo impianto idrovoro.

Tale conclusione trova conferma anche nella Carta dei sottobacini idraulici del Piano delle Acque del Comune di

Venezia

(Figura 15). nonché nella relativa Relazione idrologico-idraulica (Figura 16).
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SOTTOBACINI IDRAULICI

IDROVORA CATTAL

@ 5 - COLLETTORE TREGO DI LEVANTE
“ 61 - COLLETTORE ACQUE ALTE CATTAL
@@ ©2- COLLETTORE ACQUE BASSE CATTAL
@% 53- COLLETTORE ACQUE MEDIE CATTAL
@@ ©4- COLLETTORE ALTINATE

@@ 65-COLLETTORE CA' SOLARO

@@, 66-COLLETTORE CANALETTAIRRIGUA
3, 67-COLLETTORE CATTAL

(% 68-COLLETTORE FORNASOTTI

(% 69- COLLETTORE PAGLIAGA

=3

("7 70- COLLETTORE PAGLIAGHETTA
| S
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{
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FIGURA 15: ESTRATTO CARTA DEI SOTTOBACINI IDRAULICI (PIANO DELLE ACQUE - COMUNE DI VENEZIA, 2016)
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FIGURA 16: BACINO IDROGRAFICO AFFERENTE ALL'IDROVORA CATTAL (PIANO DELLE ACQUE - COMUNE DI VENEZIA, 2016)

\ B

Pag. 15




.2 Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2 %Hﬁzg
*5 102 BOSCO DELLO SPORT
Kool OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA

Citta metropolitana

di Venezia 102-PFTE-1-001-C RELAZIONE TECNICA OPERE IDRAULICHE

2.3 Rischio idraulico e criticita

Diverse sono le fonti principali per la valutazione dello stato attuale del rischio idraulico e delle criticita idrauliche
esistenti:

= il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA 2021-2027) adottato in data
21.12.2021 dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorita di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
(G.U. n. 29 del 04.02.2022), che sostituisce il precedente Piano di Assetto Idrogeologico (PAl) del Bacino
Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia per le valutazioni di pericolosita idraulica e di rischio idraulico
specifico del territorio, fornendo inoltre la previsione delle mappa di allagamento per eventi con bassa, media
o alta probabilita di accadimento;

= |a mappatura delle Aree allagate durante gli eventi alluvionali del 26 settembre 2007 elaborata dall’ex
Commissario O.P.C.M. 3621;

= il Piano delle Acque del Comune di Venezia (2016), in cui sono evidenziate le criticita puntuali della rete di
drenaggio delle acque meteoriche a livello comunale.
231 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 2021-2027

Come anticipato, e di recente entrato in vigore il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del
Distretto delle Alpi Orientali (PGRA 2021-2027), strumento generale che individua e perimetra le aree a pericolosita
idraulica, le zone di attenzione, le aree fluviali, le aree a rischio, pianificando e programmando le azioni e le norme
d’uso sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.

L'ambito di studio ricade nelle tavole n.AE27 e n.AE26 delle carte di pericolosita idraulica, rischio idraulico e
allagabilita allegate al suddetto aggiornamento. Si riportano quindi di seguito le visualizzazioni di tali cartografie, tratte
per una pil agevole presentazione dal sistema webgis dell’AdBD Alpi Orientali (sigma.distrettoalpiorientali.it), da cui &
possibile osservare come il sedime dell’ambito di intervento sia caratterizzato da:

= pericolosita idraulica moderata P1 (vd. Figura 17);

= rischio idraulico specifico moderato R1 (vd. Figura 18).
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SIGMA - Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali

Tiranti LPH TR 300

Pericolosita idraulica Tirant: HMH TR 100
Tiranti HPH TR 30
Legenda

@ zone di Attenzione Finchin komlion
[0 Area Flussle W/ Pericolosith idraulica
1 Pericolosta idraulica moderata (PL1)
Pericolosita idraulica media (P2)
W Pericolosita idraulica elevata (P3a)
M Pericolosita (draulica elevata (P3b)

FIGURA 17: CARTA PERICOLOSITA IDRAULICA PGRA 2021-2027 (ADBD ALPI ORIENTALI)

SIGMA - Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali

Rischio Idraulico

Legenda

O Area fluvale

W Rischio moderato (R1)

' Rischio medio (R2)

W Rischio elevato (R3)

W Rischio molto elevato (Ra)

FIGURA 18: CARTA RISCHIO IDRAULICO PGRA 2021-2027 (ADBD ALPI ORIENTALI)
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Il PGRA 2021-2027 propone inoltre la perimetrazione delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni
secondo lo scenario di bassa probabilita (tempo di ritorno Tr fino a 500 anni), di media probabilita (Tr fra 100 e 200
anni) e alta probabilita (Tr fra 20 e 50 anni), indicando per ogni scenario sopra richiamato I'estensione delle
inondazioni, I'altezza idrica e le caratteristiche del deflusso. Si riscontra quindi che nell’area di intervento sono
calcolati:

= assenza di allagamenti per scenari con alta probabilita di accadimento (vd. Figura 19);

= tiranti inferiori a 50 cm in caso di allagamento per eventi a media o bassa probabilita di accadimento (vd.
Figura 20 e Figura 21).

SIGMA - Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali

o

ol

FIGURA 19: CARTA ALLAGABILITA TR 30 ANNI PGRA 2021-2027 (ADBD ALPI ORIENTALI)

SIGMA - Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali

;;J.__LJ i

FIGURA 20: CARTA ALLAGABILITA TR 100 ANNI PGRA 2021-2027 (ADBD ALPI ORIENTALI)
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SIGMA - Monitoraggio delle informazioni e del procedimenti Ambientali

BT |

=

FIGURA 21: CARTA ALLAGABILITA TR 300 ANNI PGRA 2021-2027 (ADBD ALPI ORIENTALI)

2.3.2  Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia

Per completezza, si riporta inoltre il riferimento al PAI del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia in vigore fino allo
scorso gennaio, in cui I'area di intervento era contenuta nelle tavole n.50 e n.60 della Carta della Pericolosita Idraulica,
la cui sovrapposizione € riprodotta in Figura 22. Anche in tal caso I'intero ambito era caratterizzato da una pericolosita
idraulica “P1 - Pericolosita idraulica moderata - Area soggetta a scolo meccanico”, evidenziato con retino puntinato
azzurro, mentre non erano presenti, né all'interno dell’ambito né del relativo sottobacino idrografico, aree a
pericolosita media (P2) o elevata (P3). Nelle stesse tavole erano riportate, con tratteggio nero, le aree allagate durante
gli eventi alluvionali del settembre 2007, dalla cui mappatura, riportata anche nella successiva Figura 23, € possibile
osservare che le aree all’'interno dell’ambito di studio non sono state interessate da tali allagamenti.
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PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO P.ALL

Perimetrazione e classi di pericolosita idraulica

F - Area Fluviale
P1 - Pericolosita idraulica moderata

P2 - Pericolosita idraulica media

P3 - Pericolosita idraulica elevata
P4 - Pericolosita idraulica molto elevata

P1 - Pericolosita idraulica moderata
Area soggetta a scolo meccanico

[RARBRIRR

Aree allagate eventi alluvionali
del 26-09-2007

LIMITI AMMINISTRATIVI

Limite Comunale

Limite Regionale

Limite di Bacino

FIGURA 22: PAI BACINO SCOLANTE IN LAGUNA - CARTA DELLA PERICOLOSITA IDRAULICA (ADB ALPI ORIENTALI, 2015)

4 Marcon 1 - A
2000 Sy
2 / * / X
§ 3 V.
# 7 Legenda
3 Aree allagate durante gii eventi

alluvionall del 26 settembre 2007

FIGURA 23: AREE ALLAGATE DURANTE GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 26 SETTEMBRE 2007 (GEOPORTALE REGIONE VENETO)
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2.3.3 Criticita idrauliche

Con riferimento all’identificazione delle criticita idrauliche a livello di dettaglio comunale presentato nel Piano delle
Acque del Comune di Venezia, si riscontrano due principali criticita nel bacino idrografico attualmente afferente
all’idrovora Cattal:

= linsufficienza idraulica del collettore Acque Medie Cattal, che nella relativa modellazione genera esondazioni
per eventi con tempo di ritorno di 20 anni (scheda criticita n.46);

= |a necessita di potenziamento dell'impianto idrovoro Cattal e di interventi di compensazione e di invaso nel
sottobacino (scheda criticita n.47).

Per la risoluzione di tali criticita, da parte del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive sono stati avviati numerosi
progetti, relativi in sintesi a:

= laricalibratura del collettore Acque Medie Cattal e dello scolo Pagliaghetta, suo affluente;
= |arealizzazione di un bacino di laminazione lungo il corso dello stesso collettore Acque Medie Cattal;

= |a realizzazione di un nuovo impianto idrovoro per la diversione dei contributi di piena del collettore Acque
Medie Cattal verso il canale Osellino (tratto di foce del fiume Marzenego);

= |a realizzazione di un bacino di fitodepurazione a monte dell’idrovora Cattal, finalizzato all’ottenimento dei
prescritti requisiti ambientali.
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2.4 Modalita di ottemperanza ai pareri ottenuti in Conferenza dei Servizi giugno 2022

2.4.1 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (prot. 8357, 15.06.2022)

La Valutazione di Compatibilita Idraulica, redatta in ottemperanza alla DGRV 2948/2009 “Nuove indicazioni per la
formazione degli strumenti urbanistici - Modifica delle delibere n.1322/2006 e n.1841/2007 in attuazione della
sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009” e al relativo Allegato A, recepita integralmente nella presente
Relazione Tecnica, & stata revisionata al fine di ottemperare alle richieste espresse nel parere, pur se riferite alla fase
di progettazione definitiva.

2.4.1.1  Recapito finale del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche

Prescrizione: “il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dovra avere come recapito finale il collettore
"Acque Medie Cattal", con portata allo scarico calcolata su un coefficiente udometrico pari a 5 I/sec per ha”

Come evidente nella documentazione e nelle verifiche allegate, il proposto recapito finale dei deflussi generati nella
futura configurazione di progetto & il Collettore “Acque Medie Cattal”, che scorre lungo il margine sud-ovest dell’area
di intervento.

La massima portata ammissibile allo scarico, considerata nel dimensionamento e nella verifica delle opere idrauliche,
¢ definita in funzione del coefficiente udometrico di riferimento di 5 I/s-ha (analogamente a quanto gia considerato
nelle precedenti versioni documentali) ed & paria Qup =5 I/s-ha - 95.9 ha =479.5 I/s = 0.480 m3/s.

Nell’ottemperare a tale prescrizione, con la modifica della soluzione originariamente proposta per il progetto che
prevedeva il recapito al comparto “Acque Basse” di Cattal, non si pud non rilevare come il pelo di bonifica (il livello di
piena) del sistema di “Acque Medie” sia ovviamente piu alto di quello del regime di “Acque Basse”, dell’ordine di 1 m.

Pur avendo nel seguito della presente Relazione verificato il corretto funzionamento, nelle condizioni prescritte, del
sistema destinato all’invaso dei contributi idrologici incidenti sul sedime del Bosco dello Sport, sono state quindi
proposte due misure cautelative:

- linserimento di una valvola elastomerica anti-riflusso in corrispondenza del manufatto di scarico nel
Collettore Acque Medie, per evitare che eventuali profili di rigurgito dal collettore stesso possano riempire gli
invasi, circostanza questa possibile in considerazione dei diversi picchi di corrivazione fra la rete Acque Medie
e |'area di progetto;

- una pulizia delle scoline e del capofosso a sud dell’area da edificare, dove i rilievi altimetrici dimostrano una
giacitura maggiormente depressa, in modo che la falda freatica possa continuare a essere drenata dalla rete
afferente alla porzione Acque Basse (Collettore Cattal), per evitare che le piantumazioni del realizzando bosco
possano essere danneggiate da un troppo ridotto franco di coltivazione.

2.4.1.2  Compendio di volumi di invaso

Prescrizione: “ai volumi d'invaso necessari a compensare l'innalzamento medio della quota del piano campagna,
dovranno essere aggiunti i volumi d'invaso attualmente disponibili nell'area oggetto di trasformazione, ovvero dei fossi
e delle scoline che andranno interrati”

La relazione tecnica e stata integrata con la stima degli effettivi attuali volumi di invaso, distribuiti presso fossi e
scoline in area agricola, destinati a essere interrati a seguito della realizzazione degli interventi in progetto, stimati pari
a circa 6000 m3, valutando invasi lineari di 0.50 m3/m tipici di piccoli fossi o scoline per un’estesa complessiva di circa 9
km distribuiti nella zona oggetto di intervento, con uniche eccezioni di maggiori dimensioni date dal fosso centrale
all’area, scolante nel Collettore Cattal, con dimensioni stimate pari a 1.50 m3/m per un’estesa di 1000 m.

Si riscontra quindi che il volume di invaso complessivo disponibile nel’ambito di progetto & pari a 69'525 m?,
sufficiente a compensare la sommatoria de:

- il volume necessario ai fini dell’invarianza idraulica, secondo il metodo dell’invaso, pari a 53'700 m3;
- il volume necessario a compensare I'innalzamento della quota media del piano campagna, pari a 9090 m3;
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- il volume corrispondente agli invasi minori destinati a interramento o obliterazione, & stato stimato pari a
6000 m?.

2.4.1.3  Verifica degli effetti sulle aree confinanti

Prescrizione: “il modello idraulico dovra evidenziare anche che I'intervento non generera problematiche idrauliche alle
proprieta confinanti”

Il modello idraulico implementato dimostra che il sistema di invasi e di condotte € tale da contenere efficacemente i
volumi di piena previsti, nel rispetto della massima portata allo scarico nel collettore Acque Medie Cattal, escludendo
il rischio di esondazioni e garantendo il rispetto di franchi idraulici di sicurezza di almeno 0.70 m.

Il rispetto del franco di bonifica pari a circa 0.70 m é rispettato lungo I'intero sviluppo dei canali di invaso superficiale,
facendo ritenere quindi che in ragione della giacitura omogenea dei terreni interessati, incluse le proprieta confinanti,
non siano da attendersi problematiche in merito alla realizzazione delle opere.

2.4.1.4  Canaletta irrigua

Prescrizione: “Per il collettore "Canaletta Irrigua” dovra essere garantita, anche a mezzo tombinatura, l'attuale
capacita idraulica, in quanto collettore irriguo indispensabile per I'approvvigionamento delle campagne limitrofe”

Come descritto con maggiore dettaglio nel capitolo §3 della presente Relazione, I'attuale capacita di portata del
collettore Canaletta Irrigua sara garantita mediante la tombinatura con condotta scatolare di dimensioni interne
2.0x1.0, con livelletta di scorrimento variabile da circa -1.50 m s.m.m. circa -1.70 m s.m.m. Si rammenta che |’attuale
sezione di deflusso della Canaletta Irrigua é costituita da una sezione trapezia in calcestruzzo con larghezza di base 1.0
m, altezza di 1.0 m e scarpate a pendenza 1:1, che risulta quindi inviluppata dalla sezione di riforma proposta.

2.4.1.5  Collettore Cattal

Prescrizione: “Per quanto concerne invece il tratto del "Collettore Cattal" presente all'interno dell'area di progetto e
che verra tombato, dovra essere avviata con I'"Agenzia del Demanio di Venezia la procedura di frazionamento del
sedime e successiva "sdemanializzazione", in quanto area non piti funzionale al sistema idraulico di bonifica”

La questione esula le motivazioni tecniche oggetto della presente Relazione, per cui sara oggetto di successive intese
fra gli Enti interessati.

2.4.2  Veritas - Direzione Generale (prot. 53454, 16.06.2022)

Il progetto delle opere idrauliche, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue, & stato
adeguato alle prescrizioni di Veritas, ente gestore del servizio idrico integrato per la Citta di Venezia, demandando alla
successiva fase di progettazione definitiva I'approfondimento del dettaglio progettuale finalizzato al recepimento
delle specifiche tecniche di Veritas.

Di seguito si presenta riscontro puntuale alle singole osservazioni contenute nella nota in titolo.

2.4.2.1  Fabbisogno idrico

Osservazione: “nel documento "IO2-PFTE-D-002-A_Relazione_Generale" viene previsto un fabbisogno idrico pari ad 1
I/s, valore che risulta di gran lunga ridotto rispetto a quanto previsto in origine”

Si riscontra che la presente Relazione tecnica opere idrauliche dell’intervento in titolo ha sempre fatto riferimento a
una portata di derivazione dalla rete acquedottistica media pari a 1.0 I/s, non potendo quindi fare riferimento a
maggiori previsioni “originali”. Come descritto nel capitolo dedicato alla fornitura idropotabile, il dimensionamento &
stato svolto in questa sede con riferimento al fabbisogno di una “popolazione stabile” molto limitata
(100 abitanti equivalenti), legata alle attivita di segreteria, custodia e agli altri servizi previsti e di una “popolazione
fluttuante” molto elevata e molto variabile in funzione dei prevedibili eventi, sportivi o di spettacolo (1000 o 500
ab.eq.), che implica fabbisogni idrici elevati solo in tempi molto concentrati. La stima e stata svolta con riferimento a
un bilancio idrico su 15 giorni, al termine del quale é stata calcolata una portata media giornaliera Q24 pari a circa
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0.52 I/s, corrispondente a 45 m3/giorno, con la fondamentale ipotesi di prevedere un volume di compensazione e di
riserva all’interno del sedime di progetto pari a 100 m3, finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno idrico nei periodi
di massima domanda (con una massima portata oraria stimata pari a circa 21 m3/ora, ossia 5.76 /s, nell’ora di punta
del giorno di punta).

Si evidenzia infine che la Relazione stessa riporta la possibilita di rimodulare la portata di derivazione, a fronte
dell’eventuale riduzione del volume di compensazione.

Si ribadisce il calcolo del fabbisogno idrico & stato effettuato sulla base delle attuali previsioni progettuali, che non
contengono ipotesi di realizzazione di alberghi o centri commerciali per cui il fabbisogno idrico verrebbe di
conseguenza a cambiare.

2.4.2.2  Punto di consegna della rete acque reflue

Osservazione: “nel documento "I02-PFTE-D-002-A_Relazione_Generale" il punto di consegna alla rete fognaria é
previsto nella rotonda sulla $514 di raccordo della nuova viabilita, tav. 102-PFTE-I-016-A, ove non esistono condotte
fognarie recapitanti al depuratore”

Il tracciato della nuova rete di smaltimento delle acque reflue & stato modificato, rispetto alla versione progettuale
valutata in Conferenza dei Servizi, con la previsione di spostare il punto di consegna alla rete fognaria in
corrispondenza alla condotta di fognatura mista esistente lungo la SS 14 “della Venezia Giulia” (circa al chilometro
7+900) individuata dalla planimetria del Piano delle acque comunale.

A seguito della definizione degli interventi di mitigazione contestuale alle valutazioni ambientali VAS e di
assoggettabilita a VIA e stata introdotta la presenza introduce la realizzazione di un impianto di depurazione MBR
finalizzato al trattamento dei reflui generati dalla “popolazione stabile” legata al normale esercizio della cittadella
dello sport, con riutilizzo dell’acqua depurata a fini irrigui o per usi non nobili mediante I'invio delle portate trattate al
serbatoio destinato agli usi irrigui.

Tale ipotesi risulta migliorativa rispetto alla soluzione originale, poiché limita lo scarico dei reflui verso la rete
comunale di fognatura mista ai reflui in eccedenza dovuti alla “popolazione fluttuante” presente in occasione degli
eventi maggiori.

2.4.2.3  Recepimento delle specifiche tecniche Veritas

Osservazione: “Si fa presente inoltre che le successive fasi progettuali delle reti e degli impianti dovranno recepire le
specifiche tecniche (materiali, dimensionamenti, ubicazione, manufatti speciali e quant'altro necessario) della
scrivente”

L’osservazione fa esplicito riferimento alle successive fasi progettuali, nelle quali il livello di approfondimento richiesto
sara adeguato al recepimento di tutte le specifiche tecniche di dettaglio prescritte dall’Ente gestore.

2.4.3  RFI - Direzione Investimenti Area Nord Est - Progetti Trieste-Venezia (prot. 0000300, 17.06.2022)

In questo caso il parere di competenza RFI € articolato in piu punti, dei quali solo il punto 3) si riferisce all'ambito
idraulico, in particolare alla presenza di aree di invaso superficiale in corrispondenza al sedime della galleria ferroviaria
di progetto.

Osservazione: “Si segnala che tutte le opere previste dal progetto del "Bosco dello Sport" che insisteranno sulla galleria
del "Collegamento ferroviario con I'Aeroporto Marco Polo di Venezia" dovranno rispettare i carichi di progetto previsti
dalla galleria stessa. Inoltre, dovra esser evitata la realizzazione di vasche di invaso direttamente gravanti sul solettone
della galleria ferroviaria e non dovranno esser previste alberature in corrispondenza e nei pressi delle opere ferroviarie
di progetto”

L’osservazione si ritiene vada riferita alla zona di circa 3000 m? all’estremita sud-est dell’area di intervento, dove un
invaso superficiale € ubicato per una minima parte sopra galleria di progetto in questione. A prescindere dalla relativa
scarsa significativita in termini dimensionali, si ritiene che la questione non abbia valenza perché, dal punto di vista
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idraulico, tale galleria rimarra costantemente immersa nel suolo sotto falda freatica, e quindi soggetta alla spinta di
Archimede, che non variera per evidenti motivi.

Il maggior carico verrebbe ad essere relativo al peso immerso ed emerso delle arginature perimetrali dell’invaso
superficiale di progetto (pochi m3/m), che corrispondono a un incremento di carico da ritenersi minimo sull’estradosso
della galleria, tenendo conto della relativa prevedibile distribuzione del carico nel terreno a 45°.

Non si ritiene dunque che sia necessaria una ricollocazione degli invasi ora previsti sopra il tracciato di progetto della
galleria, anche se una tale eventualita potrebbe essere oggetto di valutazione nei successivi approfondimenti
progettuali.

2.4.4  Citta di Venezia - Servizio Opere Idrauliche (17.06.2022)

2.4.4.1 Parere Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Prescrizione: “dovra essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive”

Il parere del suddetto Consorzio, come indicato in precedenza, € stato acquisito in sede di Conferenza dei Servizi.

2.4.4.2  Modifiche al progetto

Prescrizione: “In fase di progettazione definitiva si chiede di:

e sostituire la caditoie previste con pozzetti sifonati con pozzetti in cls di dimensioni nette interne 40x40 cm ed
un franco tra fondo tubo in PVC DN 160 mm e fondo pozzetto di almeno 20 cm per il deposito e la raccolta dei
sedimenti al fine di facilitare le operazioni di pulizia, considerata la separazione delle reti fognarie;

e nelle aree a parcheggio le suddette caditoie sono previste in centro strada. Si invita a posizionarle tra posto
auto e corsia;

e conformare i bacini di laminazione in modo da garantirne il completo asciugamento al termine degli eventi
piovosi;

e prevedere pozzetti di ispezione negli invasi profondi realizzati con condotte interrate ogni 50 m.”

La prescrizione fa esplicito riferimento alla necessita di prevedere le modifiche elencate in fase di progettazione
definitiva.

2.4.5 Citta di Venezia - Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali (16.06.2022)

Osservazione: “Si prende atto che tra le infrastrutture si e scelta l'alternativa "di collettare tutti i reflui verso la rete
comunale di raccolta delle acque nere, esistente o di prossima esecuzione, diretta all'impianto di depurazione di
Campalto, realizzando una nuova tubazione lungo la viabilita di raccordo con la SS 14 e Tessera", "con estesa
complessiva pari a circa 2300 m, ... con la conseguente esigenza di prevedere una serie di n.4 piccoli impianti di
sollevamento per il relativo rilancio".

Si ricorda di verificare con il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e con VERITAS, gestore dell'impianto su incarico del
Consiglio di Bacino, la fattibilita di tale collegamento con particolare riferimento alla capacita residua del depuratore
di Campalto in relazione alla portata di reflui media e massima che si stima venga generata dal nuovo insediamento”

Il recapito alla rete afferente all'impianto di depurazione di Campalto era stato gia condiviso con Veritas, volendo
comunque ribadire quanto accennato al punto 2.4.2.2 in merito alle mitigazioni di cui alle procedure VAS e VA VIA,
che hanno portato alla proposta di realizzazione di un impianto di trattamento per i reflui della popolazione stabile
che andra ad alleggerire il carico diretto all'impianto di Campalto.

Pag. 25




- |

\’,4%,;5'
Citta metropolitana
di Venezia

Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2 %Hﬁzg

BOSCO DELLO SPORT

102 OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA

102-PFTE-1-001-C RELAZIONE TECNICA OPERE IDRAULICHE

2.5 Stato diriforma

2.5.1

Descrizione degli interventi di trasformazione urbanistica

In sintesi, la trasformazione in esame consiste nella realizzazione di una nuova “Cittadella dello sport”, costituita da:

2.5.2

2.5.2.1

uno stadio con capacita di 16'000 spettatori;
un’arena palasport da 12'000 posti;
una serie estesa di servizi quali campi da tennis, padel, beach volley, aree spettacoli e altri edifici di servizio;

aree boscate per la compensazione e la ricomposizione ambientale per una superficie complessiva di oltre 40
ha;

circa 15 km di nuovi percorsi ciclo-pedonali;

un compendio di nuova viabilita per I'accesso a n.7 aree di parcheggio distribuite lungo il perimetro dell’area
di intervento.

Uso del suolo

Analisi delle trasformazioni delle superfici

Al fine del calcolo dell’invarianza idraulica la prima attivita da svolgere € I'analisi delle modificazioni dell’'uso del suolo
nelle prospettate configurazioni di riforma, finalizzata alla valutazione della variazione complessiva della permeabilita
delle superfici e, di conseguenza, della relativa risposta idrologica in caso di eventi gravosi di precipitazione.

Primaria attenzione e stata quindi posta nell’analisi dell’articolazione delle superfici che si realizzeranno con lo stato di
riforma nel comparto dedicato agli impianti sportivi, ai parcheggi e alle aree di compensazione ambientale, illustrata
nella tavola allegata 102-PFTE-I-003-A, un cui estratto e riprodotto in Figura 24.

L’analisi generale delle trasformazioni e sintetizzabile nei seguenti criteri:

complessivamente I'ambito di intervento ha una superficie di 95.9 ha, dei quali 61.4 ha saranno dedicati alle
superfici a verde (boschi, prati, verde attrezzato) in adiacenza alla cittadella;

a sud dell’ambito della cittadella dello sport, all’interno di un ambito di circa 18.9 ha, ulteriori 4.0 ha saranno
interessati dalla realizzazione della nuova viabilita di collegamento con la SS 14 in localita Tessera, e 14.0 ha
saranno dedicati ad aree verdi.
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USO DEL SUOLO

LEGENDA

Area permeabile

(a verde)

Area semi-peremabile
(percorsi)

Area semi-permeabile
(stalli auto)

Area impermeabile
(asfalti e coperture)

FIGURA 24: ANALISI USO DEL SUOLO STATO DI RIFORMA
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Analizzando in dettaglio le tipologie delle superfici all’'interno del comparto relativo alla cittadella dello sport, si puo
osservare che:

= |e principali superfici impermeabilizzate sono quelle della copertura del nuovo stadio e del palasport, oltre
alla superficie pedonale attorno a tali strutture. Si aggiungono in questa categoria tutte le coperture dei vari
edifici previsti e la nuova viabilita per I'accesso all’area e ai parcheggi disposti lungo il perimetro, per una
superficie stimata pari a 26.7 ha, rappresentata nella suddetta tavola in colore grigio;

= tutti gli stalli di parcheggio verranno realizzati come superfici semi-permeabili, con una particolare
metodologia costituita da ghiaia inerbita, per una superficie complessiva pari a 2.8 ha, indicata in tavola con
colore arancione;

= importante sara nell’ambito di progetto la viabilita ciclo-pedonale, che sara realizzata con superfici
semipermeabili pari complessivamente a 5.0 ha, indicati in tavola con colore giallo;

= come anticipato, le aree a verde, sia all'interno dell’ambito degli impianti sportivi che nelle immediate
vicinanze, occuperanno una superficie di circa 61.4 ha, evidenziata in tavola con colore verde.
2.5.2.2  Calcolo del coefficiente di deflusso medio ragguagliato
Come indicato dalle indicazioni operative della DGRV 2948/2009 (Allegato A):

“I coefficienti di deflusso, ove non determinati analiticamente, andranno convenzionalmente assunti pari a 0,1 per le
aree agricole, 0,2 per le superfici permeabili (aree verdi), 0,6 per le superfici semi-permeabili (grigliati drenanti con
sottostante materasso ghiaioso, strade in terra battuta o stabilizzato, ...) e pari a 0,9 per le superfici impermeabili
(tetti, terrazze, strade, piazzali,.....)".

Si assumono quindi coefficienti di deflusso, da applicare alle suddette superfici, pari a:
= 0.9 per le superfici impermeabili;
= 0.6 per le superfici semi-permeabili (stalli di parcheggio e viabilita ciclo-pedonale);
= 0.2 perle aree a verde.

Nella Tabella 1 di seguito riportata & quindi contenuta la sintesi di tali valutazioni, poste a base del calcolo del
coefficiente di deflusso ragguagliato, stimato come valore medio sull’intera superficie del comparto, pesato rispetto
all’estensione delle aree con differente permeabilita. Per I'ambito di trasformazione corrispondente al comparto “1” il
coefficiente di deflusso medio ragguagliato e quindi pari a 0.43.

COMPARTO 1 - BOSCO DELLO SPORT

A agricole [m?] 0.1 -
Averdi [m?] 0.2| 614'069.00
A semipermeabili [m?] 0.6 77'708.00
A impermeabili [m?] 0.9 266'944.00
Atot [m?] 958'721.00
Cd medio ragguagliato 0.43

TABELLA 1: CARATTERISTICHE USO DEL SUOLO - STATO DI RIFORMA - COMPARTO 1

Per quanto attiene la nuova viabilita di collegamento con la SS 14, si tratta di una superficie di 4.0 ha
impermeabilizzati per la realizzazione della nuova viabilita e di ulteriori 14.0 ha a verde, all’'interno dei quali verranno
realizzati i volumi di invaso di stretta pertinenza della compensazione idraulica della nuova viabilita. A corredo di tali
aree, si stimano superfici semi-permeabili per la viabilita ciclo-pedonale per un totale di 0.9 ha. Nella seguente Tabella
2 e presentato il calcolo del coefficiente di deflusso medio ragguagliato per tale comparto, che porta al valore di 0.37.
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COMPARTO 2 - VIABILITA
A agricole [m?] 0.1 -
Averdi [m?] 0.2| 140'187.00
A semipermeabili [m?] 0.6 8'961.00
A impermeabili [m?] 0.9 39'656.00
Atot [m?] 188'804.00
Cd medio ragguagliato 0.37

TABELLA 2: CARATTERISTICHE USO DEL SUOLO - STATO DI RIFORMA - COMPARTO 2

La stima del coefficiente medio ragguagliato riferito all’intera superficie di trasformazione porta alle valutazioni
sintetizzate nella seguente Tabella 3: considerando la superficie totale di 114.8 ha il coefficiente medio ragguagliato &
leggermente inferiore a quello calcolato per la zona degli impianti sportivi, pari cioe a 0.42.

TOTALE

A agricole [m?] 0.1 -

A verdi [m?] 0.2| 754'256.00
A semipermeabili [m?] 0.6 86'669.00
A impermeabili [m?] 0.9 306'600.00
Atot [m?] 1'147'525.00
Cd medio ragguagliato 0.42

TABELLA 3: CARATTERISTICHE USO DEL SUOLO - STATO DI RIFORMA - TOTALE

2.5.2.3  Classe di intervento

Ai sensi dell’Allegato A alla DGRV 2948/2009, lintervento si configura quindi come caso di “marcata
impermeabilizzazione potenziale” poiché si riferisce a:

- una superficie totale di 114.8 ha (superiore a 10 ha);
- un coefficiente di deflusso medio ragguagliato nella prospettata configurazione di riforma pari a 0.42

(Imp>0.3).

2.5.3  Corpo idrico ricettore

Come accennato in precedenza, la realizzanda cittadella dello sport insiste all’interno del bacino di bonifica a
sollevamento meccanico tributario dell'impianto idrovoro Cattal, in un sottobacino afferente al collettore Cattal.

In ottemperanza a quanto prescritto dalle “Linee guida” edite nel 2009 dall’ex Commissario Delegato per I'emergenza
concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, il recapito delle acque meteoriche dovrebbe
restare invariato rispetto allo stato ante operam: “E inoltre importante ricordare che I'invarianza idraulica cosi come
intesa nella DGR 1322/06 e nelle ordinanze commissariali non é solo riferita alla portata scaricata, altri sono gli aspetti
necessari a garantirla. In particolare: 1. L’invarianza del punto di recapito. Oltre a mantenere invariata la portata
generata dal lotto oggetto di trasformazione é infatti opportuno convogliare le acque nel medesimo ricettore dello
stato di fatto, cio consente di non aggravare altre reti”.

In considerazione del fatto che la cittadella dello sport verrebbe ad insistere in prossimita del limite che separa il
sottobacino delle “Acque basse” da quello delle “Acque medie” afferente ai collettori Acque Alte e Acque Medie
Cattal, e su esplicita indicazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (parere prot. 8357 in data 15.06.2022), ente
gestore dei collettori e degli impianti di bonifica del territorio in esame, si ritiene tuttavia opportuno che i deflussi
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generati nella futura configurazione di progetto vengano deviati verso il Collettore Acque Medie Cattal, che come gia
indicato scorre lungo il margine sud-ovest dell’area di intervento.

Si evidenzia infatti che il bacino delle Acque Medie & oggetto di un importante piano di ristrutturazione idraulica, come
gia anticipato nel §2.3.3. All'interno di questo sedime infatti insiste I'aeroporto Marco Polo di Venezia, per cui in
attuazione a specifiche intese fra il Consorzio di Bonifica e SAVE é stato dato avvio a un grande piano, che prevede la
realizzazione di un nuovo impianto idrovoro della capacita di 8 m3/s, una volta a regime, oltre alla realizzazione di un
grande bacino di laminazione in sinistra idraulica del collettore Acque Medie Cattal.

Viene quindi scelto come corpo idrico ricettore il collettore Acque Medie Cattal in vece del collettore Cattal, il cui
alveo non sara modificato al di fuori dell’area di intervento.

Il recapito nel Collettore Acque Medie sara ottenuto mediante un manufatto di collegamento, ubicato nel vertice sud
dell’area di intervento, che consentira al contempo I'attraversamento in sottopassaggio di via Ca’ Zorzi e I'incollo dei
volumi idrici invasati a monte, permettendo lo scarico delle portate massime effettivamente consentite. Considerati i
maggiori livelli di piena caratteristici del regime di Acque Medie del bacino Cattal, nel suddetto manufatto sara inserita
una valvola elastomerica anti-riflusso, per evitare che eventuali profili di rigurgito dal collettore stesso possano
riempire gli invasi, circostanza questa possibile in considerazione dei diversi picchi di corrivazione fra la rete Acque
Medie e I'area di progetto.

Si evidenzia infine che, considerata la bassa giacitura dei terreni a sud delle aree da edificare e di quelle adibite a
invaso temporaneo, si ritiene necessario garantire il funzionamento attuale del sistema di drenaggio di tali superfici,
mediante la pulizia delle scoline e del capofosso a sud, in modo che la falda freatica possa continuare a essere drenata
dalla rete afferente alla porzione Acque Basse (Collettore Cattal), per evitare che le piantumazioni del realizzando
bosco possano essere danneggiate da un troppo ridotto franco di coltivazione.
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2.6 Dimensionamento delle opere di compensazione idraulica

Oggetto del presente capitolo e la descrizione del dimensionamento e delle principali scelte ingegneristiche in merito
ai dispositivi di compensazione idraulica necessari per garantire la compatibilita idraulica degli interventi proposti, in
termini di invarianza rispetto alla condizione attuale del territorio e di ottemperanza dei vincoli vigenti.

| criteri di dimensionamento di tali opere sono definiti, per la Regione del Veneto, all’'interno del documento di
“Valutazione di compatibilita idraulica - Linee guida” edito nel 2009 dal Commissario Delegato per I'emergenza
concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della
Regione del Veneto. Come ribadito in tale documento, “le misure compensative consistono sostanzialmente nella
individuazione e progettazione di volumi e modalita di gestione di essi in modo che I'area interessata da intervento di
trasformazione del suolo non modifichi la propria risposta idrologico-idraulica in termini di portata generata”.

Viene quindi di seguito descritto il calcolo del necessario volume di compensazione per garantire I'invarianza idraulica,
ponendosi la necessita di definire le relative modalita di realizzazione, ai fini della successiva verifica con modello
idrologico-idraulico, come prescritto dalla normativa regionale, trattandosi di un intervento di “marcata
impermeabilizzazione potenziale”.

2.6.1 Metodi di calcolo

Le suddette “Linee guida” forniscono criteri ingegneristici “semplificati” per il dimensionamento delle opere di invaso
mediante formule e abachi utilizzabili direttamente per classi di intervento di “trascurabile impermeabilizzazione
potenziale”, “modesta impermeabilizzazione” o “modesta impermeabilizzazione potenziale” (metodo dell’invaso) o di
“significativa impermeabilizzazione potenziale” (metodo cinematico-razionale o delle sole piogge), mentre indicano
che per casi di “marcata impermeabilizzazione potenziale” come il caso in esame € necessario uno specifico studio
idrologico-idraulico, a livello di bacino, in grado di evidenziare la formazione dell’onda di piena di progetto, di
verificare I'efficacia del sistema di invaso nel contenimento dei volumi di piena e nella restituzione ai corpi idrici

recettori, mediante simulazioni modellistiche di moto vario.

Punto di partenza per il pre-dimensionamento delle opere € in ogni caso la formulazione del metodo dell’invaso, che
tratta il problema di moto vario in modo semplificato e puo essere applicato con il supporto degli abachi specifici per
ciascuna zona territoriale omogenea in cui e divisa la regione o con specifici strumenti di calcolo messi a disposizione
dal competente Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (www.acquerisorgive.it), basati sul recente studio
commissionato dal Consorzio Unione Regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue ANBI Veneto
“Analisi regionalizzata delle precipitazioni per l'individuazione di curve segnalatrici di possibilita pluviometrica di
riferimento”, basato su dati meteorologici aggiornati fino al 31/12/2017.

Una volta definito I'ordine di grandezza dei volumi di invaso necessari per l'invarianza idraulica, mediante approccio
ingegneristico semplificato, sara quindi proposto e verificato mediante modellazione matematica a moto vario un
dettagliato compendio di opere di laminazione, distribuito correttamente nell’lambito di trasformazione oggetto di
studio.

2.6.2  Precipitazioni di riferimento

Per I'analisi idraulica qui descritta si fa riferimento a dati di pioggia “sintetici” calcolati cioe su base statistica in
funzione del tempo di ritorno e della durata di pioggia a partire dalle curve di possibilita pluviometrica piu recenti
approvate dal Consorzio di Bonifica Veneto Acque Risorgive, contenute nel sopra citato aggiornamento 2019
dell’””Analisi regionalizzata delle precipitazioni”, tali da fornire appunto un valore statistico ai risultati ottenuti.

Con riferimento a quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, per precipitazioni di durata compresa
fra 5 minuti e 24 ore & possibile calcolare I'altezza di pioggia h per un tempo di ritorno 7, e un tempo di pioggia t,
mediante una curva di possibilita pluviometrica a tre parametri nella forma:

h=—2 ¢
_(tp+b)c P
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in cui t, & espresso in [minuti] e h in [mm], mentre i parametri g, b, e ¢ sono stati calcolati per la “sottozona omogenea
3” (evidenziata in rosso nella mappa del comprensorio in Figura 25) in cui & contenuto I'ambito di Tessera, e riassunti
nella seguente tabella, in funzione dei tempi di ritorno Tr a cui fare riferimento, cui corrispondono le altezze di pioggia
rappresentate nel grafico in Figura 26.

0 5 10 km
[ S——

FIGURA 25: SOTTOZONE OMOGENEE (ANALISI REGIONALIZZATA DELLE PRECIPITAZIONI - CDB ACQUE RISORGIVE, 14 CONSULTING SRL, 2019)

Tr
) a b c
[anni]
2 19.6 9.3 0.812

5 23.7 | 10.0 | 0.807
10 26.1 | 10.4 | 0.798
20 28.0 | 10.7 | 0.787
30 28.8 | 10.9 | 0.780
50 29.7 1111 | 0.770
100 30.5] 11.3 ] 0.755
200 30.9 ] 11.5 | 0.740

TABELLA 4: PARAMETRI DELLA CURVA SEGNALATRICE TRI-PARAMETRICA PER LE PIOGGE SUB-GIORNALIERE SOTTOZONA OMOGENEA 3 (ANALISI REGIONALIZZATA DELLE
PRECIPITAZIONI - CDB ACQUE RISORGIVE, 14 CONSULTING SRL, 2019)
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FIGURA 26: CURVE SEGNALATRICI DI POSSIBILITA PLUVIOMETRICA PER DURATE SUB-GIORNALIERE - SOTTOZONA OMOGENEA 3 (ANALISI REGIONALIZZATA DELLE
PRECIPITAZIONI - CDB ACQUE RISORGIVE, 14 CONSULTING SRL, 2019)
Per I'analisi dell’ambito di trasformazione, caratterizzato da sottobacini afferenti alla rete di raccolta di esigua
estensione e con tempi di corrivazione ridotti, si sceglie quindi di fare riferimento a eventi con diverso tempo di
pioggia, da 1 a 12 ore, per tempi di ritorno di 50 anni, in modo da poter combinare le valutazioni per quanto riguarda
la frequenza e la gravosita degli eventi considerati.

Per T, = 50 anni si ottiene quindi:

pert,=1ora h=66.8 mm
pert,=3ora h=93.6 mm
pert,=6ora h=1123 mm
pert,=12ora h=133.3 mm

Considerando la superficie complessiva del bacino afferente alla rete considerata, pari a circa 115 ha (di cui circa 31 da
considerarsi impermeabili), si stanno quindi valutando eventi di pioggia corrispondenti a volumi meteorici complessivi
variabili fra 77'000 e 153'000 m3,

2.6.3 Pre-dimensionamento del volume di invaso

2.6.3.1 Stima del volume di invaso con il metodo dell’invaso

Con i parametri sopra discussi & possibile applicare gli strumenti di calcolo forniti dal Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive, con la fondamentale ipotesi che il coefficiente udometrico consentito allo scarico sia pari a 5 I/s-ha, come
prescritto dal Piano delle Acque del Comune di Venezia per le trasformazioni presso il bacino Cattal.

Con l'ulteriore ipotesi, semplificativa, che gli invasi siano ottenuti mediante sezioni aperte, si ottengono quindi per il
comparto della cittadella dello sport i seguenti risultati per il tempo di ritorni di 50 anni, che portano a stimare che il
volume necessario per tale comparto, al fine del rispetto dell’invarianza idraulica & pari a circa 46'570 m3, con un
contributo specifico per unita di superficie pari a circa 483 m3 per ettaro di trasformazione.
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Specifi - Comune
e —as - coefficiente d'afflusso e | “
— - coefficiente udometrico imposto [Iis,ha]
ACQUIE RISORGIVE - esponente o della scala delle portate WNE“
CONSOR ZIO DI BONIFICA L B L P

PARAMETRI IN INGRESSO

| Venezia j 50 j

Coefficiente dafflusso k 0.43][]
'Coefficiente udometrico imposto allo scarico S|lil's, hal
Esponente n della scala delle portate 1.5
Superficie interventa 958721 [[jm?)
RISULTATI
) ) L ) a-f
Parametri della curva di possibilita pluviometrica h = P E——
(r + b)

[comune di \Venezia a 28 . 7imm min®"
Zona [zona OMOGENEA 3 b 11.1]jimin)
Tempo di ritorno [anni] |50 [ 07711
Volume specﬁico richiesto per linvarianza 483[[m3 ha™]
‘Volume richiesto per llinvarianza 46269 6&13]

Programma gratuil distibuso dal Consarzio di bonibica Acque RESOrgive (www. acquensongive i)
Si decling ogni responsatilits per qualsias! danno, aretio o mdreto, causato dalfutitzze del programma

FIGURA 27: TR 50 ANNI

Con riferimento alla superficie totale di intervento, comprensiva cioe anche del comparto destinato alla nuova
viabilita verso Tessera, i risultati ottenuti analogamente sono riportati di seguito, e portano alla stima di un volume di
invaso necessario complessivamente pari a circa 53'700 m3.

N ) Versione 1.0
ldeato a realizzato da: ing. Marting Cerni METODO DELL' INVASO Curve di pouibilitda pluviemetrica

ANEI Veneto 2019

? Specificare ; - Comune

m - tempo di ritorne [anni] »_"

— - coefficiente d'afflusso H ‘ ‘
— - coefficiente udometrico imposto [I/s,ha]

\\ QL ” R Ig’kwl'{( |1\| '_ - esponente . della scala delle portate wmn

CONSOR ZIO DI BONIFICA PARAMETRI IN INGRESSO

| Venezia j 50 j

Coefficiente dafflusso k 0.42][-]
'Coefficiente udometrico imposto allo scarico 5li's, hal
Esponente  della scala delle portate 1.5][-]
[Superficie interventa 1'147'525 hqz]
RISULTATI
a - f
Parametri della curva di possibilita pluviometrica h = _—
(r +bB)
Comune di Venezia a 29.7[imm min®"'
Zona [ZOMA OMCGENEA 3 b 11.1]fimin]
Tempo di riterno [anni] |50 [ 0.771-1
Volume specﬁco richiesto per l'invarianza 468[m’ ha
‘Volume richiesto per llinvarianza 53695.3Iim3]

Programma gratuilo distnbusto dal Consorzio di bonfica Acque Resargive (www acquesisorgive i)
5i dectina ognl responsabilid per qualsias danno, dretio o maretio, causato calfutilzze del programma.

FIGURA 28: TR 50 ANNI
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2.6.3.2  Stima del volume di invaso con il metodo delle piogge

La stima del volume necessario per garantire I'invarianza idraulica, ossia per invasare temporaneamente i maggiori
volumi generati dall’area nella prospettata configurazione di riforma, puo essere calcolato anche come differenza fra i
volumi affluiti alla rete di raccolta e i volumi massimi scaricabili nel corpo idrico ricettore, nell’'ipotesi semplificativa di
trascurare tutti i processi di trasformazione afflussi-deflussi a meno della separazione della precipitazione efficace
ottenuta con il metodo del coefficiente di deflusso medio.

Tale ipotesi semplicistica implica che le portate in ingresso al sistema di invaso siano sovrastimate e di conseguenza,
nel caso si riesca a garantire la costanza della portata massima allo scarico, anche i volumi di laminazione risulteranno
sovrastimanti e cautelativi. Ipotizzando quindi di applicare la formulazione dell’altezza di precipitazione h (calcolata in
millimetri) nella forma:

a-t
(b+1)

come funzione del tempo di pioggia t (espresso in minuti) e di 3 parametri (a,b,c) determinati mediante I’Analisi
regionalizzata di recente aggiornata dal gia citato studio commissionato da ANBI a i4 Consulting Srl (dicembre 2019), a
loro volta funzione del tempo di ritorno dell’evento e della zona territoriale di riferimento, si pud considerare che il
volume in ingresso alla rete V ,y nel tempo di pioggia t sia pari a:

h(t) =

a-t
(B+1)

e che nello stesso tempo il volume massimo scaricabile V oy7 sia pari alla portata imposta dalle prescrizioni del Piano
delle Acque Q> moltiplicata per lo stesso tempo t:

Vin= S"p'

Voour = Quup-t
Il volume da invasare V al tempo di pioggia t € quindi esprimibile come:
a-t
V=V Vor =S¢ M)=0pp- =S¢ ———=0pp1

(b+1)

il cui valore massimo e ricavabile ponendo pari a 0 la derivata prima di V in funzione di t. La durata di pioggia critica
per l'intero bacino scolante t,i., non € esprimibile in forma esplicita da tale derivata, tuttavia & sufficiente un
semplice processo iterativo per la risoluzione della seguente relazione:

-1/c
¢ Qe -b

critico —
S.(p.a.|:_c.tcriﬁw+1:|
criﬁco+b

Nelle ipotesi di riferimento di tempo di ritorno di 50 anni, si ha quindi per il caso in esame:

a=29.7 b=11.1 ¢c=0.770 (vd.Tabella 4)
$=958'721 m3 per il comparto 1

@ =0.43 (vd. Tabella 1)

Qump=51/s-ha-9.59 ha=4791/s=0.479 m3/s

da cui e possibile ricavare la durata critica pari a:
teritico= 418 minuti = 6.97 ore

Tale valore, come anticipato, € da considerarsi valido per I'intero bacino nelle prospettate condizioni di riforma,
mentre si vedra in seguito come per le valutazioni di moto vario di dettaglio si sia fatto riferimento anche a un tempo
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critico per ciascun sotto-bacino in cui I'intero ambito puo essere suddiviso, con riferimento alla rete di progetto, posto
pari a 1 ora. Con riferimento all’intero bacino & stato comunque calcolato il massimo valore di portata, definibile con il
metodo cinematico, pari a:

Qmax — S(/)h(tcritico)

per tp = tcritico t

critico

il cui andamento temporale € rappresentato nella seguente Figura 29, e il corrispondente massimo volume di invaso,
come differenza fra il volume affluito e quello defluito, il cui andamento temporale & rappresentato in Figura 30. Si
riscontra che il massimo volume di invaso secondo la formulazione sopra esposta ¢ pari a:

VINV =36'064 m3

valore inferiore a quello precedentemente stimato con il metodo dell’invaso, e per questo motivo non tenuto in
considerazione nel corso del seguente dimensionamento.

OO0

S0000

= anig

Es £
- 2 — .97 Ore
a £ 30000
2 —5.97 ore = —WIN
o E
o 1 5 —v ol
£ 20000
0.5
10000
i] o
o i 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 47 tlore] 0 1 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 a4z tlore]
FIGURA 29: PORTATA GENERATA PER T, = 6.97 ORE FIGURA 30: VOLUME INVASATO PER T, = 6.97 ORE

2.6.3.3  Volume di invaso integrativo per la compensazione degli interventi di rialzo dal piano campagna

Al risultato piu cautelativo ottenuto e descritto in precedenza in termini di volume di invaso (§ 2.6.3.1) € necessario,
come anticipato, sommare un ulteriore contributo di invaso per la compensazione degli interventi di rialzo delle
superfici rispetto al piano campagna nella zona degli impianti sportivi, prescritto pari a 150 m3/ha di superficie rialzata.

Dalle previsioni del Masterplan, & possibile stimare che la superficie destinata a rialzo rispetto all’esistente piano
campagna e pari a circa 60.6 ha, concentrata nella zona centrale e settentrionale dell’ambito, per cui sara necessario
ottenere un ulteriore volume di invaso non inferiore a 9'090 m? dedicato a tale compensazione idraulica.

Il volume di invaso complessivamente necessario per I'invarianza idraulica, nelle ipotesi sopra proposte, & quindi pari
a:

VINV = 62‘775 m3

2.6.3.4  Volume di invaso integrativo per la compensazione della rete minore obliterata dagli interventi

Al valore sopra calcolato deve essere inoltre aggiunto ulteriore volume di invaso integrativo per ottemperare alla
prescrizione posta in sede di Conferenza dei Servizi dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (prot. 8357, 15.06.2022),
riguardo alla necessita di compensare anche i “volumi d'invaso attualmente disponibili nell'area oggetto di
trasformazione, ovvero dei fossi e delle scoline che andranno interrati”.

Per la stima del volume complessivo corrispondente, allo stato attuale, alla rete idraulica minore presente nel sedime
che sara effettivamente interessato da interventi di interramento & stato quindi analizzato il rilievo topografico
eseguito nel febbraio 2022, con il quale & stata rilevata in dettaglio tutta la rete idrica minore. Nella seguente Figura
31 e quindi riportata, sulla base della planimetria di rilievo, in colore giallo I'indicazione dell’area per la quale si
prevede una effettiva obliterazione delle reti minori e, al suo interno, in colore rosso i fossi e le scoline presenti nelle
aree agricole, ai quali, date le dimensioni rilevate, sono stati associati volumi di invaso lineare pari a 0.50 m3/m,
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mentre in colore verde sono indicati i fossi di dimensioni maggiori, recettori delle altre cunette nella zona centrale

dell’area, direttamente collegati al Collettore Cattal, a cui si puo attribuire un volume specifico maggiore, pari a 1.5
3

m3/m.

STATO DI FATTO - RILIEVO TOPOGRAFICO

1:7500

150 225 300 375m |

2R

FIGURA 31: FOSSI E SCOLINE OBLITERATE (SU RILIEVO TOPOGRAFICO FEBBRAIO 2022)

L’estensione complessiva della rete minore, indicata in colore rosso, e stata dunque calcolata pari a circa 9 km, a cui
corrisponde un volume di 4500 m3, mentre la rete maggiore in colore verde ha estesa di circa 1 km, corrispondente
quindi a un volume di 1500 m3. Il volume complessivo di fossi e scoline attualmente presente all’interno dell’area che
verra interessata da interventi di interramento & quindi pari a circa 6000 m3.

Il volume di invaso complessivamente necessario per compensare anche tale volume “obliterato”, nelle ipotesi sopra
proposte, & quindi pari a:

Viw = 68'775 m3
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2.6.4 Definizione degli invasi per le acque meteoriche

Nel precedente paragrafo e stato descritto il calcolo semplificato del necessario volume di compensazione per
garantire l'invarianza idraulica, ponendosi quindi la necessita di definire le relative modalita di realizzazione, ai fini
della successiva verifica con modello idrologico-idraulico, come prescritto dalla normativa regionale, trattandosi di un
intervento di “marcata impermeabilizzazione potenziale”.

Detto volume & pari a circa 68'775 m3, valore questo non marginale che impone una suddivisione in diverse
componenti.

Nella tavola allegata 102-PFTE-I-002-A ¢ rappresentato il compendio di opere di compensazione previsto, che sara di
seguito descritto nelle relative componenti.

2.6.4.1 Invasi superficiali

Una prima distinzione deve essere posta con riferimento agli invasi superficiali, a cielo aperto, che potranno trovare
spazio all'interno delle aree a verde previste dal Masterplan.

La tavola allegata 102-PFTE-I-004-A, qui riprodotta in Figura 32, contiene la rappresentazione schematica di tali invasi,
riconducibili a tre distinte categorie:

LEGENDA
INVASI SUPERFICIALI

oo arginel percreasione imasi super

Condott par collegamento idraulic fra g invasi

—_— s supericiali acqus mateoriche par o vishith sud

—— Espurgo e ripristno scoline ¢ capooss! sastant.

AMBITI

101_tomror
102 OPERE O URBANIZZAZIONE INTERNA
103 OPERE A VERDE E DI PASSAGGIO
104 sTa0i0

105 azena

(OPERE A CARICO DI RF

B COMUNEDI -
VENEZIA

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO
EXART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2
INTERVENTO 2.2,

BOSCO DELLO SPORT

PROGETTO DI FATTIBILITA
A

FIGURA 32: OPERE DI COMPENSAZIONE - PLANIMETRIA DEGLI INVASI SUPERFICIALI

1. Invasi superficiali ottenuti in aree allagabili ai lati della nuova viabilita o delimitate negli spazi contenuti dagli
svincoli e nelle aree di pertinenza degli impianti sportivi e dei servizi (indicate in planimetria con colore blu
scuro), che avranno giaciture di progetto sopraelevate rispetto all’attuale piano campagna, variabili fra circa
0.75 e 1.00 m s.m.m. In questo caso & possibile ipotizzare un volume specifico di invaso minimo pari a 1 m3 per
metro quadrato di superficie, tenuto conto che sara possibile predisporre dei manufatti di regolazione, che
consentano di riempire tali superfici con un adeguato franco di sicurezza. A tal fine verranno utilizzate tutte le
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superfici all’'interno delle nuove rotatorie di progetto e dei raccordi viari, con una superficie complessiva
significativa, pari a circa 33'700 m? corrispondenti a un invaso di circa 23'200 m3;

2. Invasi superficiali ottenuti mediante bassure e arginature delle aree di compensazione ambientale a sud della
zona degli impianti sportivi, con giacitura superiore al livello ordinario della falda freatica, piantumate con
essenze in grado di sopportare periodici allagamenti. Per tale tipologia di superfici & stata adottata una capacita
di invaso specifico pari a 0,5 m® per metro quadrato, equivalente quindi a un tirante massimo di 50 cm rispetto
al fondo. All'interno di tale categoria sono state inserite le superfici integrative esterne all’area della cittadella
dello sport, per una superficie complessiva di circa 62'000 m? corrispondenti a un volume di circa 31'000 m3,
all'interno dei quali & computato anche un volume di circa 9'500 m?* a titolo di compensazione delle aree per
cui e previsto il rialzo rispetto al piano campagna esistente;

3. Sono infine rappresentate con colore azzurro chiaro nella tavola n.04 anche le aree caratterizzate da quote di
fondo pil basse, al di sotto del livello ordinario della falda freatica, vale a dire canalizzazioni per garantire un
flusso di vivificazione per le aree umide a sud. Tali volumi non sono utili ai fini dell’invarianza idraulica, poiché
non risulterebbero vuoti all’incidere di un evento di precipitazione, ma svolgono in ogni caso un importante
ruolo nel sistema idraulico di progetto.

La sintesi delle dimensioni caratteristiche degli invasi superficiali di progetto € contenuta nella seguente Tabella 5, in
cui & possibile valutare il volume totale disponibile all'interno di tali invasi, pari a 54'200 m? (valore poco superiore a
quello calcolato come necessario con il metodo pil cautelativo al precedente § 2.6.3.1).

Le sezioni tipologiche delle diverse categorie di intervento sono rappresentate graficamente nella tavola allegata 102-
PFTE-1-005-A di seguito riprodotta.

SEZIONE F-F

. COMUNEDI i
VENEZIA [

/ PIANO INTEGRATO METROPOLITANO
m EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2

INTERVENTO 2.2.

ELLO SPORT

102 - Opere

5 / . ) PROGETTO DI FATTIBILITA
\ ) TECNICO-ECONOMICA
= - PR 1

SEZIONE D-D

i - e S i N = - >

FIGURA 33: OPERE DI COMPENSAZIONE - SEZIONI TIPOLOGICHE INVASI SUPERFICIALI
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id [m*/m?] | [m®/m] [m] [m?] [m?]
A_W_0I 1 3'500.00 3'500.00
A_W_02 1 630.00 630.00
A_W_03 1 1'840.00 1'840.00
A_E_O1 1 3'090.00 3'090.00
fotale aree 9'060.00 9'060.00
C_W_01 2 820 3'630.00 1'640.00
C_W_02 3.7 250 1'680.00 925.00
C_W_03 0.5 920 10200.00 5'100.00
C_W_04 5.3 360 2'980.00 1'908.00
C_S_01 2 130 750.00 260.00
C_S 02 0.8 160 5'390.00 4'312.00
fotale canali 24'630.00 14'145.00
A_S_01 0.5 570.00 285.00
A_S_02 0.5 4'880.00 2'440.00
A_S_03 0.5 6'230.00 3'115.00
A_S_04 0.5 9'590.00 4'795.00
A_S_05 0.5 3'470.00 1'735.00
A_S_06 0.5 6'180.00 3'090.00
A_S_07 0.5 12'000.00 6'000.00
A_S_08 0.5 2'100.00 1'050.00
A_S_09 0.5 11'090.00 5'545.00
A_S_10 0.5 5'880.00 2'940.00
fotale aree 61'990.00 | 30'995.00

TOTALE INVASI SUPERFICIALI 95'680.00 ([ 54'200.00

TABELLA 5: INVASI SUPERFICIALI

2.6.4.2  Invasi profondi - Sistema di raccolta delle acque meteoriche da parcheggi e piazzali

Oltre ai volumi superficiali sono ovviamente previsti anche volumi di invaso sotterranei o profondi, ottenuti grazie alla
capacita delle tubazioni interrate e dei manufatti vari a servizio della rete di raccolta e di drenaggio delle acque
meteoriche (fatta eccezione per gli specifici volumi di invaso delle acque di prima pioggia a servizio dei parcheggi, che
non possono essere considerati ai fini dell’invarianza idraulica, tenuto conto che & assolutamente possibile che
all'incidere dell’evento di precipitazione questi siano gia riempiti, in attesa di essere inviati a trattamento).

La planimetria schematica di tali invasi profondi € contenuta nella tavola allegata 102-PFTE-I-006-A, qui riprodotta in
Figura 34.
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FIGURA 34: OPERE DI COMPENSAZIONE - PLANIMETRIA DEGLI INVASI PROFONDI

Come indicato nella suddetta tavola, sono compresi in tale categoria di opere i seguenti volumi:

le tubazioni lungo il margine perimetrale dei parcheggi, per il collettamento delle acque meteoriche “di
seconda pioggia” scolanti dalle relative superfici (pur se prevalentemente semi-permeabili), per le quali si
prevede I'impiego di condotte prefabbricate scatolari con dimensioni nominali interne di 2.0x1.0 m, tali da
essere quindi ampie ma di altezza ridotta per consentire il deflusso a gravita verso il punto di scarico finale;

le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche dai suddetti parcheggi, collegate alle caditoie di captazione
distribuite sulle superfici della viabilita interna, previste con condotte circolari con DN 600 mm;

le dorsali di collettamento all’interno della cittadella, destinate a raccogliere i deflussi incidenti sulle porzioni
impermeabili e semipermeabili della piattaforma dove verranno realizzati gli impianti, oltre alle relative
tubazioni perimetrali al piazzale dello stadio, del palasport e della piastra per gli altri servizi, anche in questo
caso ottenute con elementi scatolari 2.0x1.0 m per i tratti perimetrali e DN 600 mm per i tratti di raccolta;

fra gli invasi profondi rientra anche la rete di raccolta dei flussi incidenti sulla nuova viabilita parallela alla
bretella autostradale lungo il bordo nord-est dell’ambito, non essendoci fisicamente lo spazio per realizzare,
come per molti versi sarebbe stato auspicabile, un canale a cielo aperto, che sara destinata anche a collettare
e trasportare verso il punto di recapito le acque meteoriche raccolte nei parcheggi P3, P7 e P8 lungo tale
bordo. Per tale canalizzazione interrata & previsto un condotto scatolare con dimensioni nominali interne di
3.0x1.5m.

Per garantire che le acque meteoriche cadute sulle superfici impermeabili o parzialmente permeabili all'interno
dell’lambito di trasformazione vengano idoneamente drenate e collettate all’'interno dei volumi di invaso resi
disponibili dalle opere sopra descritte, & prevista I'installazione distribuita di caditoie in ghisa UNI-EN124 classe D400,
in grado di resistere adeguatamente a carichi di tipo stradale, poste su pozzetti sifonati collegati alla rete di raccolta.
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Ciascuna caditoia sara in grado di drenare una superficie afferente pari a circa 200 m?, corrispondente a una distanza,
lungo le corsie interne ai parcheggi, di 20+25 m.

Tutti i pozzetti di recapito delle caditoie di raccolta saranno collegati fra loro mediante condotte in cls DN 600 mm che
garantiranno il collegamento ai sistemi di separazione prima pioggia/seconda pioggia (per le superfici di parcheggio
P1+P9) e ai relativi invasi.

Per ciascuna area di parcheggio quindi la rete di raccolta sara disposta “a pettine”, con direzione di scorrimento verso
il perimetro esterno dell’ambito, dove saranno collocati i pozzetti di separazione e gli invasi interrati di prima e di
seconda pioggia. La pendenza longitudinale minima di ciascuna condotta di raccolta DN600, dal punto di origine al
punto di recapito presso il rispettivo pozzetto di separazione, sara di 1 m/km. Per ottimizzare il sistema di separazione
fra acque di prima e seconda pioggia, meglio specificato al paragrafo successivo, si prevede di collettare in ogni
pozzetto 2 o 3 condotte di raccolta, a seconda delle specifiche caratteristiche della rete.

Per i piazzali circostanti lo stadio e I'arena-palasport, a partire dalle caditoie distribuite sui piazzali, la rete di prima
raccolta sara costituita da condotte in cls DN 600 mm disposte “a raggiera”, con pendenza di 1 m/km e recapito in
collettori di invaso scatolari 2.0x1.0 m in c.a. disposti “ad anello” intorno alle strutture principali, in modo da gestire
separatamente le acque dell’ambito “stadio” e quelle degli ambiti “arena-palasport” e della piastra destinata ad altri
servizi, con differenti punti di recapito. Per tali superfici, non interessate da parcheggi e da possibili analoghe fonti di
inquinamento, non & necessario il processo di separazione e trattamento delle acque di dilavamento, quindi il recapito
potra avvenire direttamente nel sistema di invaso delle acque meteoriche di progetto. Negli stessi collettori di invaso
saranno recapitate le acque provenienti dalle coperture delle due strutture, raccolte da appositi sistemi di gronda.

Punto di recapito del sistema di raccolta dell’area dello stadio sara I'area invasabile a nord del parcheggio P6, a sua
volta connessa al sistema di invaso lungo il bordo sud-ovest dell’ambito, mentre il recapito della zona del palasport e
della piastra servizi sara I'invaso interrato a sud del parcheggio P9.

Come indicato nella Tabella 6 qui riportata, i volumi di invaso ottenibili nel sistema di condotte interrate & pari a circa

15'300 m3.
Vou L \"

id DN [m3/m] [m] [m?]
C. INTERRATO EST 3.0x1.5 4.5 845 3,802.50
P1 2.0x1.0 2 140 280.00
P2 2.0x1.0 2 60 120.00
P3 2.0x1.0 2 200 400.00
Pé 2.0x1.0 2 300 600.00
P7 2.0x1.0 2 100 200.00
P8 2.0x1.0 2 150 300.00
P9 2.0x1.0 2 210 420.00
PIAZZ. STADIO 2.0x1.0 2 900 1,800.00
PIAZZ. ARENA 2.0x1.0 2 2,475 4,950.00
RACCOLTA DN 0.6 0.28 8,680 2,452.97

TOTALE INVASI PROFONDI 14,060 | 15,325.47

TABELLA 6: INVASI PROFONDI

2.6.4.3  Rete di smaltimento acque meteoriche viabilita sud

Si evidenzia che il volume complessivo di invaso sopra indicato, previsto nell’intorno della nuova cittadella dello sport,
e stato valutato con riferimento all’'intera superficie di intervento, includendo quindi anche le superfici trasformate
per la nuova viabilita di raccordo verso sud. Per tali interventi, che consistono nella realizzazione di n.3 nuove
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rotatorie, circa 1100 m di strada a 4 corsie e circa 1700 m di strada a 2 corsie, risulta in ogni caso necessaria la
realizzazione di fossi di guardia ai lati della piattaforma stradale, per il collettamento, I'invaso e I'allontanamento delle
acque meteoriche su tali superfici scolanti.

A favore di sicurezza, tali ulteriori volumi sono quindi calcolati con riferimento al coefficiente di deflusso medio
ragguagliato sulle superfici di questo comparto, che risulta pari a 0.37 (leggermente inferiore a quello “generale”).

Facendo riferimento anche in questo caso a un massimo contributo specifico in uscita di 5 I/s-ha, che per la superficie
totale di 18.9 ha conduce a una massima portata di 94.5 |/s, il volume specifico di invaso per le acque meteoriche,
risulta pari a circa 396 m3/ha, corrispondente a un volume totale di circa 77750 m3, integrativo rispetto al volume di
69'500 m?3 sopra discusso.

VoL L \'

id [m3*/m] [m] [m?]
ramo 1 ovest 1.76 592 1,041.92
ramo 1 est 1.76 545 959.20
ramo 2 ovest 1.76 400 704.00
ramo 2 est 1.76 443 779.68
rotatoria 1 ovest 1.76 45 79.20
ramo 3 ovest 1.76 395 695.20
ramo 3 est 1.76 387 681.12
ramo 4 ovest 1.76 488 858.88
ramo 4 est 1.76 410 721.60
ramo 5 ovest - 1ir.1 1.76 5 8.80
ramo 5 ovest - 1r.2 1.76 353 621.28
ramo 5 ovest - 1r.3 1.76 7 12.32
ramo 5 est 1.76 334 587.84

TOTALE FOSSI GUARDIA VIAB. 4,404 7,751.04

TABELLA 7: FOSSI DI GUARDIA VIABILITA SUD

Tale volume sara quindi ottenuto mediante la realizzazione di fossi di guardia, come sopra indicato, su entrambi i lati
della piattaforma stradale, per un’estesa complessiva di circa 4'400 m, con sezione tipologica di forma trapezia, con
cunetta larga 1.0 m e sponde con scarpata 3:2, che consentiranno un massimo invaso specifico di circa 1.76 m3/m con
un tirante massimo di 0.80 m rispetto al fondo e un franco idraulico di oltre 0.50 m rispetto al piano campagna. | fossi
di invaso saranno raccordati mediante condotte in cls con DN 1000 mm per garantire la continuita idraulica in
corrispondenza alle intersezioni stradali.

Le pendenze longitudinali dei fossi di guardia saranno pari a 1 m/km, poste in modo da garantire il deflusso di ciascun
tronco verso i punti di recapito coerenti con I'attuale direzione di sgrondo dei territori attraversati:

= jtronchi a nord-est del Canale Scolmatore avranno direzione di scolo verso nord, assecondando la naturale
pendenza del terreno, con recapito presso il sistema di invaso generale della nuova cittadella dello sport, con
recapito ultimo nel collettore Acque Medie Cattal;

= jtronchi a sud-ovest del Canale Scolmatore saranno invece diretti ai sistemi di raccolta della SS 14 “Triestina”.

2.6.4.4  Acque meteoriche di dilavamento (prima pioggia)

La normativa di riferimento per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche di dilavamento, dette anche
“acque di prima pioggia”, consiste nelle norme incluse nel Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto, con
particolare riferimento all’art.39 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, approvate con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e successivamente oggetto di modifica con diverse Deliberazioni di Giunta
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fra le quali si evidenziano le DGR 842/2012, 1534/2015 e 1023/2018 che interessano direttamente il suddetto art.39
delle NTA “Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio”.

Il caso in esame, che include la realizzazione di n.7 aree destinate a parcheggio, con superficie complessiva pari a circa
105'600 m?, di cui circa 56'000 m? impermeabili, rientra fra le casistiche del comma 3, lettera d) del suddetto art.39
delle NTA, la cui pili aggiornata versione vigente, approvata con DGR 1170/2021, riporta infatti:

3. Nei seguenti casi:

(omissis)

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree
intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze
pericolose o pregiudizievoli per I'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a
5000 m?, con esclusione di cave, miniere e ogni altra attivitd che comporti movimenti di terra finalizzati alla
realizzazione di opere e manufatti, come i cantieri di costruzione con movimento terra e gli impianti di
lavorazione di inerti naturali;

(omissis)

le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico,
opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per
efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico é soggetto al
rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e al rispetto
dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle
tabelle 3 o0 4, a seconda dei casi, dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal
gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. Le
stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Lo stoccaggio delle acque di prima pioggia in un
bacino a tenuta puo non essere necessario in caso di trattamento in continuo delle acque di pioggia che
garantisca almeno analoghi risultati rispetto al trattamento discontinuo. Le acque di seconda pioggia non
sono trattate e non sono soggette ad autorizzazione allo scarico, tranne i casi di trattamento in continuo e/o
di espressa volonta a trattarle da parte del titolare della superficie. In tali casi il recapito delle acque trattate
di seconda pioggia pud avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso del Gestore della rete
fognaria.

(omissis)

Per le superfici di cui al presente comma, I'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata se
non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle
circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantita e qualita delle acque di prima
pioggia.

Resta fermo il rispetto dei limiti allo scarico delle acque meteoriche, drenate dalle aree evidenziate nel
presente comma, nella Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante stabiliti dal D.M. 30.07.1999, Tabella A.

Il dimensionamento dei volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia sono quindi definiti ai sensi
del comma 4 dello stesso art.39:

4. | volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere
dimensionati in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di
riferimento. Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma, deve essere attivato nell’ambito delle 48
ore successive all’ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre
un intervallo temporale di almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si
dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili ed il
valore 0,6 per le superfici semipermeabili. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nel caso sia
dimostrato che le caratteristiche di permeabilita dell’area sono tali da determinare un coefficiente di
afflusso pari o inferiore a 0,4.

Qualora il bacino di riferimento per il calcolo, che deve coincidere con il bacino idrografico elementare
(bacino scolante) effettivamente concorrente alla produzione della portata destinata allo stoccaggio, abbia
un tempo di corrivazione superiore a 15 minuti primi, il tempo di riferimento deve essere pari a:

= gl tempo di corrivazione stesso, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione é superiore a
15 minuti primi, sia superiore al 70% della superficie totale del bacino;
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= al 75% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino
il cui tempo di corrivazione e superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 30% e superiore al 15% della
superficie del bacino;

= al 50% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino
il cui tempo di corrivazione é superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 15% della superficie del bacino.

(omissis)

Il volume minimo V,, min; per invasare temporaneamente, e successivamente da trattare, le acque di prima pioggia di
ciascuna superficie di parcheggio Spary; di progetto puod essere quindi calcolato moltiplicando la relativa superficie per
il velo idrico di 5 mm uniformemente distribuito:

Vpp min,i = SPARK,/ -0.005 (1)

A favore di sicurezza, in tale calcolo non viene presa in considerazione la previsione di realizzare gli stalli di parcheggio
mediante superfici drenanti, semipermeabili, né la presenza all’'interno di ciascuna area di aiuole di separazione a
verde. Per ciascuna area di parcheggio, i volumi di prima pioggia minimi che devono essere garantiti sono quindi
riportati nella seguente Tabella 8.

park SPARK Vpp min
[m?] [m’]
P1 9'780.00 48.90
P2 4'320.00 21.60
P3 18'780.00 93.90
P6 50'700.00 253.50
P7 4'300.00 21.50
P8 7'950.00 39.75
P9 9'770.00 48.85

TABELLA 8: VOLUMI PRIMA PIOGGIA NECESSARI

Tali volumi di invaso saranno ottenuti mediante la posa in opera di condotte DN800 o DN1200 (per il solo parcheggio
C2) in calcestruzzo vibrocompresso, al di sotto delle condotte scatolari (2.0 x 1.0 m) previste per I'invaso profondo
delle acque meteoriche “di seconda pioggia”.

Il volume disponibile per ciascuna area di parcheggio, in uno con la tipologia di condotta scelta per I'invaso e la relativa
estesa, & quindi indicato nella seguente Tabella 9.

park tipo Lee Vor

[m] [m?]
P1 DN 800 140.00 70.34
P2 DN 800 60.00 30.14
P3 DN 800 200.00 100.48
P6 DN 1200 300.00 150.72
P7 DN 800 100.00 50.24
P8 DN 800 150.00 75.36
P9 DN 800 210.00 105.50

TABELLA 9: VOLUMI PRIMA PIOGGIA DISPONIBILI

Per il collettamento delle acque di prima pioggia, saranno predisposti appositi pozzetti di separazione tali da
raccogliere i contributi di tutte le caditoie superficiali e di consentire il riempimento del livello inferiore della rete di
invaso, in modo tale che le acque qui contenute siano il pil possibile separate da quelle in eccedenza, generate in
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occasione degli eventi meteorici di maggiore entita. | particolari costruttivi dei pozzetti previsti sono contenuti nelle
tavole 102-PFTE-1-013-A e 102-PFTE-1-014-A.

Si evidenzia in particolare come la presenza di un dispositivo di protezione fra le condotte destinate all’invaso di prima
pioggia, dotato di aperture laterali, garantisca il riempimento dell'invaso inferiore da parte delle prime acque
meteoriche in arrivo dalle caditoie, limitando al minimo i possibili rimescolamenti con i successivi volumi di seconda
pioggia, che andranno quindi a riempire progressivamente |'invaso di seconda pioggia.

In merito all’efficacia del suddetto sistema di separazione, si vuole evidenziare come questo approccio non sia una
novita, ma sia un sistema frequentemente utilizzato nelle strutture in linea, applicato ad esempio per nuovi raccordi
autostradali come il Passante di Mestre e la Valdastico sud. Lo stesso sistema di invaso & di uso consolidato per
strutture in linea, sia in ambito autostradale sia lungo la pista perimetrale dell’Aeroporto di Venezia. La condotta
inferiore e quella al servizio delle acque di prima pioggia, che per prima viene riempita senza la possibilita che quelle di
seconda pioggia vadano poi a muovere le prime invasate, perché il terminale della tubazione & costituito da un
impiantino di sollevamento, che entra in funzione al termine dell’evento di precipitazione, inviando 'acqua al previsto
sistema di filtrazione entro 48 ore. L’acqua di seconda pioggia ha quindi trascurabili possibilita di mescolamento con le
acque di prima pioggia invasate nella condotta sottostante.

Date le quote depresse dell'invaso di prima pioggia rispetto al piano campagna e alla rete di fognatura esistente,
definita come recapito finale, si prevede che il sistema di scarico, oltre ad adeguato trattamento, dovra essere dotato
di un idoneo impianto di sollevamento.

Tale sistema consiste in un pozzetto entro cui sono ricavati due vani, indicativi di un funzionamento in serie:

= il primo ospita, oltre alla griglia di dissipazione allo sbocco della condotta di invaso, un modulo di sistema tipo
Stormwater Stormfilter, costituito da un filtro GAC a cartucce ricaricabili, le cui componenti possono essere
definite a seconda delle specifiche necessita di trattamento, con capacita media di trattamento paria 1 /s;

= o scarico del filtro Stormfilter consente il passaggio dell’acqua trattata al secondo vano, al cui fondo,
adeguatamente sagomato, € posta una pompa sommergibile con capacita di sollevamento di 1 I/s, la cui
condotta di mandata e diretta al sistema di invasi esistenti.

FIANTA POIIETTO O FRATIAMENTO E SOLLEVAMENTC SEZIOME A-A
scalo 1:50 | porzeto di rataments & solievaments - scoky 150

{

| o
| e |

M "':

FIGURA 35: PARTICOLARI SISTEMA DI TRATTAMENTO E SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
La capacita di trattamento e di sollevamento, pari a 1 /s, & tale da consentire il vuotamento del volume di invaso di
prima pioggia entro le 48 ore successive all’evento piovoso di progetto (NTA Piano Tutela Acque, art.39 c.4).

Previa la realizzazione di un chiusino ispezionabile in corrispondenza al vano in cui e collocata la pompa sommergibile
a valle del trattamento, da cui eseguire i necessari monitoraggi per la verifica del rispetto dei limiti di legge (Tabella 3
dell’All.5 alla Parte Ill del DLgs 152/2006), si prevede il recapito finale nella rete di invaso superficiale di progetto.
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2.6.4.5  Sintesi delle opere di compensazione proposte

Il compendio di volumi invasabili all’incidere di una precipitazione e quindi dato dalla somma di volumi superficiali e
profondi sopra descritti, per un volume totale pari a circa 69'500 m3.

Nella seguente Figura 36 € contenuta una sezione trasversale (A-A) caratteristica per il sistema di invaso a cui
afferiscono le piattaforme della cittadella dello sport e i relativi parcheggi: si compone quindi della rete di raccolta
dalle caditoie superficiali, dell’invaso di prima e seconda pioggia, con i necessari pozzetti di separazione per impedire il
relativo mescolamento, e del collegamento fra le linee di invaso di seconda pioggia e gli invasi superficiali distribuiti
intorno alla viabilita di progetto. In azzurro chiaro € rappresentata la porzione inferiore dei canali perimetrali, non
considerata per l'invaso delle acque meteoriche, che viene interessata dal deflusso di magra per la vivificazione degli
spazi acquei previsti a sud.

SEZIOME A-A
scala 1:200
I _-.‘-'T' | 4F
I | R
E: el s = | | oo G
x h —r e e — et

FIGURA 36: SEZIONE A-A

Nella seconda sezione (B-B) e invece rappresentato un transetto delle aree di invaso superficiale a sud, nella zona
dedicata alla compensazione ambientale. In tale ambito, i bacini invasabili sono ottenuti mediante arginatura parziale
delle aree verdi, la cui altimetria € mantenuta pari a quella attuale per consentire la piantumazione di specie ad alto
fusto, su cui sono possibili volumi specifici di invaso pari a 0.50 m3/m?2,

Anche in questo caso & rappresentato in colore azzurro chiaro la sezione pil profonda della cunetta di magra, utile
non ai fini dell’invarianza idraulica ma per favorire il deflusso a gravita dei volumi invasati verso il punto di recapito.

SEZIOMNE B-B

scala 1:200

FIGURA 37: SEZIONE B-B
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2.7 \Verifiche di invarianza idraulica

2.7.1 Schema della rete e sottobacini afferenti

Lo schema semplificato della rete, in uno con la relativa distinzione fra differenti sezioni tipologiche discretizzate nella
modellazione matematica di moto vario, sovrapposta alla suddivisione della planimetria di progetto in sottobacini
imbriferi elementari, & contenuto nella tavola allegata 102-PFTE-I-003-A, un cui estratto & qui riprodotto in Figura 38.

SCHEMA DELLA RETE E SOTTOBACINI

LEGENDA
Limite area di progetto

Sottobacini

Scatolare in c.a. 3.00x1.50 m
Scatolare 2.00x1.00 m

Canale a cielo aperto

Canale di magra a cielo aperto
Configurazione prevista in PFTE

SEZIONI TIPOLOGICHE INSERITE NELLA MODELLAZIONE 1D

canale a cielo aperto canale di magra a cielo aperto scatolare 2.00x1.00 m scatolare 3.00x1.50 m
500 650
T = . o
= =] T
1 —
N S PE g
= &7 T3 :
= N —

FIGURA 38: SCHEMA DEI SOTTOBACINI ELEMENTARI E DELLA RETE DI CALCOLO
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Con diversi colori sono quindi riportate le diverse tipologie di canalizzazione previste:

= in colore verde, le aree di invaso e i canali a cielo aperto che consentono un invaso specifico fino a 1 m3/m?,
caratterizzati da quote rialzate rispetto il piano campagna esistente (sommita +0.50 m s.m.m., fondo -1.00 m
s.m.m.), in quanto realizzati nelle immediate pertinenze della viabilita o delle piattaforme di progetto;

= in colore azzurro, le canalizzazioni a cielo aperto che contengono anche una cunetta di magra per consentire
un deflusso “di vivificazione” dal collettore Canaletta Irrigua allo scarico in collettore Acque Medie Cattal
(fondo -1.50 m s.m.m.) e le aree di invaso ottenute nella zona di ricomposizione ambientale a sud, mediante
arginatura del piano campagna esistente (sommita +0.50 m s.m.m., fondo -0.50 m s.m.m.), dove consentono
un invaso distribuito di 0.50 m3/m?;

= in colore arancione le canalizzazioni interrate ottenute mediante condotte scatolari di dimensioni nominali
interne di 2.0x1.0 m (cielo 0.00 m s.m.m., scorrimento -1.00 m s.m.m.), che costituiscono la rete di raccolta di
seconda pioggia di tutte le superfici anche solo parzialmente impermeabilizzate, presso i parcheggi, le
piattaforme dello stadio, del palasport e dei servizi;

= in colore viola il canale scatolare interrato per la raccolta delle acque della zona rivolta a nord-est, verso la
bretella autostradale, con dimensioni nominali interne di 3.0x1.5 m (cielo -0.50 m s.m.m., scorrimento -2.00
m s.m.m.).

Nella stessa tavola e riportata la tabella di sintesi delle superfici di ciascun sottobacino, distinte per tipologie di
permeabilita coerentemente con il metodo di calcolo imposto dalla DGRV 2948/2009, con il calcolo del relativo
coefficiente di deflusso medio ragguagliato, a partire dalla mappatura dei diversi usi del suolo gia descritta nel § 2.5.2.
Si osserva che i coefficienti di deflusso medio sono compresi fra valori minimi di 0.20 (zone a bosco) e 0.88
(sottobacini impermeabili corrispondenti alle piattaforme dello stadio e del palasport).

2.7.2  Tempi di corrivazione

Il calcolo del tempo di corrivazione per i sottobacini imbriferi di riferimento si & basato sulla celebre formula di
Ventura, di ampio utilizzo per comprensori di pianura, che indica il tempo di corrivazione come funzione di sole due
variabili tipiche del bacino i: la superficie A, e la pendenza media del percorso idraulico principale I:

t.;=0.1272

con A, espressa in [km?], pendenza i adimensionale, e t, calcolato in [ore].

Come noto, esistono numerose trattazioni per la definizione del tempo di corrivazione (fra le molte si citano per
memoria quelle di Giandotti, di Pezzoli, di Kirpich, di Pasini, di Turazza), tuttavia in assenza di specifiche prove
sperimentali rimane sempre una certa indeterminazione riguardo a tale parametro. Senza voler qui entrare nel
dettaglio delle prove eseguite, si evidenzia che la formula di Ventura € quella che ha dato valori medi per diverse
caratteristiche del bacino e che si & rivelata la pit idonea per basse pendenze dei percorsi idraulici, poste pari a 0.0004
(40 cm /km) in ogni bacino.

Nella seguente tabella, gia contenuta nella tavola |102-PFTE-1-003-A, sono quindi calcolati anche i tempi caratteristici di
corrivazione di ciascun sottobacino. Appare evidente che, a meno di alcuni sottobacini particolarmente estesi,
corrispondenti alle zone destinate a bosco, i tempi di corrivazione sono tutti poco variabili nell’intorno di 1 ora, valore
che per semplicita sara preso come riferimento per tutti i sottobacini.
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id aree verdi aree sem-|-. ) aree .. | areatotale
sottobacino [m?] permeabili | impermeabili [m?] Cdragg | tc[ore]
[m?] [m?]
1 66'972.00 2'132.00 336.00 69'440.00 0.22 1.68
2 51'939.00 635.00 4'121.00 56'695.00 0.26 1.51
3 9'174.00 173.00 6'262.00 15'609.00 0.49 0.79
4 5'330.00 - 5'182.00 10'512.00 0.55 0.65
5 1'439.00 637.00 1'899.00 3'975.00 0.60 0.40
6 3'821.00 4'137.00 4'275.00 12'233.00 0.58 0.70
7 7'350.00 - 2'951.00 10'301.00 0.40 0.65
8 6'810.00 2'114.00 4'779.00 13'703.00 0.51 0.74
9 2'426.00 - 662.00 3'088.00 0.35 0.35
10 260.00 2'127.00 16'033.00 18'420.00 0.86 0.86
11 2'639.00 978.00 16'177.00 19'794.00 0.79 0.89
12 455.00 450.00 15'250.00 16'155.00 0.87 0.81
13 - 1'115.00 15'410.00 16'525.00 0.88 0.82
14 5'080.00 5'067.00 9'191.00 19'338.00 0.64 0.88
15 2'451.00 - 2'594.00 5'045.00 0.56 0.45
16 1'915.00 2'888.00 20'837.00 25'640.00 0.81 1.02
17 2'988.00 207.00 2'280.00 5'475.00 0.51 0.47
18 961.00 - 2'255.00 3'216.00 0.69 0.36
19 2'179.00 - 782.00 2'961.00 0.38 0.35
20 400.00 350.00 7'449.00 8'199.00 0.85 0.58
21 3'300.00 555.00 13'446.00 17'301.00 0.76 0.84
22 4'801.00 258.00 2'267.00 7'326.00 0.43 0.54
23 12'806.00 13'483.00 29'550.00 55'839.00 0.67 1.50
24 13'920.00 3'775.00 3'470.00 21'165.00 0.39 0.93
25 1'129.00 469.00 3'438.00 5'036.00 0.72 0.45
26 2'268.00 - 2'695.00 4'963.00 0.58 0.45
27 11'597.00 2'891.00 807.00 15'295.00 0.31 0.79
28 15'000.00 1'302.00 2'472.00 18'774.00 0.32 0.87
29 17'606.00 - - 17'606.00 0.20 0.84
30 11'218.50 3'705.00 12'766.50 27'690.00 0.58 1.06
31 10'247.50 880.00 8'697.50 19'825.00 0.52 0.90
32 16'618.00 4'056.00 9'967.00 30'641.00 0.48 1.11
33 12'252.00 4'129.00 6'996.00 23'377.00 0.48 0.97
34 17'065.00 2'112.00 2'449.00 21'626.00 0.32 0.94
35 1'932.00 1'832.00 3'308.00 7'072.00 0.63 0.53
36 3'820.00 - 4'580.00 8'400.00 0.58 0.58
37 9'297.00 - 1'598.00 10'895.00 0.30 0.66
38 8'451.00 - 9'464.00 17'915.00 0.57 0.85
39 783.00 - 4'732.00 5'515.00 0.80 0.47
40 1'605.00 3'039.00 4'862.00 9'506.00 0.69 0.62
41 3'550.00 600.00 3'184.00 7'334.00 0.54 0.54
42 5'847.00 - 2'657.00 8'504.00 0.42 0.59
43 1'777.00 - 2'144.00 3'921.00 0.58 0.40
44 4'189.00 - 467.00 4'656.00 0.27 0.43
45 53'951.45 2'839.55 - 56'791.00 0.22 1.52
46 27'691.55 1'457.45 - 29'149.00 0.22 1.09
47 157'080.60 8'267.40 - 165'348.00 0.22 2.59
sommano 604'391.60 78'660.40 274'742.00 957'794.00 0.43

TABELLA 10: CARATTERISTICHE DEI SOTTOBACINI ELEMENTARI
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2.7.3  Trasformazione afflussi-deflussi

Per il caso in esame si fa riferimento al modello idrologico concettuale “cinematico” o “della corrivazione”, basato
sulla separazione delle componenti efficaci alla formazione della piena, a partire dai volumi totali di precipitazione, e
sul ritardo di corrivazione delle acque meteoriche.

Con riferimento a tale metodo per il calcolo delle trasformazioni afflussi-deflussi nel bacino idrologico elementare
afferente alla rete di progetto, € noto che la massima portata generata e riscontrabile nell’ipotesi di durata dell’evento
di pioggia pari al tempo di corrivazione del bacino stesso, ipotesi che darebbe luogo a un idrogramma della portata
generata nel tempo di forma triangolare, nel quale la portata raggiungerebbe il valore massimo Q,,.x dopo il tempo di
pioggia t., e si annullerebbe dopo una uguale durata, secondo I'equazione:

per tp=tc Qmax = S¢t h(tC)

c
in cui C, ¢ il coefficiente di deflusso ragguagliato per il sottobacino di superficie A,.

Le portate massime ipotetiche per eventi di precipitazione con durate differenti dal tempo di corrivazione avranno
invece valori inferiori a quella sopra indicata calcolata, pari a:

per tP <t Qmax = S¢)t—h(tp)
S-@-hit
per t, >t Qrmax _ 2 ) (p)
tp

In queste condizioni, poste come ipotesi per il problema in esame, I'idrogramma di piena generato dall'impulso di
pioggia crescera fino al valore massimo Q4 in un tempo pari al tempo di pioggia t,, e restera costante e pari a Qmax
fino al raggiungimento del tempo di corrivazione t., tornando a 0 dopo un tempo ancora pari a t, dalla fine della
precipitazione.
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FIGURA 39: IDROGAMM I DI PIENA METODO CINEMATICO (DA SISTEMAZIONE DEI CORSI D’ACQUA, DA DEPPO ET AL. 2004)

Come indicato al precedente paragrafo, per consentire un agile calcolo dei deflussi efficaci generati dai numerosi
sottobacini afferenti alla rete di progetto, da utilizzare come condizioni al contorno in ingresso per la modellazione
matematica, data la sostanziale omogeneita delle dimensioni caratteristiche dei sottobacini elementari, si & scelto di
considerare, per ciascun sottobacino, un tempo di corrivazione di 1 ora, con la possibilita di considerare un uguale
tempo di pioggia di 1 ora.

Gli idrogrammi di piena generati complessivamente dall’intero bacino (comparto 1) sono quindi presentati nei grafici
di seguito riportati in Figura 40, con riferimento a diverse durate degli eventi di pioggia, da 1 a 24 ore.
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FIGURA 40: IDROGRAMMI DI PIENA GENERATI DALL’INTERO BACINO

Come noto, I'evento di precipitazione con durata minore puo mettere in crisi la rete dal punto di vista idraulico per la
possibile insufficienza delle condotte di raccordo a far defluire il picco di portata generata da ogni singolo sottobacino,
mentre gli eventi con durata maggiore sono quelli che possono generare criticita per il maggiore volume di pioggia
efficace generato e diretto alla rete.

Per ciascuno dei tempi di pioggia sopra considerati, & stato quindi possibile valutare, nell’ipotesi semplificata di
trascurare tutti i processi di trasformazione afflussi-deflussi interni al bacino, 'andamento temporale del volume
affluito alla rete, del volume scaricabile verso il corpo ricettore, e di conseguenza I'andamento del volume da invasare,
dato dalla differenza fra i due suddetti volumi.

Si riporta quindi nel grafico in Figura 41 I'andamento temporale del volume da invasare, in funzione dei diversi tempi
di pioggia considerati. Come anticipato al § 2.6.3.2, & stato calcolato come il tempo di pioggia critico a livello di bacino
complessivo sia pari a circa 7 ore (tempo molto prossimo al caso significativo di 6 ore qui valutato), risultato che
appare verificato anche dal grafico sotto riportato.
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FIGURA 41: VOLUME DA INVASARE PER DIVERSI TEMPI DI PIOGGIA

Si sceglie quindi di sottoporre a modellazione quattro diversi tempi di pioggia significativi, di riferimento anche per
I'analisi regionalizzata delle precipitazioni gia citata: 1, 3, 6 e 12 ore.

2.7.4  Calcolo delle portate di deflusso

Nell’ipotesi semplificativa sopra esposta, per cui t, = t. = 1 ora per ciascun sottobacino, con le formule sopra riportate,
nella seguente Tabella 11 sono riportate anche le massime portate efficaci generate da ciascun sottobacino, valide
come valore al colmo dell’idrogramma triangolare in ingresso alla rete.

Sono inoltre riportate le massime portate calcolate, secondo le formule indicate al precedente § 2.7.3, per tempi di
pioggia superiori all’ora: 3, 6, 12 ore, che sono state utilizzate come condizioni al contorno per specifiche simulazioni
di moto vario mediante la modellazione matematica HEC-RAS, di seguito descritta.
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id Qmax Qmax Qmax Qmax
tronco . | areatotale
recettore sottobacin [m?] Cd ragg|tc[ore] | tplora | tp3ore | tp6ore | tpl2ore
o [I/s] [I/s] [I/s] [1/s]
GWO01 1 69'440.00 0.22 1.68 278.0 129.8 77.9 46.2
X03-C 2 56'695.00 0.26 1.51 268.8 125.5 75.3 44.7
AEO1 3 15'609.00 0.49 0.79 140.6 65.6 39.4 23.4
X03-C 4 10'512.00 0.55 0.65 106.4 49.7 29.8 17.7
AEO1 5 3'975.00 0.60 0.40 44.2 20.6 12.4 7.3
X03-AB 6 12'233.00 0.58 0.70 131.7 61.5 36.9 21.9
X03-C 7 10'301.00 0.40 0.65 76.6 35.8 21.5 12.7
CWO02-AB 8 13'703.00 0.51 0.74 128.7 60.1 36.1 21.4
X03-C 9 3'088.00 0.35 0.35 20.1 9.4 5.6 3.3
XS01-A 10 18'420.00 0.86 0.86 292.5 136.6 82.0 48.6
XS01-B 11 19'794.00 0.79 0.89 291.0 135.8 81.5 48.4
XS01-B 12 16'155.00 0.87 0.81 261.5 122.1 73.3 43.5
XS01-A 13 16'525.00 0.88 0.82 269.9 126.0 75.6 44.9
X05-AB 14 19'338.00 0.64 0.88 228.9 106.8 64.1 38.0
CEO1-4 15 5'045.00 0.56 0.45 52.4 24.5 14.7 8.7
XP02-A 16 25'640.00 0.81 1.02 387.4 180.9 108.5 64.4
CWo01-1 17 5'475.00 0.51 0.47 51.5 24.0 14.4 8.6
CW01-1 18 3'216.00 0.69 0.36 41.2 19.3 11.6 6.9
XS01-C 19 2'961.00 0.38 0.35 21.2 9.9 5.9 3.5
XPO1-A 20 8'199.00 0.85 0.58 129.8 60.6 36.4 21.6
XP01-B 21 17'301.00 0.76 0.84 243.1 113.5 68.1 40.4
T03 22 7'326.00 0.43 0.54 58.6 27.3 16.4 9.7
X02-AB 23 55'839.00 0.67 1.50 691.4 322.8 193.7 114.9
XP02-B 24 21'165.00 0.39 0.93 151.7 70.8 42.5 25.2
X06-AB 25 5'036.00 0.72 0.45 66.9 31.2 18.7 11.1
CEO1-3 26 4'963.00 0.58 0.45 53.4 25.0 15.0 8.9
CEO01-3 27 15'295.00 0.31 0.79 88.7 41.4 24.9 14.8
CW03-2 28 18'774.00 0.32 0.87 111.5 52.1 31.2 18.5
CW03-2 29 17'606.00 0.20 0.84 65.4 30.5 18.3 10.9
XP01-D 30 27'690.00 0.58 1.06 296.2 138.3 83.0 49.2
XP01-D 31 19'825.00 0.52 0.90 193.2 90.2 54.1 32.1
XP02-C 32 30'641.00 0.48 111 273.4 127.6 76.6 45.4
XP02-E 33 23'377.00 0.48 0.97 208.4 97.3 58.4 34.6
XPO1-F 34 21'626.00 0.32 0.94 127.8 59.7 35.8 21.2
X07-AB 35 7'072.00 0.63 0.53 82.8 38.7 23.2 13.8
CEO1-1 36 8'400.00 0.58 0.58 90.7 42.3 25.4 15.1
CWO04-A 37 10'895.00 0.30 0.66 61.2 28.6 17.2 10.2
CW03-2 38 17'915.00 0.57 0.85 189.5 88.5 53.1 31.5
X01 39 5'515.00 0.80 0.47 82.0 38.3 23.0 13.6
X01 40 9'506.00 0.69 0.62 121.0 56.5 33.9 20.1
CEO1-1 41 7'334.00 0.54 0.54 73.1 34.1 20.5 12.1
CW03-1 42 8'504.00 0.42 0.59 66.1 30.9 18.5 11.0
CS02-2 43 3'921.00 0.58 0.40 42.4 19.8 11.9 7.1
CW03-1 44 4'656.00 0.27 0.43 23.4 10.9 6.5 3.9
ASO1 45 56'791.00 0.22 1.52 231.9 108.3 65.0 38.6
CEO1-1 46 29'149.00 0.22 1.09 119.0 55.6 334 19.8
AS08 47 165'348.00 0.22 2.59 675.3 315.3 189.2 112.2
sommano | 957'794.00 0.43

TABELLA 11: PORTATE GENERATE DAI SOTTOBACINI ELEMENTARI PER TP 1, 3, 6, 12 ORE
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2.7.5 Simulazioni modellistiche a moto vario

2.7.5.1 Il software HEC-RAS

Un approccio di calcolo che tenga conto delle variazioni dei livelli nel tempo in una rete o della sequenza degli attacchi
e stacchi di un'idrovora, quali sono i casi in esame, non puo che essere considerato con schemi di calcolo a moto vario.

L'efficienza idraulica della rete infatti dipende dal rapporto fra i tempi caratteristici della risposta idrologica ed il
tempo di vuotamento della rete ad opera degli impianti o di riempimento per effetto di un profilo di rigurgito
provocato dall'innalzamento del livello del recapito. Tali fenomeni sono in idraulica descritti dalle equazioni di De
S.Venant.

Le verifiche idrauliche sono quindi state condotte mediante I'applicazione del software HEC-RAS, nella relativa piu
recente versione 6.1, sviluppato e distribuito dallo statunitense Hydrologic Engineering Center, U.S. Army Corps of
Engineers, di uso generalizzato negli Stati Uniti e nel mondo, per I'integrazione dei profili idraulici in diverse condizioni
di moto.

Nella forma qui applicata, tale software utilizza un modello matematico unidimensionale (1D) che consente di
descrivere la propagazione delle onde lunghe nel caso in cui le uniche caratteristiche del moto non trascurabili siano
quelle nella direzione dell’asse del corso d’acqua. Queste condizioni sono rispettate con buona approssimazione nel
caso in esame, per la regolarita delle caratteristiche idrauliche e geometriche del canale lungo il suo corso e I'assenza
di importanti variazioni di direzione, che potrebbero presupporre significativi effetti bidimensionali.

Il modello utilizzato dal software & basato sull’equazione di continuita della massa fluida e sull’equazione dinamica
unidimensionale di conservazione della quantita di moto.

Con riferimento allo schema nella figura sottostante, in cui x & la direzione principale del moto, I'equazione di
continuita della massa d’acqua puo essere scritta come segue:

dA 4dQ
ot o 00
dove:
A e I'area bagnata complessiva della sezione considerata;
Q e la portata fluente per la stessa sezione;
q e la portata in ingresso per unita di lunghezza.

h(x.t)

Inflow

= Outflow

FIGURA 42: SCHEMATIZZAZIONE DI CALcOLO HEC-RAS
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Con riferimento allo stesso volume di controllo, descritto nella precedente Figura 42, I'equazione dinamica di
conservazione della quantita di moto indica invece I'uguaglianza tra il flusso di quantita di moto dovuto alla portata
fluida e la somma delle forze di pressione, della forza di gravita e degli sforzi di attrito tangenziali ai contorni bagnati, e
puo essere scritta come:

aQ aQv a0z
E+W+9A<a+5f) =0
dove, oltre alle grandezze gia definite:
v e la velocita media nella sezione;
St e la perdita di carico per unita di lunghezza, positiva se il flusso e

nella direzione positiva delle x;
g e I'accelerazione di gravita.

Secondo I'equazione di Manning, la cadente piezometrica S si puo ricavare dalla formula per la resistenza al moto
nell’ipotesi di moto uniforme:

QlQIn?
Sf = m
dove:
Ry e il raggio idraulico della sezione;
n e il coefficiente di scabrezza secondo Manning della superficie di contorno, pari all'inverso del

coefficiente di scabrezza secondo Strickler K.

Le equazioni cosi distinte vengono linearizzate, e risolte secondo uno schema implicito alle differenze finite tra le
diverse sezioni trasversali schematizzate.

2.7.5.2  Schema della rete

Lo schema della rete, costituita dalla discretizzazione del compendio di invasi superficiali e profondi descritto nel
precedente capitolo e rappresentato in forma semplificata nella sopra riportata tavola n.07, & stato implementato nel
modello monodimensionale HEC-RAS come rappresentato in Figura 43, direttamente estratta dall’interfaccia grafica
del modello. Si evidenzia sin d’ora che, successivamente alla modellazione matematica, sono state modificate alcune
scelte progettuali non sostanziali, quali in particolare quelle relative al’landamento non meandriforme del canale
AS01, che negli elaborati di progetto ha tracciato lineare, corrispondente alla risagomatura di una scolina esistente.
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FIGURA 43: SCHEMA GEOMETRICO DEL MODELLO HEC-RAS

In tale schematizzazione, ogni tronco & stato rappresentato mediante la relativa sezione trasversale, con passo di
interpolazione fra sezioni successive sempre inferiore a 5 m.

A titolo di esempio, si riportano di seguito le sezioni trasversali significative di alcuni tronchi di interesse.
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FIGURA 44: SEZIONE TRASVERSALE AREA A_W_01 (INVASO SUPERFICIALE, DORSALE OVEST)
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FIGURA 45: SEZIONE TRASVERSALE CANALE C_W_03-3 (INVASO SUPERFICIALE CON CANALE DI MAGRA, DORSALE OVEST)
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FIGURA 46: SEZIONE TRASVERSALE CANALE C_W_03-2 (INVASO SUPERFICIALE CON CANALE DI MAGRA, DORSALE OVEST)
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FIGURA 47: SEZIONE TRASVERSALE CONDOTTA SCATOLARE XS_01 (INVASO PROFONDO, STADIO)
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FIGURA 48: SEZIONE TRASVERSALE CONDOTTA SCATOLARE CE_01 (INVASO PROFONDO, CANALE INTERRATO EST)
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FIGURA 49: SEZIONE TRASVERSALE AREA AS_01 (INVASO SUPERFICIALE, ZONA BOSCO)
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FIGURA 50: SEZIONE TRASVERSALE FOSSO DI GUARDIA (INVASO SUPERFICIALE, ZONA BOSCO)
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FIGURA 51: SEZIONE TRASVERSALE NUOVO COLLETTORE TERMINALE (SEZIONE DI VALLE)
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2.7.5.3 Condizioni al contorno

Condizioni al contorno di valle

La condizione al contorno imposta alla sezione di chiusura a valle della rete modellata € pari all'imposizione di una
scala delle portate tale da consentire un deflusso verso il collettore Acque Medie Cattal sempre inferiore alla massima
portata consentita dalle prescrizioni del Piano delle Acque, pari cioé a Qu» = 0.498 m3/s.

Non si entra quindi in questa sede nel merito dell’effettivo dispositivo da predisporre per la garanzia di tale vincolo,
che potra essere costituito, per esempio, da un manufatto di sfioro o con luce di fondo o con una bocca tassata con
foronomia calibrata per la portata sopra indicata.

Condizioni al contorno di monte

Le condizioni al contorno imposte a monte di ciascun tronco della rete schematizzata sono date dagli idrogrammi di
piena, triangolari o trapezi, i cui valori massimi per i diversi tempi di pioggia (1, 3, 6, 12 ore) sono stati riportati nella
Tabella 11.

Nella stessa tabella sono infatti stati indicati anche i tronchi recettori di ciascun contributo di portata, che sono ubicati
talvolta all’estremita di monte dei singoli tronchi, talvolta lungo i tronchi stessi, dovendo rappresentare immissioni
laterali da superfici scolanti locali o fossi e condotte di minori dimensioni, non schematizzati nel modello.

Si riportano di seguito, a titolo di esempio, due degli idrogrammi imposti a monte di due tronchi (X03-A, in
corrispondenza del parcheggio P1, e AS08, in corrispondenza all’area boscata a sud).
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FIGURA 52: IDROGRAMMI IN INGRESSO TRONCO X03-A
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FIGURA 53: IDROGRAMMI IN INGRESSO TRONCO A_S_08
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2.7.6 Risultati delle simulazioni

Le simulazioni a moto vario della propagazione dell’'onda di piena generata dagli eventi di pioggia con duratadi 1, 3, 6
e 12 ore, per un tempo di ritorno di 50 anni, sono state condotte per una durata complessiva di 36 ore, per garantire
un tempo sufficiente per la propagazione di tutti i contributi fino alla sezione di chiusura anche per gli eventi piu
lunghi, con un passo di integrazione numerica di 5 secondi, tale da ottimizzare i tempi di calcolo e la stabilita del
modello.

| risultati ottenuti sono esprimibili in diversa forma:

= come profili longitudinali di massimo riempimento (o di riempimento variabile istante per istante) dei tronchi
modellati;

= come riempimento (massimo o istantaneo) in corrispondenza alle singole sezioni trasversali;

= come diagramma temporale di portate e livelli calcolati in corrispondenza a ciascuna sezione trasversale del
modello.

Per dovere di sintesi, si riporta quindi di seguito una selezione rappresentativa del compendio di risultati ottenuti, che
potra essere messo a disposizione della Superiore Approvazione, qualora di interesse, con la doverosa anticipazione
che, per tutti i casi simulati, il modello ha dimostrato che:

= gliinvasi schematizzati proposti, sia a cielo aperto che interrati, si sono dimostrati sufficienti al contenimento
dei volumi di piena generati nel bacino nelle prospettate condizioni di riforma;

= in nessuna sezione sono stati riscontrati fenomeni di esondazione o superamenti delle quote di sicurezza
idraulica imposte in funzione al piano quotato di progetto;

= in tutte le sezioni e risultato garantito un franco di sicurezza idraulico variabile fra 20 e 60 cm, che consente di
ritenere sufficientemente cautelativo il dimensionamento dei dispositivi di invaso ai fini dell’invarianza
idraulica.

Per agevolare la lettura dei risultati, nelle seguenti rappresentazioni sono quindi posti a confronto i livelli idrici di
riempimento (in sezioni o in profili longitudinali) e gli idrogrammi di piena (in termini di portata e di livello) a
confronto per le diverse durate di pioggia, con la colorazione gia utilizzata per i precedenti grafici:

=  blu peril tempo di pioggia t, = 1 ora;

" rosso per il tempo di pioggia t, = 3 ore;
= verde per il tempo di pioggia t, = 6 ore;
] per il tempo di pioggia t, = 12 ore.

Si evidenzia che, per la tipica convenzione del software HEC-RAS, al contrario della piu tradizionale convenzione
idraulica, i profili longitudinali sono sempre tracciati intendendo lo scorrimento dell’acqua da destra verso sinistra: si
ha quindi sempre a sinistra la sezione di valle del corso d’acqua analizzato e a destra la relativa sezione di monte.

Per analoga impostazione concettuale, le sezioni di dettaglio sono riportate in ordine da valle verso monte.
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FIGURA 54: PROFILO LONGITUDINALE DORSALE OVEST - MASSIMO RIEMPIMENTO
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FIGURA 55: COLLETTORE TERMINALE - SEZ.2 (VALLE)- MASSIMO RIEMPIMENTO
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FIGURA 56: COLLETTORE TERMINALE - SEZ.2 (VALLE) - IDROGRAMMI DI PIENA
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FIGURA 57: CANALE ASO1 - SEZ.2 - MASSIMO RIEMPIMENTO
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FIGURA 58: CANALE ASOQ1 - SEZ.2 - IDROGRAMMI DI PIENA
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FIGURA 59: CANALE CW03-2 - SEZ.334 - MASSIMO RIEMPIMENTO
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FIGURA 60: CANALE CWO03-2 - SEz.334 - IDROGRAMMI DI PIENA
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FIGURA 61: CANALE X03-C (AWO01) - SE2.367 - MASSIMO RIEMPIMENTO
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FIGURA 62: CANALE X03-C (AWO01) - IDROGRAMMI DI PIENA
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2.7.6.3  Collettore Stadio
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FIGURA 68: PROFILO LONGITUDINALE COLLETTORE STADIO (OVEST) - MASSIMO RIEMPIMENTO
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FIGURA 69: CANALE INTERRATO XS01-C - SEZ.82 - MASSIMO RIEMPIMENTO
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FIGURA 70: CANALE INTERRATO XS01-C - SEZ.82 - IDROGRAMMI DI PIENA
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FIGURA 73: CANALE INTERRATO XPO1-E - SEZ.444 - MASSIMO RIEMPIMENTO
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2.7.7 Analisi dei risultati

Le simulazioni modellistiche a moto vario svolte per verificare il funzionamento del sistema di invaso e smaltimento
delle acque meteoriche in occasione dell’incidere di eventi di pioggia intensa (Tr 50 anni) hanno confermato che il
volume previsto e sufficiente a garantire il contenimento dei volumi meteorici e il recapito presso il collettore Acque
Medie Cattal con una portata massima sempre inferiore al limite imposto dal Consorzio di Bonifica.

Osservando infatti i risultati presentati per la sezione terminale del sistema (Figura 55, Figura 56) in termini di
andamento temporale dei livelli e dei deflussi, si riscontra che, nelle ipotesi imposte, la portata al colmo in uscita
pari a circa 390 I/s (valore volutamente cautelativo rispetto alla portata ammissibile allo scarico, pari a 479 I/s, per
tenere conto delle possibili perdite di carico e dell’eventualita di deflusso sotto battente rigurgitato per livelli sostenuti
nel collettore Acque Medie), in corrispondenza a massimi livelli di invaso variabili fra -0.30 e -0.20 m s.m.m.

Dai risultati ottenuti in termini di portata, si conferma che per i bacini elementari presso le sezioni di monte del
sistema di invaso i tempi di pioggia critici sono quelli minori, ad esempio 1 ora, mentre per l'intero complesso della
rete idraulica di progetto il tempo di pioggia critico € compreso fra 6 e 12 ore.

| profili di invaso che si instaurano lungo le dorsali principali del sistema proposto, costituite come anticipato da invasi
superficiali (a cielo aperto) e profondi (con condotte o scatolari interrati) sono sempre tali da garantire:

= per le sezioni a cielo aperto, un franco idraulico di oltre 60 cm rispetto al piano campagna di progetto o alle
sommita arginali previste nelle aree boscate a sud (+0.50 m s.m.m.), minimo nei canali di invaso a sud-ovest
dell’area del nuovo Stadio;

= per le sezioni scatolari interrate, un franco sempre superiore a 10 cm fra il massimo riempimento e il cielo
delle condotte, sia per la zona Stadio che per la zona Arena, maggiore per il Canale Interrato Est posto (circa
20 cm).

In termini temporali, si riscontra che dopo i colmi di piena i livelli di invaso diminuiscono con una velocita di poco
inferiore a 1 cm/ora, in funzione ovviamente della portata allo scarico, per cui si pud considerare che il vuotamento
(da 0.00 a -0.50 m s.m.m.) dei maggiori invasi superficiali, presenti nella zona boschiva a sud delle edificazioni, potra
avvenire in circa 60-70 ore dopo il termine della precipitazione, ovviamente senza considerare il favorevole effetto di
infiltrazione nel sottosuolo presso tutti gli invasi realizzati su terreni permeabili.
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2.8 Verifica dei requisiti di compatibilita idraulica ai sensi del PGRA 2021-2027

Come anticipato al paragrafo 2.3, il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto
delle Alpi Orientali (PGRA 2021-2027) di recente entrato in vigore, attribuisce al sedime di intervento le classi
specifiche di:

=  pericolosita idraulica moderata P1 (vd. Figura 17);
= rischio idraulico specifico moderato R1 (vd. Figura 18).

Data la specifica classe di pericolosita, gli interventi in esame si devono ritenere assoggettabili agli artt. 7
(“Disposizioni comuni”) e 14 (“Aree classificate a pericolosita moderata P1”) delle Norme Tecniche di Attuazione del
PGRA, che prescrivono in particolare quanto segue:

art.7,c.3:
Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia devono essere tali da:

a. migliorare o mantenere le condizioni esistenti di funzionalita idraulica, agevolare e comunque non
impedire il normale deflusso delle acque;

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata, nonché a valle o a monte della stessa;

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi
dell’invarianza idraulica e favorire, laddove possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;

d. non pregiudicare la realizzazione o il completamento degli interventi di cui all’Allegato Il del Piano.
art.14,c.4 :

Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di
nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a
una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna. Tale quota non si computa
ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione
del Piano.

La questione riveste un’importanza particolare tenuto conto che una larga parte degli interventi previsti prevede
I'innalzamento della giacitura del suolo, rispetto al piano campagna originario. Per le aree oggetto di rialzo sarebbe
quindi necessario un volume di invaso, a titolo di compensazione delle aree originariamente allagabili, non pil pari a
150 m3 per ettaro, come indicato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, ma equivalente al mancato volume
invasabile per allagamento.

Essendo pero indicata una classe di allagabilita (per eventi con media e bassa probabilita) con un range estremamente
variabile (da 0 a 50 cm) su una superficie molto vasta, occorre definire quale possa essere I'effettivo tirante di
allagamento nell’ambito di intervento.

Attesa la circostanza di come, evidentemente, la quota superficiale di allagamento non possa che essere orizzontale,
la valutazione degli effettivi tiranti deve partire dall’analisi delle giaciture del comprensorio, a titolo di semplificazione
di una possibile modellazione idrodinamica tridimensionale del fenomeno di alluvione (necessaria secondo il PGRA
solo per classi di rischio superiori), avendo qui indicato in Figura 75 una mappa cromatica delle altimetrie dedotta dal
gia citato rilievo del Commissario Delegato all’emergenza 2007, da cui risulta del tutto evidente che I'area oggetto di
intervento (con tratteggio grigio) si trova in una zona a quota piu elevata rispetto al resto del comprensorio a est.
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FIGURA 75: ALTIMETRIE DEL BACINO (FONTE COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA 26 SETTEMBRE 2007)

Andando ad analizzare una sezione del territorio attuale (vd. Figura 76), estesa dall’ambito di intervento fino
all’idrovora di Cattal (lungo la traccia in colore bianco nella precedente Figura 75) si puo osservare come le aree piu
depresse abbiano giacitura talvolta inferiore a -1.50 m s.m.m., potendo ritenere che un’attendibile quota media delle
aree pil depresse stia nell’intorno di -1.20 m s.m.m.

From Pos: 2311061 417, 5044120.084 To Pos: 2314201.165, 5045242.126
3m — - — -t Tt s s - h i — - — - —

T
1.0 km 1.5 km 2.0km 25 km 333 km

FIGURA 76: SEZIONE DEL BACINO

Su tale quota é quindi stato considerato un allagamento massimo di 50 cm, con sommita quindi a -0.70 m s.m.m. Nella
seguente Figura 77 & contenuta un’ipotetica mappa degli allagamenti per tale livello (colore azzurro), ottenuta con
riferimento a un piano orizzontale a quota -0.70 m s.m.m., avendo riportato nella successiva Figura 23 il
corrispondente profilo del terreno con evidenziata tale quota di allagamento. Del tutto evidente come tutte le aree
oggetto di innalzamento rispetto al piano campagna (il cui perimetro indicativo & riportato con linea nera tratteggiata)
siano escluse da tale potenziale allagamento.
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FIGURA 77: ALTIMETRIE DEL BACINO CON ALLAGAMENTO A -0.70 M S.M.M.

From Pos: 2311064 698, 5044123 365 To Pos: 2314197 884, 5045242126
3 — -t e s -
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FIGURA 78: SEZIONE DEL BACINO CON ALLAGAMENTO A -0.70 M S.M.M.

A favore di sicurezza si e poi voluto analizzare un innalzamento della quota di sommersione a -0.50 m s.m.m., che
significa un allagamento con tiranti superiori al metro in aree dove il PGRA indica il relativo valore massimo pari a 50
cm anche nelle situazioni piu gravose. Anche in questo caso, come indicato nella mappa cromatica in Figura 79 e nel

profilo altimetrico in Figura 80, le aree innalzate rispetto al piano campagna sono al di fuori di quelle allagabili, fatta
eccezione di minime superfici in adiacenza al reticolo di scoline esistenti.
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FIGURA 80: SEZIONE DEL BACINO CON ALLAGAMENTO A -0.50 M S.M.M.

2.8.1 Conclusioni

Oggetto del presente paragrafo era una valutazione finalizzata a dimostrare che le opere complessivamente previste
per garantire l'invarianza idraulica dell’intervento rispettino non solo i criteri indicati nel Piano delle Acque nel
Comune di Venezia e nella DGRV 2948/2009, ma anche quelli di recente entrati in vigore con I'aggiornamento del
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto delle Alpi Orientali, che prevedono di considerare fra i volumi di
compensazione anche quelli connessi con un allagamento del territorio con profondita variabile fra 0 e 50 cm.

Per capire quale potesse essere l'effettivo volume da considerare e stato analizzato un modello tridimensionale
dell’altimetria del territorio, valutando gli effetti di potenziali allagamenti nelle porzioni pit depresse (con quote fino a
-1.0 m s.m.m.) a fronte di un allagamento massimo previsto di 50 cm, in rispetto di quanto indicato dalle carte di
allagabilita del PGRA.
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L’analisi prodotta a dimostrare come non siano da prevedere ulteriori contributi di laminazione rispetto a quanto
previsto, finalizzati a garantire 150 m3/ha per le aree rialzate rispetto al piano campagna, oltre al volume necessario
per l'invarianza idraulica generale.

A margine si evidenzia che il volume complessivo di laminazione previsto per la compensazione idraulica (69'500 m3)
corrisponda a un tirante equivalente di allagamento di circa 12 cm sull’area oggetto di rialzo rispetto al piano
campagna, all’'interno quindi del range indicato nel PGRA.
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2.9 Considerazioni conclusive sull’invarianza idraulica

Oggetto del presente documento e stata la valutazione di compatibilita idraulica delle trasformazioni urbanistiche
connesse alla realizzazione del Bosco dello Sport in localita Tessera (VE), in ottemperanza alla DGRV 2948/2009
“Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici - Modifica delle delibere n.1322/2006 e n.1841/2007
in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009” e al relativo Allegato A, contenente le
“Modalita operative e indicazioni tecniche” per la redazioni di tali valutazioni.

Lo studio di valutazione, partendo dall’analisi dello stato di fatto dei luoghi, delle reti idrografiche esistenti e del
relativo livello di rischio, pericolosita e criticita idraulica, ha dunque analizzato I'effetto delle previste trasformazioni
sul comportamento idrologico delle superfici interessate dagli interventi, in termini di diminuzione della permeabilita
media e quindi della portata generata che andrebbe ad affluire alla rete.

Il compendio di opere si pone infatti come caso di “marcata impermeabilizzazione potenziale” dell’ambito interessato,
poiché si riferisce a:

= una superficie totale di 114.8 ha (superiore a 10 ha);
= un coefficiente di deflusso medio ragguagliato nello stato di riforma pari a 0.42.

Obiettivo ultimo dello studio e quindi stato quello di dimensionare e di verificare le opere di invaso necessarie a
laminare le piene generate nella prospettata configurazione di riforma, a titolo di mitigazione del rischio idraulico, per
garantire l'invarianza idraulica all'interno del sottobacino di riferimento.

Attraverso il confronto di diversi metodi di dimensionamento, proposti dal competente Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive per interventi di minore entita, & stato quindi definito un volume “obiettivo” di invaso pari a 68'775 m?, che
e stato ottenuto mediante la proposta progettuale di differenti dispositivi integrati:

= invasi superficiali, ottenuti mediante avvallamenti nel terreno all’interno delle previste aree a verde, per un
volume di 54'200 m3;

= jnvasi profondi, ottenuti mediante condotte interrate, per un volume di 15'330 m3;
per un volume complessivamente invasabile pari a circa 69'500 m3.

Le simulazioni idrodinamiche di moto vario, svolte mediante modello matematico HEC-RAS 6.1, hanno infine concesso
di verificare il corretto funzionamento e dimensionamento dei volumi sopra indicati, con ampio margine di sicurezza
idraulica rispetto a eventi di precipitazione con tempo di ritorno di 50 anni e durate di pioggia variabili fra 1 e 12 ore.

A margine, si vuole evidenziare che la configurazione originaria delle opere idrauliche, connesse con la realizzazione
del progetto “Bosco dello Sport”, prevedeva che il recapito degli apporti idrologici incidenti nell’area in questione
fosse il bacino denominato “Acque Basse” afferente all'impianto idrovoro di Cattal.

Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con il proprio parere prot. 8357 in data 15.06.2022, ha pero prescritto che
venga cambiato il recapito idraulico del comprensorio, verso il comparto denominato “Acque Medie” del medesimo
bacino Cattal, in considerazione della prossima realizzazione di un nuovo impianto idrovoro, destinato a garantire la
migliore efficienza idraulica alla rete di bonifica esistente.

Nell’ottemperare a tali prescrizioni, non si puo non rilevare come il pelo di bonifica (il livello di piena) sia pero in
guesto caso piu alto, dell’ordine di 1 m in piu del regime di piena del comparto “Acque Basse”.

Osservando I'altimetria del territorio gia rappresentata in Figura 8 e di seguito riportata per comodita di lettura, risulta
evidente come il sedime all'interno del quale verranno realizzati i maggiori invasi superficiali, a sud della zona di
edificazione, sia caratterizzato da una giacitura depressa, per cui non a caso i deflussi di competenza venivano portati
verso la porzione denominata “Acque Basse” di Cattal.
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FIGURA 81: ALTIMETRIA DEL TERRITORIO (FONTE COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA 26 SETTEMBRE 2007)

Nello schema di seguito riportato in Figura 82 sono quindi rappresentati a confronto i seguenti elementi:

= |a sezione tipologica del collettore Acque Medie Cattal, in corrispondenza dello scarico, con uno scorrimento
al fondo pari a circa -2.00 m s.m.m. e una quota di piena qui assunta pari a -0.20 m s.m.m., con un franco di
50+70 cm dal circostante piano campagna;

= |o schema degli invasi superficiali di progetto, con fondo della parte allagabile a -0.50 m s.m.m., con una
canalizzazione interna con fondo variabile da -1.50 a -2.00 m s.m.m., arginelli con sommita a +0.50 m s.m.m.,
con piano campagna circostante con giaciture anche comprese fra -0.30 e -0.90 m s.m.m.

invasi superficiali di progetto Collettore Acque Medie
var. var.
+0.50 +0.50 +0.50 +0.50

_gsp 000 (max invaso) 050

p.c. media —0.50 p.c. media

—-0.50 -0.20 (max piena) . p.c. 0.00

| [/ |
FIGURA 82

In queste condizioni si ritiene che il sistema destinato alla laminazione dei contributi idrologici incidenti sul sedime del
Bosco dello Sport sia in grado di funzionare come previsto, con un’unica precauzione di prevedere una valvola
elastomerica anti-riflusso in corrispondenza del manufatto di scarico, per evitare che eventuali profili di rigurgito dal
collettore Acque Medie possano riempire gli invasi, circostanza questa possibile in considerazione dei diversi picchi di
corrivazione fra la rete Acque Medie e 'area di progetto.

Qualche cautela va presa anche per il sedime dell'imboschimento a ridosso degli invasi, per cui si ritiene necessario
procedere a una pulizia delle scoline e del capofosso a sud, in modo che la falda freatica possa continuare a essere
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drenata dalla rete afferente alla porzione Acque Basse di Cattal, per evitare che le piantumazioni del realizzando bosco
possano essere danneggiate da un troppo ridotto franco di coltivazione.

Nello schema di seguito allegato, € indicato il compendio del reticolo idrografico che dovra essere oggetto di espurgo.

COLLETTORE CATTAL

area diinvaso A_S_07
A = 12000 m?

area diinvaso A_S_06
A =6180m*

ripristino scarico esistente|
in Collettore Cattal

-2.70
G

—

[ESPURGO E RIPRISTING
ISCOLINE E CAPOFOSSI
SISTENTI

e -1,00 9 aree diinvaso A_S_08+10
A=19070 m*

i rdi i P .
fof::;g g(;ig;g | bacini di compensazione
aree rialzate dal p.c.

Manufatto diincollo,
attraversamento e scarico
nel Collettore Acque Medie

! aree diinvaso A_S_01+05
A=24740 m?

COLLETTORE ACQUE MEDIE
corpo idrico ricettore

FIGURA 83: SCHEMA DELLE SCOLINE E DEI FOSSI OGGETTO DI ESPURGO

Si vuole evidenziare che in ogni caso, grazie all’ampia previsione di volumi di invaso superficiali e profondi nel
progetto, non sono da attendersi problematiche nelle aree di intervento né alle aree adiacenti (fatta eccezione per il
sedime del bosco di progetto sopra accennato), come dimostrabile dai risultati della modellazione a moto vario.
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3 Riconnessione idraulica del collettore Canaletta Irrigua

Per garantire la compatibilita idraulica dell’intervento in esame, ripristinando la continuita di tutta la rete idrografica
principale, risulta necessario eseguire la riconnessione del collettore Canaletta Irrigua in gestione al Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive, che attraversa 'ambito di trasformazione nella zona nord, da ovest a est, derivando dal
collettore Acque Alte Cattal e recapitando nel collettore Fornasotti (e da qui nel collettore Acque Basse Cattal, diretto
all'impianto idrovoro Cattal). Lo stesso Consorzio di Bonifica ha infatti esplicitamente richiesto che sia mantenuta la
continuita idraulica di tale Canaletta in sezione, portata e profilo longitudinale.

Come indicato dalla documentazione di rilievo e sopralluogo, allo stato attuale il suddetto collettore & caratterizzato
da una sezione trasversale in calcestruzzo, con cunetta larga 1.0 m a profondita variabile (nel sedime di intervento) da
circa -1.50 m s.m.m. circa -1.70 m s.m.m., e sponde inclinate 1:1 fino a 1.0 m dal fondo.

Come indicato nella tavola allegata 102-PFTE-I-015-A, sotto riprodotta, il sedime di intervento si sovrappone al
tracciato del collettore Canaletta Irrigua per un tratto esteso circa 500 m: la relativa riconnessione sara realizzata
mediante tombinamento con condotta scatolare in c.a. di dimensioni interne 2.0x1.0 m, in grado quindi di ripristinare
I'intera sezione trasversale del collettore esistente, che scorrera sotto il piano di progetto, con livelletta analoga a
quella attuale. Il tracciato previsto per il tombinamento di riconnessione dovra tuttavia evitare le opere di fondazione
dello stadio e delle altre principali strutture di progetto: sara quindi spostato leggermente verso nord, con un modesto
incremento della lunghezza complessiva, che sara pari a circa 660 m.

Oltre al manufatto di ingresso e a quello di uscita, lungo lo sviluppo del tombinamento saranno realizzati n.5 pozzetti
per consentire i cambi di direzione della condotta e la relativa ispezionabilita.
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FIGURA 84: RICONNESSIONE IDRAULICA COLLETTORE CANALETTA IRRIGUA
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4 Fornitura idropotabile

Il dimensionamento dell’impianto per la fornitura idropotabile e stato eseguito con riferimento alla peculiare natura
della nuova cittadella dello sport:

la presenza di una “popolazione stabile” molto limitata, legata alle attivita di segreteria, custodia e agli altri
servizi previsti;

una “popolazione fluttuante” molto elevata e molto variabile in funzione dei prevedibili eventi, sportivi o di
spettacolo, che implica fabbisogni idrici elevati solo in tempi molto concentrati.

Preliminare a ogni valutazione & quindi la definizione dei criteri generali che dovranno essere seguiti per la
progettazione, qui riassunti:

la disponibilita di acqua potabile fornita dall’acquedotto esistente, in gestione a Veritas SpA, prevedendo
I'allacciamento alla rete presso la condotta di adduzione ubicata a nord della SS 14 “Triestina”:
cautelativamente & stata assunta una portata di derivazione dalla rete limitata a 1.0 I/s, sulla base delle stime
poi presentate. In sede di progettazione definitiva dovra essere verificata con I'Ente Gestore la possibilita di
aumentare tale portata di derivazione, potendo in questo caso pensare a una riduzione del volume di
compensazione e di riserva che sara necessario all’interno dell’ambito di trasformazione;

attesa I'estrema variabilita dei fabbisogni idrici, connessi con la presenza di eventi nello stadio e nell’arena, le
stime sono state impostate sul bilancio idraulico di 15 giorni, includendo tre domeniche, giorno
rappresentativo della presenza di eventi di richiamo. In questo modo, nel periodo di riferimento, sono state
considerate due partite allo stadio di calcio e tre eventi nell’arena-palasport, considerata la possibilita che sia
utilizzata da diverse squadre (maschile e femminile di pallacanestro, pallavolo, altri sport);

il volume di compensazione e di riserva & stato stimato pari a 100 m3, con idoneo dispositivo a cassa d’aria
che dovra essere dimensionato puntualmente in sede di progettazione definitiva, mediante 'applicazione di
un modello idrodinamico per I'analisi dei possibili transitori idraulici connessi all’utilizzo dell’'impianto di
pressurizzazione interno.

Come anticipato, il dimensionamento delle opere deve derivare dalla stima del numero di abitanti equivalenti
corrispondente alla popolazione stabile e fluttuante, valutato con riferimento a:

n.4 a.e. per ciascun servizio igienico effettivamente in funzione;
n.1 a.e. ogni n.30 spettatori;

n.1 a.e. ogni n.3 addetti del personale.

Tali indicazioni hanno quindi condotto a stimare una presenza di:

una popolazione stabile di n.100 abitanti equivalenti nei giorni in cui non sono previsti eventi di grande
richiamo, con dotazione idrica giornaliera (media annua) di 200 I/giorno per abitante equivalente;

una popolazione fluttuante (oltre a quella stabile) di n.1000 abitanti equivalenti in concomitanza di piu eventi
di grande richiamo (partite di calcio e altri sport o spettacoli) con cadenza media bisettimanale, e di n.500
abitanti equivalenti in concomitanza a eventi minori (spettacoli o altri sport) con cadenza settimanale, con
dotazione idrica giornaliera (media annua) di 150 |/giorno per abitante equivalente.

Nella Tabella 12 di seguito riportata € contenuto in calcolo delle prevedibili portate (Q24 media giornaliera, Qmax
massima portata nell’ora di picco) che dovranno essere fornite, sulla base dei sopra indicati parametri.
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giomno pop. stabile |pop. fluttuante Q24 Q24 Qmax oraria| Qmax oraria| Qmax oraria
[a.e.] [a.e.] [1/s] [m3/giorno] [1/s] [m3/ora] |[m3/giorno]

domenica 100 1000 1.97 170.00 5.76 20.72 497.25

lunedi 100 0.23 20.00

martedi 100 0.23 20.00

mercoledi 100 0.23 20.00

giovedi 100 0.23 20.00

venerdi 100 0.23 20.00

sabato 100 0.23 20.00

domenica 100 500 1.10 95.00 3.22 11.58 277.88

lunedi 100 0.23 20.00

martedi 100 0.23 20.00

mercoledi 100 0.23 20.00

giovedi 100 0.23 20.00

venerdi 100 0.23 20.00

sabato 100 0.23 20.00

domenica 100 1000 1.97 170.00 5.76 20.72 497.25

| portata media | 0.52 | 45.00 |

TABELLA 12: DOTAZIONE IDROPOTABILE - MEDIA E MASSIMA ORARIA

La rete di acquedotto per la fornitura idropotabile alla nuova urbanizzazione, i cui schemi sono rappresentati nelle
tavole allegate 102-PFTE-I-020+023-A, prevede quindi, in sintesi:

I'allacciamento alla rete di acquedotto esistente, in gestione a Veritas SpA, presso la condotta di adduzione
principale DN 300 (in ghisa) ubicata a nord della rotatoria di accesso al sedime aeroportuale lungo la SS 14
“Triestina”;

la realizzazione di una nuova condotta di adduzione, con estesa complessiva di circa 1670 m, in acciaio
zincato a caldo con DN 150, ubicata lungo il margine nord della nuova viabilita di progetto, dal punto di
allacciamento al serbatoio di compensazione interno all’ambito di trasformazione;

un serbatoio di compensazione dei bisogni idropotabili, dimensionato per garantire la continuita della
fornitura a tutti i servizi interni in corrispondenza ai momenti di picco della richiesta, come di seguito
esplicitato, con un volume interno di 100 m?, ottenuto mediante la realizzazione di una vasca interrata di
dimensioni interne 5x5x5 m, ubicata in prossimita del vertice sud dell’ambito di trasformazione;

un impianto di pressurizzazione a valle del serbatoio di compensazione, dimensionato per garantire le
massime portate nei giorni di punta con pressioni idonee al servizio delle utenze dei piani piu alti delle
strutture di progetto, dotato di dispositivo a cassa d’aria per la prevenzione degli effetti legati ai transitori
rapidi in caso di accensione o spegnimento dell'impianto;

una rete di distribuzione interna all’ambito di trasformazione, costituita da una condotta ad anello e dalle
necessarie diramazioni, per un’estesa complessiva di circa 1200 m, in acciaio zincato a caldo con DN 150,
dalla centrale di pressurizzazione al piede di tutte le strutture che necessitano di fornitura;

una serie di accessori di rete, quali valvole riduttrici di pressione, misuratori di pressione e portata e
saracinesche motorizzate per consentire il telecontrollo del sistema e tarare I'eventuale pompaggio alle
effettive necessita.
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5 Acque reflue

Le valutazioni principali connesse con la realizzanda fognatura nera sono relative non tanto i criteri di
dimensionamento, a loro volta legati ai contributi idropotabili e sanitari da smaltire, quanto al relativo scarico. Due
infatti sono le possibili configurazioni prese a riferimento per la configurazione di progetto:

= |a prima ipotesi considerata e quella di collettare tutti i reflui verso la rete comunale di raccolta delle acque
nere, esistente o di prossima esecuzione, diretta all'impianto di depurazione di Campalto, realizzando una
nuova tubazione lungo la viabilita di raccordo con la SS 14 e Tessera;

= |alternativa & quella di prevedere una depurazione in sito ad esempio con impianti di depurazione con
moduli MBR (di ossidazione biologica a membrane) e con un impianto di fito-bio-depurazione per il
finissaggio dei reflui prima dello scarico, previa la realizzazione di una vasca di accumulo, per l'invaso
temporaneo delle acque reflue, in modo da contenere le dimensioni dell’impianto.

Le ipotesi sono nettamente diverse: la seconda ha certamente maggiori costi di gestione, ma otterrebbe il beneficio di
massimizzare il riuso delle acque all’interno dell’ambito di trasformazione, minimizzando al contempo il carico non
solo sul depuratore di Campalto ma anche sulla stessa rete idraulica di collettamento.

A seguito della definizione degli interventi di mitigazione contestuale alle valutazioni ambientali VAS e di
assoggettabilita a VIA e stata introdotta la presenza introduce la realizzazione di un impianto di depurazione MBR
finalizzato al trattamento dei reflui generati dalla “popolazione stabile” (vd. precedente capitolo 4) legata al normale
esercizio della cittadella dello sport, con riutilizzo dell’acqua depurata a fini irrigui o per usi non nobili, mediante I'invio
delle portate trattate al serbatoio destinato agli usi irrigui sopra citato.

Tale ipotesi limita lo scarico dei reflui verso la rete comunale di fognatura mista ai reflui in eccedenza dovuti alla
“popolazione fluttuante” presente in occasione degli eventi maggiori, ovviamente pil rari.

Il sistema di smaltimento delle acque reflue sara quindi costituito dagli elementi indicati con colore marrone nella
tavola 102-PFTE-I-016-A riprodotta in Figura 85:

= una tubazione ad anello in grado di collettare tutti gli scarichi degli edifici di Stadio e Arena, oltre che delle
altre strutture di servizio, e le predisposizioni per le future ulteriori attivita previste, realizzata in PVC-U SN8
DN 250 mm con estesa complessiva di circa 1200 m e pendenza delle tubazioni pari a 3 /km;

= un pozzetto partitore, in corrispondenza al limite dell’area urbanizzata, in grado di dividere le portate da
dirigere all'impianto di trattamento da quelle in surplus da smaltire verso la rete comunale di acque miste
presso Tessera;

= unimpianto di trattamento MBR dotato di n.3 elettropompe sommergibili per acque reflue della portata di 1
I/s cadauna e una condotta in PVC-U SN8 DN250 con estesa 600 m per il collegamento alla vasca di raccolta
per irrigazione sopra descritta;

= una tubazione di collegamento verso la rete acque miste esistente, in PVC-U SN8 DN 250 mm, con estesa
complessiva pari a circa 1900 m, dislocata sotto la pista ciclo-pedonale di progetto, fino alla rotatoria della SS
14 “della Venezia Giulia” e sotto la banchina della stessa fino al punto di consegna alla rete fognaria ubicato
circa al km 7+900; data I'estesa del suddetto intervento, risulta necessario prevedere una serie di n.4 piccoli
impianti di sollevamento per il relativo rilancio, tenuto conto della necessita di garantire una pendenza delle
tubazioni pari a 3 m/km, sufficiente a garantire idonee condizioni di auto-pulizia interna.
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FIGURA 85: PLANIMETRIA GENERALE RETE SMALTIMENTO ACQUE REFLUE
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6 Irrigazione delle aree a verde

Le scelte progettuali relative all’approvvigionamento delle acque per l'irrigazione delle aree a verde sono state
studiate in funzione di due principali fonti di approvvigionamento:

= |a Canaletta Irrigua esistente, intercettata dalle opere di progetto a nord-ovest dell’ambito di trasformazione,
di cui in precedenza é stata descritta la metodologia di tombinamento, da cui sara ottenuta una derivazione
indispensabile per consentire I'irrigazione anche nei periodi meno piovosi, in particolare nei mesi estivi;

= seconda fonte sara il riutilizzo delle acque meteoriche raccolte dall’apposita rete di drenaggio e di invaso, che
saranno rese disponibili dall’esercizio del realizzando manufatto di sbarramento e scarico presso il collettore
Acque Medie Cattal. Le acque meteoriche saranno ovviamente disponibili in misura molto variabile durante
I'anno: considerato un andamento delle precipitazioni medie mensili come quello riportato in Figura 86
(fonte Comune di Venezia), che indica una piovosita media di circa 70 mm/mese, si puo valutare che dalle
sole superfici impermeabili nell’ambito di trasformazione si possa raccogliere un volume di circa 18'000
m3/mese di acqua meteorica, equivalente, in media, a circa 600 m3/giorno.

Precipitazione media mensile registrata a Venezia nel periodo 2001 - 2020

mm

i

FIGURA 86: PRECIPITAZIONE MEDIA MENSILE VENEZIA 2001-2020

Per rispondere a tali criteri, 'impianto di progetto sara costituito da:
= un manufatto di presa dal collettore Canaletta Irrigua, a monte del relativo tombinamento di progetto;

= una vasca interrata di stoccaggio delle acque destinate all’irrigazione con volume nominale di 150 m3, in
grado di raccogliere le acque derivate dal collettore Canaletta Irrigua ma collegata anche alla rete degli invasi
delle acque meteoriche;

= una stazione di sollevamento dotata di n.2 elettropompe, in grado di modulare la portata effettivamente
necessaria su base stagionale, che & stata stimata pari a circa 5 I/s nei mesi invernali e autunnali e di circa 7
I/s nei mesi estivi;

= una rete di distribuzione, disposta ad anello fra le aree verdi interne all’'ambito di urbanizzazione e la viabilita
dei parcheggi: sono infatti queste le zone verdi che necessiteranno maggiormente dell’irrigazione di soccorso,
in particolare durante i mesi estivi precedenti alla maturazione delle chiome degli alberi ad alto fusto. La rete
sara costituita da una condotta in PEAD DN 110 mm, con estesa complessiva di circa 3'900 m e da n.38
pozzetti di consegna distribuiti presso ciascuna superficie piantumata;

= ylteriori rami di distribuzione diretti verso le aree a bosco a nord e a sud dell’area urbanizzata, con la
collocazione di n.6 pozzetti di consegna per l'irrigazione di soccorso di tali zone.

L'impianto di irrigazione sara completato mediante la rete capillare di distribuzione, che consentira la bagnatura
ottimizzata di ciascuna zona piantumata.
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FIGURA 87: PLANIMETRIA GENERALE RETE RRIGAZIONE
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