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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

CITTADELLA DELLO SPORT

Quadro incidenza Manodopera

DESCRIZIONE

IMPORTO

LAVORI

Senza

sicurezza interna

ONERI

INTERNI 

sicurezza

IMPORTO

LAVORI

Comprensivi

sicurezza interna

Utili

10%

Spese generali 

15%

%

incidenza 

Materiali

Prezzo per 

incidenza

materiali

%

incidenza 

Noli e 

trasporti

Prezzo per 

incidenza

noli e trasporti

%

incidenza 

mano 

d'opera

Prezzo per 

incidenza

manodopera

2.1 Movimentazione terreno 2 854 220,65 €         14 342,82 €            2 868 563,46 €                  260 778,50 €          408 175,04 €          2,00% 43 992,20 €               55,63% 1 223 706,44 €      31,99% 917 568,47 €            

2.3.a Opere stradali Parcheggi 5 977 977,60 €         30 040,09 €            6 008 017,69 €                  546 183,43 €          854 895,80 €          51,84% 2 388 408,61 €         14,00% 644 971,39 €          25,69% 1 543 518,39 €         

2.3.b Acque meteoriche raccolta parcheggi 3 605 023,51 €         18 115,70 €            3 623 139,20 €                  329 376,29 €          515 545,50 €          43,00% 1 194 633,49 €         11,00% 305 603,92 €          34,77% 1 259 864,31 €         

2.9 Pavimentazioni piazza, percorsi pedonali e pista ciclabile 4 514 403,89 €         22 685,45 €            4 537 089,33 €                  412 462,67 €          645 593,74 €          51,84% 1 803 660,34 €         14,00% 487 064,61 €          25,69% 1 165 622,53 €         

2.10.a Pavimentazioni piazzale stadio 1 972 482,43 €         9 911,97 €              1 982 394,40 €                  180 217,67 €          282 079,84 €          51,84% 788 074,88 €            14,00% 212 813,56 €          25,69% 509 296,47 €            

2.10.b Acque meteoriche raccolta piazzale stadio 746 191,44 €            3 749,71 €              749 941,15 €                     68 176,47 €            106 710,99 €          43,00% 247 273,09 €            11,00% 63 255,91 €            34,77% 260 774,99 €            

2.11.a Pavimentazioni piazzale arena 1 801 450,72 €         9 052,52 €              1 810 503,24 €                  164 591,20 €          257 621,01 €          51,84% 719 741,81 €            14,00% 194 360,74 €          25,69% 465 135,95 €            

2.11.b Acque meteoriche raccolta piazzale arena 550 247,64 €            2 765,06 €              553 012,71 €                     50 273,88 €            78 689,56 €            43,00% 182 341,19 €            11,00% 46 645,42 €            34,77% 192 297,60 €            

2.12 Acque meteoriche piazzale Palasport 886 567,88 €            4 455,11 €              891 022,99 €                     81 002,09 €            126 785,88 €          43,00% 293 791,06 €            11,00% 75 155,85 €            34,77% 309 833,00 €            

2.13 Rete acque nere 600 643,86 €            3 018,31 €              603 662,17 €                     54 878,38 €            85 896,59 €            43,00% 199 041,49 €            11,00% 50 917,59 €            34,77% 209 909,80 €            

2.14 Acquedotto 272 198,14 €            1 367,83 €              273 565,97 €                     24 869,63 €            38 926,38 €            43,00% 90 201,08 €               11,00% 23 074,70 €            34,77% 95 126,35 €               

2.15 Scatolare tombamento canaletta irrigua 388 848,01 €            1 954,01 €              390 802,02 €                     35 527,46 €            55 608,19 €            55,00% 164 816,50 €            10,00% 29 966,64 €            26,34% 102 929,22 €            

2.16 Vano tecnico, servizi igienici e spogliatoi 1 030 994,13 €         5 180,88 €              1 036 175,00 €                  94 197,73 €            147 439,92 €          47,00% 373 432,56 €            8,00% 63 562,99 €            34,01% 352 360,93 €            

2.17 Opere civili per Impianti 192 295,09 €            966,31 €                 193 261,40 €                     17 569,22 €            27 499,65 €            23,00% 34 084,28 €               6,00% 8 891,55 €              53,94% 104 250,39 €            

2.18 Impianti Meccanici - irrigazione ed antincendio 750 055,88 €            3 769,13 €              753 825,00 €                     68 529,55 €            107 263,64 €          51,00% 294 796,23 €            8,00% 46 242,55 €            30,94% 233 223,92 €            

2.19 Impianti Elettrici - illuminazione e colonnine ricariche 4 590 731,00 €         23 069,00 €            4 613 800,00 €                  419 436,36 €          656 509,09 €          58,00% 2 051 955,64 €         7,00% 247 649,82 €          26,34% 1 215 180,09 €         

2.20 Campi da basket 77 108,52 €               387,48 €                 77 496,00 €                       7 045,09 €              11 027,10 €            48,00% 28 523,43 €               8,00% 4 753,90 €              33,24% 25 759,00 €               

2.21 Campo da calcetto 49 489,31 €               248,69 €                 49 738,00 €                       4 521,64 €              7 077,34 €              48,00% 18 306,73 €               8,00% 3 051,12 €              33,24% 16 532,48 €               

2.22 Pista skate 30 833,06 €               154,94 €                 30 988,00 €                       2 817,09 €              4 409,36 €              48,00% 11 405,54 €               8,00% 1 900,92 €              33,24% 10 300,14 €               

2.23 Isole ecologiche 177 607,50 €            892,50 €                 178 500,00 €                     16 227,27 €            25 399,21 €            45,00% 61 593,08 €               9,00% 12 318,62 €            34,77% 62 069,32 €               

TOTALE LAVORI 31 069 370,25 €   156 127,49 €      31 225 497,74 €           2 838 681,61 €   4 443 153,83 €   10 990 073,22 €   3 745 908,23 €   9 051 553,36 €     

0,50% 35,20% 12,00% 28,99%

Oneri della Sicurezza indiretti 360 712,12 €              

TOTALE COMPLESSIVO 31 586 209,86 €     

MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
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Opere di urbanizzazioni interne partinenziali arena stadio
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