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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

(di cui agli artt. 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, delle prime
indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e
dell’aggiornamento dello studio del traffico).
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INTERVENTI “BOSCO DELLO SPORT” – COMUNE DI VENEZIA

A IMPORTO DEI LAVORI
A.1 Lavori € 31.225.497,74
A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 360.712,12
A.3 Progettazione definitiva (soggetti a ribasso) € 335.807,49
A.4 Progettazione esecutiva (soggetti a ribasso) € 272.156,92

Totale importo lavori € 31.586.209,86
Totale importo progettazione € 607.964,41

TOTALE a base d'appalto (A) € 32.194.174,27

B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 0,00
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 138.000,00
B.3 Allacciamenti a pubblici sottoservizi € 380.000,00
B.4 Imprevisti € 496.539,35
B.5 Acquisizione di aree o immobili € 11.000.000,00
B.6 Accantonamento (ex art. 133 D.Lgs. 163/2016 s.m.i.) € 0,00

B.7.a Spese tecniche (incarichi esterni) € 842.425,28
B.7.b € 100.000,00
B.8 Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione € 30.472,00
B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 11.440,00
B.10 Spese per pubblicità e opere artistiche € 8.000,00

B.11 Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi € 162.402,65
B.12  ONERI PREVIDENZIALI A3+A4 € 24.318,58
B.13 IVA (IVA 10 % su A1_A2_A3_A4) € 3.221.849,28
B.14 IVA (IVA 22 % su B.2_B7.a_B8_B9_B.11) € 260.642,78

TOTALE somme a disposizione (B) € 16.676.089,93

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 48.870.264,20

(C.I. 15147)
BOSCO DELLO SPORT: OPERE 

DI URBANIZZAZIONE 
INTERNA

Spese tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)


