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Quadro incidenza Manodopera

MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

COSTO DI COSTRUZIONE
IMPORTO
LAVORI
Senza
sicurezza interna

Spese Generali ed UTILI

% %
Prezzo per

IMPORTO
LAVORI
Comprensivi
sicurezza interna

Prezzo per
incidenza
manodopera

ONERI
INTERNI
sicurezza

% Prezzo per

incidenza
mano
d'opera

incidenza
Noli e
trasporti

Utili Spese generali
10% 15%

incidenza
noli e trasporti

incidenza
materiali

incidenza
Materiali

DESCRIZIONE

INTERVENTO 2

Opere di urbanizzazioni interne partinenziali arena stadio

2.1
2.3.a
2.3.b

2.9

2.10.a
2.10.b
2.11.a
2.11.b
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23

Movimentazione terreno

Opere stradali Parcheggi

Acque meteoriche raccolta parcheggi

Pavimentazioni piazza, percorsi pedonali e pista ciclabile
Pavimentazioni piazzale stadio

Acque meteoriche raccolta piazzale stadio
Pavimentazioni piazzale arena

Acque meteoriche raccolta piazzale arena

Acque meteoriche piazzale Palasport

Rete acque nere

Acquedotto

Scatolare tombamento canaletta irrigua

Vano tecnico, servizi igienici e spogliatoi

Opere civili per Impianti

Impianti Meccanici - irrigazione ed antincendio
Impianti Elettrici - iluminazione e colonnine ricariche
Campi da basket

Campo da calcetto

Pista skate

Isole ecologiche

TOTALE LAVORI

2854 220,65 €
5977977,60 €
3605023,51€
4514 403,89 €
1972482,43 €
746 191,44 €
1801450,72 €
550 247,64 €
886 567,88 €
600 643,86 €
272 198,14 €
388 848,01 €
1030994,13 €
192 295,09 €
750 055,88 €
4590731,00 €
77 108,52 €
49489,31€
30 833,06 €
177 607,50 €

31069 370,25 €

14 342,82 €
30 040,09 €
18 115,70 €
22 685,45 €
9911,97 €
3749,71€
9052,52 €
2765,06 €
4 455,11 €
3018,31€
1367,83€
1954,01€
5180,88 €
966,31 €
3769,13€
23 069,00 €
387,48 €
248,69 €
154,94 €
892,50 €

156 127,49 €

2 868 563,46 €
6008 017,69 €
3623 139,20€
4537089,33 €
1982 394,40 €
749941,15€
1810503,24 €
553 012,71 €
891 022,99 €
603 662,17 €
273 565,97 €
390 802,02 €
1036 175,00 €
193 261,40 €
753 825,00 €
4613 800,00 €
77 496,00 €
49738,00 €
30 988,00 €
178 500,00 €

31225497,74 €

Oneri della Sicurezza indiretti

360 712,12 € |

TOTALE COMPLESSIVO 31586 209,86 €

260 778,50 €
546 183,43 €
329376,29 €
412 462,67 €
180 217,67 €
68 176,47 €
164 591,20 €
50273,88 €
81002,09 €
54 878,38 €
24 869,63 €
35527,46 €
94 197,73 €
17 569,22 €
68 529,55 €
419 436,36 €
7 045,09 €
4521,64€
2817,09€
16 227,27 €

2838681,61 € 4443153,83 € 10990 073,22 €
_35,20%

408 175,04 €
854 895,80 €
515545,50 €
645 593,74 €
282 079,84 €
106 710,99 €
257 621,01 €
78 689,56 €
126 785,88 €
85 896,59 €
38926,38 €
55608,19 €
147 439,92 €
27 499,65 €
107 263,64 €
656 509,09 €
11 027,10 €
7077,34€

4 409,36 €
25399,21€

2,00%
51,84%
43,00%
51,84%
51,84%
43,00%
51,84%
43,00%
43,00%
43,00%
43,00%
55,00%
47,00%
23,00%
51,00%
58,00%
48,00%
48,00%
48,00%
45,00%

43 992,20 €
2388 408,61 €
1194 633,49 €
1803 660,34 €

788 074,88 €
247 273,09 €
719741,81 €
182341,19€
293 791,06 €
199 041,49 €
90 201,08 €
164 816,50 €
373432,56 €
34 084,28 €
294 796,23 €
2051955,64 €

28 523,43 €

18 306,73 €

11 405,54 €

61 593,08 €

55,63%
14,00%
11,00%
14,00%
14,00%
11,00%
14,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,00%
8,00%
6,00%
8,00%
7,00%
8,00%
8,00%
8,00%
9,00%

12,00%

1223706,44 €
644 971,39 €
305603,92 €
487 064,61 €
212 813,56 €

63 255,91 €
194 360,74 €
46 645,42 €
75155,85 €
50917,59 €
23 074,70 €
29 966,64 €
63 562,99 €
8891,55€
46 242,55 €
247 649,82 €
4753,90 €
3051,12€
1900,92 €
12 318,62 €

3745 908,23 €

31,99%
25,69%
34,77%
25,69%
25,69%
34,77%
25,69%
34,77%
34,77%
34,77%
34,77%
26,34%
34,01%
53,94%
30,94%
26,34%
33,24%
33,24%
33,24%
34,77%

28,99%

917 568,47 €
1543518,39€
1259864,31€
1165622,53 €

509 296,47 €

260774,99 €

465 135,95 €

192 297,60 €

309 833,00 €

209909,80 €

95126,35€

102 929,22 €

352 360,93 €

104 250,39 €

233223,92€
1215180,09 €

25759,00 €
16 532,48 €
10300,14 €
62 069,32 €

9 051 553,36 €
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