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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

CITTADELLA DELLO SPORT
Computo estimativo dell'opera - Urbanizzazioni interne

20/12/2022
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Regione Veneto 

2022

Revisionato con 

D.G.R. 938 del 

02/08/2022

DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

  INTERVENTO 2 - Opere di urbanizzazioni interne partinenziali arena stadio

2.1 Movimentazione terreno
E.02.01.00 Scavo di pulizia generale H=20cm mq 243 863,30 2,67 €                    651 115,02 €                           

E.02.02.00 SCAVO A SEZIONE APERTA per fossi/bacini mc 7 350,00 6,29 €                    46 231,50 €                              

I.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 117 112,68 5,20 €                    608 985,96 €                           

PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 110 718,00 9,24 €                    1 023 034,32 €                        

F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 110 718,00 4,87 €                    539 196,66 €                           

2.1 Totale Movimentazione terreno 2 868 563,46 €                        

2.2 Parcheggio P1
Opere stradali

PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 1 398,40 9,24 €                    12 921,22 €                              

F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 1 398,40 4,87 €                    6 810,21 €                                

F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 6 992,00 5,59 €                    39 085,28 €                              

F.04.11.b Fondazione stradale mc 2 715,46 31,39 €                  85 238,29 €                              

E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 821,81 31,52 €                  25 903,45 €                              

PRP.U.201 Pietrisco macinato sp. 50 mm mq 1 743,00 7,00 €                    12 201,00 €                              

PRP.U.202 Pavimento in masselli autobloccanti sp. 80 mm mq 1 743,00 50,00 €                  87 150,00 €                              

PRP.U.203 Pietrisco, compost e terreno vegetale sp.200 mm mq 1 162,00 50,00 €                  58 100,00 €                              

F.13.36.a-b Fornitura e stesa di binder modificato Hard (6 cm) mq 4 087,00 12,52 €                  51 169,24 €                              

PRP.U.204 Strato di usura drenante colorato sp. 40 mm mq 4 087,00 15,00 €                  61 305,00 €                              

F.11.01.d Cordonate m 2 000,00 37,09 €                  74 180,00 €                              

PRP.U.208 Segnaletica orizzontale e verticale mq 9 784,00 2,00 €                    19 568,00 €                              

I.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 560,00 5,20 €                    2 912,00 €                                

Acque meteoriche prima pioggia

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 2 836,62 8,92 €                    25 302,65 €                              

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 29,66 5,69 €                    168,79 €                                   

E.07.04.00 Compenso per l'armatura dello scavo m² 378,22 11,45 €                  4 330,57 €                                

E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8 421,16 €            8 421,16 €                                

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 11,33 210,84 €               2 388,82 €                                

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 25,21 85,16 €                  2 147,26 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 25,21 7,77 €                    195,92 €                                   

H.02.10.e Fornitura e posa tubazioni in cav DN800 armata a base

piana m 157,59 220,65 €               34 772,23 €                              

G.01.31.e

Rinterro delle condotte con terreno di cava cementato m³ 220,63 51,82 €                  11 432,84 €                              

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 1 489,23 3,27 €                    4 869,77 €                                

PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 €                    1 402,86 €                                

PRP.ID.06 Impianto di trattamento e sollevamento n 1,00 16 600,00 €          16 600,00 €                              

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

PRP.ID.03 Fornitura e posa pozzetto di separazione prima/seconda

pioggia 2.0 x 2.5 m completo n. 3,00 3 127,00 €            9 381,00 €                                

Acque meteoriche raccolta

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 822,00 8,92 €                    7 332,25 €                                

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 20,75 5,69 €                    118,08 €                                   

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 €               2 171,65 €                                
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H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base

piana m 285,55 165,61 €               47 289,42 €                              

145045c

Listino DEI II 

Semestre 2022

Tessuto non tessuto

mq 1 142,19 4,70 €                    5 368,28 €                                

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 68,53 85,16 €                  5 836,12 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 68,53 7,77 €                    532,49 €                                   

PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0 x 1.0 x 1.0 n 16,00 403,00 €               6 448,00 €                                

H.03.20.a Forninuta e posa chusino circolare in ghisa sferoidale

D400 n 16,00 379,39 €               6 070,24 €                                

F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 19,00 165,54 €               3 145,26 €                                

H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 779,00 2,55 €                    1 986,45 €                                

H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 Ø200mm m 32,88 46,07 €                  1 514,67 €                                

PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 €                    1 402,86 €                                

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m³ 471,15 28,90 €                  13 616,30 €                              

Acque meteoriche seconda pioggia

PRP.ID.04 Tubazioni scatolari 2 x 1 m m 195,00 429,25 €               83 703,75 €                              

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 53,63 85,16 €                  4 566,71 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 53,63 7,77 €                    416,67 €                                   

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 327,06 3,27 €                    1 069,48 €                                

2.2 Totale Parcheggio P1 857 025,32 €                           

2.3 Parcheggio P2
Opere stradali

PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 634,40 9,24 €                    5 861,86 €                                

F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 634,40 4,87 €                    3 089,53 €                                

F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 3 172,00 5,59 €                    17 731,48 €                              

F.04.11.b Fondazione stradale mc 1 250,96 31,39 €                  39 267,76 €                              

E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 393,25 31,52 €                  12 395,24 €                              

PRP.U.201 Pietrisco macinato sp. 50 mm mq 382,20 7,00 €                    2 675,40 €                                

PRP.U.202 Pavimento in masselli autobloccanti sp. 80 mm mq 382,20 50,00 €                  19 110,00 €                              

PRP.U.203 Pietrisco, compost e terreno vegetale sp.200 mm mq 254,80 50,00 €                  12 740,00 €                              

F.13.36.a-b Fornitura e stesa di binder modificato Hard (6 cm) mq 2 535,00 12,52 €                  31 738,20 €                              

PRP.U.204 Strato di usura drenante colorato sp. 40 mm mq 2 535,00 15,00 €                  38 025,00 €                              

F.11.01.d Cordonate m 500,00 37,09 €                  18 545,00 €                              

PRP.U.208 Segnaletica orizzontale e verticale mq 4 282,00 2,00 €                    8 564,00 €                                

I.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 220,00 5,20 €                    1 144,00 €                                

Acque meteoriche prima pioggia

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 2 502,90 8,92 €                    22 325,87 €                              

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 29,66 5,69 €                    168,79 €                                   

E.07.04.00 Compenso per l'armatura dello scavo m² 333,72 11,45 €                  3 821,09 €                                

E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8 421,16 €            8 421,16 €                                

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 11,33 210,84 €               2 388,82 €                                
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E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 22,25 85,16 €                  1 894,64 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 22,25 7,77 €                    172,87 €                                   

H.02.10.e Fornitura e posa tubazioni in cav DN800 armata a base

piana m 139,05 220,65 €               30 681,38 €                              

G.01.31.e

Rinterro delle condotte con terreno di cava cementato m³ 194,67 51,82 €                  10 087,80 €                              

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 1 314,02 3,27 €                    4 296,85 €                                

PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 €                    1 402,86 €                                

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

PRP.ID.03 Fornitura e posa pozzetto di separazione prima/seconda

pioggia 2.0 x 2.5 m completo n. 3,00 3 127,00 €            9 381,00 €                                

Acque meteoriche raccolta

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 803,53 8,92 €                    7 167,49 €                                

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 20,75 5,69 €                    118,08 €                                   

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 €               2 171,65 €                                

H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base

piana m 285,55 165,61 €               47 289,42 €                              

145045c

Listino DEI II 

Semestre 2022

Tessuto non tessuto

mq 1 142,19 4,70 €                    5 368,28 €                                

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 68,53 85,16 €                  5 836,12 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 68,53 7,77 €                    532,49 €                                   

PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0 x 1.0 x 1.0 n 16,00 403,00 €               6 448,00 €                                

H.03.20.a Forninuta e posa chusino circolare in ghisa sferoidale

D400 n 16,00 379,39 €               6 070,24 €                                

F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 20,00 165,54 €               3 310,80 €                                

H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 820,00 2,55 €                    2 091,00 €                                

H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 Ø200mm m 4,02 46,07 €                  185,06 €                                   

PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 €                    1 402,86 €                                

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m³ 471,15 28,90 €                  13 616,30 €                              

Acque meteoriche seconda pioggia

PRP.ID.04 Tubazioni scatolari 2 x 1 m m 64,00 429,25 €               27 472,00 €                              

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 17,60 85,16 €                  1 498,82 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 17,60 7,77 €                    136,75 €                                   

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 148,45 3,27 €                    485,44 €                                   

2.3 Totale Parcheggio P2 443 610,50 €                           

2.4 Parcheggio P3
Opere stradali

PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 2 926,80 9,24 €                    27 043,63 €                              
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F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 2 926,80 4,87 €                    14 253,52 €                              

F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 14 634,00 5,59 €                    81 804,06 €                              

F.04.11.b Fondazione stradale mc 5 719,55 31,39 €                  179 536,67 €                           

E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 1 758,80 31,52 €                  55 437,22 €                              

PRP.U.201 Pietrisco macinato sp. 50 mm mq 2 872,50 7,00 €                    20 107,50 €                              

PRP.U.202 Pavimento in masselli autobloccanti sp. 80 mm mq 2 872,50 50,00 €                  143 625,00 €                           

PRP.U.203 Pietrisco, compost e terreno vegetale sp.200 mm mq 1 915,00 50,00 €                  95 750,00 €                              

F.13.36.a-b Fornitura e stesa di binder modificato Hard (6 cm) mq 9 846,50 12,52 €                  123 278,18 €                           

PRP.U.204 Strato di usura drenante colorato sp. 40 mm mq 9 846,50 15,00 €                  147 697,50 €                           

F.11.01.d Cordonate m 3 000,00 37,09 €                  111 270,00 €                           

PRP.U.208 Segnaletica orizzontale e verticale mq 18 128,00 2,00 €                    36 256,00 €                              

I.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 700,00 5,20 €                    3 640,00 €                                

Acque meteoriche prima pioggia

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 639,63 8,92 €                    5 705,50 €                                

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 74,16 5,69 €                    421,97 €                                   

E.07.04.00 Compenso per l'armatura dello scavo m² 815,76 11,45 €                  9 340,45 €                                

E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8 421,16 €            8 421,16 €                                

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 €               2 171,65 €                                

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 34,11 85,16 €                  2 905,11 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 34,11 7,77 €                    265,06 €                                   

H.02.10.e Fornitura e posa tubazioni in cav DN800 armata a base

piana m 213,21 220,65 €               47 044,79 €                              

G.01.31.e

Rinterro delle condotte con terreno di cava cementato m³ 287,83 51,82 €                  14 915,53 €                              

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 3 670,92 3,27 €                    12 003,91 €                              

PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 €                    1 402,86 €                                

PRP.ID.06 Impianto di trattamento e sollevamento n 1,00 16 600,00 €          16 600,00 €                              

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

PRP.ID.03 Fornitura e posa pozzetto di separazione prima/seconda

pioggia 2.0 x 2.5 m completo n. 4,00 3 127,00 €            12 508,00 €                              

Acque meteoriche raccolta

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 2 544,82 8,92 €                    22 699,80 €                              

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 204,92 5,69 €                    1 166,01 €                                

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 28,00 210,84 €               5 903,52 €                                

H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base

piana m 858,60 165,61 €               142 192,37 €                           

145045c

Listino DEI II 

Semestre 2022

Tessuto non tessuto

mq 3 434,39 4,70 €                    16 141,64 €                              

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 206,06 85,16 €                  17 548,36 €                              

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 206,06 7,77 €                    1 601,11 €                                

PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0 x 1.0 x 1.0 n 44,00 403,00 €               17 732,00 €                              

H.03.20.a Forninuta e posa chusino circolare in ghisa sferoidale

D400 n 44,00 379,39 €               16 693,16 €                              

F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 60,00 165,54 €               9 932,40 €                                

H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 2 460,00 2,55 €                    6 273,00 €                                

H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 Ø200mm m 213,21 46,07 €                  9 822,58 €                                

PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 €                    1 402,86 €                                
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F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m³ 4 190,47 28,90 €                  121 104,70 €                           

Acque meteoriche seconda pioggia

PRP.ID.04 Tubazioni scatolari 2 x 1 m m 205,00 429,25 €               87 996,25 €                              

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 56,38 85,16 €                  4 800,90 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 56,38 7,77 €                    438,03 €                                   

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 1,70 3,27 €                    5,56 €                                        

2.4 Totale Parcheggio P3 1 663 338,63 €                        

2.5 Parcheggio P6
Opere stradali

PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 8 430,80 9,24 €                    77 900,59 €                              

F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 8 430,80 4,87 €                    41 058,00 €                              

F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 42 154,00 5,59 €                    235 640,86 €                           

F.04.11.b Fondazione stradale mc 16 485,95 31,39 €                  517 494,03 €                           

E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 5 077,54 31,52 €                  160 044,06 €                           

PRP.U.201 Pietrisco macinato sp. 50 mm mq 8 049,60 7,00 €                    56 347,20 €                              

PRP.U.202 Pavimento in masselli autobloccanti sp. 80 mm mq 8 049,60 50,00 €                  402 480,00 €                           

PRP.U.203 Pietrisco, compost e terreno vegetale sp.200 mm mq 5 366,40 50,00 €                  268 320,00 €                           

F.13.36.a-b Fornitura e stesa di binder modificato Hard (6 cm) mq 28 738,00 12,52 €                  359 799,76 €                           

PRP.U.204 Strato di usura drenante colorato sp. 40 mm mq 28 738,00 15,00 €                  431 070,00 €                           

F.11.01.d Cordonate m 8 400,00 37,09 €                  311 556,00 €                           

PRP.U.208 Segnaletica orizzontale e verticale mq 56 150,00 2,00 €                    112 300,00 €                           

I.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 2 800,00 5,20 €                    14 560,00 €                              

Acque meteoriche prima pioggia

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 7 137,90 8,92 €                    63 670,07 €                              

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 74,16 5,69 €                    421,97 €                                   

E.07.04.00 Compenso per l'armatura dello scavo m² 815,76 11,45 €                  9 340,45 €                                

E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8 421,16 €            8 421,16 €                                

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 €               2 171,65 €                                

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 70,02 85,16 €                  5 962,85 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 70,02 7,77 €                    544,05 €                                   

PRP.ID.03 Fornitura e posa pozzetto di separazione prima/seconda

pioggia 2.0 x 2.5 m completo n. 6,00 3 127,00 €            18 762,00 €                              

H.02.10.g Fornitura e posa tubazioni in cav DN1200 armata a base

piana m 350,10 353,93 €               123 909,83 €                           

G.01.31.e

Rinterro delle condotte con terreno di cava cementato m³ 713,79 51,82 €                  36 988,60 €                              

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 3 670,92 3,27 €                    12 003,91 €                              

PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 €                    1 402,86 €                                

PRP.ID.06 Impianto di trattamento e sollevamento n 1,00 16 600,00 €          16 600,00 €                              

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   
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E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 2,32 3,27 €                    7,58 €                                        

Acque meteoriche raccolta

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 7 294,75 8,92 €                    65 069,17 €                              

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 204,92 5,69 €                    1 166,01 €                                

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 28,00 210,84 €               5 903,52 €                                

H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base

piana m 2 539,68 165,61 €               420 596,62 €                           

145045c

Listino DEI II 

Semestre 2022

Tessuto non tessuto

mq 10 158,73 4,70 €                    47 746,01 €                              

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 609,52 85,16 €                  51 907,02 €                              

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 609,52 7,77 €                    4 736,00 €                                

PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0 x 1.0 x 1.0 n 173,00 403,00 €               69 719,00 €                              

H.03.20.a Forninuta e posa chusino circolare in ghisa sferoidale

D400 n 173,00 379,39 €               65 634,47 €                              

F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 158,00 165,54 €               26 155,32 €                              

H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 6 478,00 2,55 €                    16 518,90 €                              

H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 Ø200mm m 267,10 46,07 €                  12 305,28 €                              

PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 €                    1 402,86 €                                

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m³ 4 190,47 28,90 €                  121 104,70 €                           

Acque meteoriche seconda pioggia

PRP.ID.04 Tubazioni scatolari 2 x 1 m m 372,35 429,25 €               159 829,09 €                           

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 102,39 85,16 €                  8 719,95 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 102,39 7,77 €                    795,61 €                                   

H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m³ 1,70 28,90 €                  49,12 €                                     

2.5 Totale Parcheggio P6 4 374 615,23 €                        

2.6 Parcheggio P7
Opere stradali

PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 715,00 9,24 €                    6 606,60 €                                

F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 715,00 4,87 €                    3 482,05 €                                

F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 3 575,00 5,59 €                    19 984,25 €                              

F.04.11.b Fondazione stradale mc 1 430,00 31,39 €                  44 887,70 €                              

E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 343,20 31,52 €                  10 817,66 €                              

F.13.36.a-b Fornitura e stesa di binder modificato Hard (6 cm) mq 2 640,00 12,52 €                  33 052,80 €                              

PRP.U.204 Strato di usura drenante colorato sp. 40 mm mq 2 640,00 15,00 €                  39 600,00 €                              

PRP.U.206 Cemento drenante sp. 250 mm mq 935,00 104,50 €               97 707,50 €                              

F.11.01.d Cordonate m 610,00 37,09 €                  22 624,90 €                              

PRP.U.208 Segnaletica orizzontale e verticale mq 4 035,00 2,00 €                    8 070,00 €                                

Acque meteoriche prima pioggia

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 2 762,46 8,92 €                    24 641,14 €                              
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H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 74,16 5,69 €                    421,97 €                                   

E.07.04.00 Compenso per l'armatura dello scavo m² 368,33 11,45 €                  4 217,36 €                                

E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8 421,16 €            8 421,16 €                                

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 8,24 210,84 €               1 737,32 €                                

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 24,56 85,16 €                  2 091,12 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 24,56 7,77 €                    190,79 €                                   

H.02.10.e Fornitura e posa tubazioni in cav DN800 armata a base

piana m 153,47 220,65 €               33 863,16 €                              

G.01.31.e

Rinterro delle condotte con terreno di cava cementato m³ 207,18 51,82 €                  10 736,30 €                              

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 1 450,29 3,27 €                    4 742,45 €                                

PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 €                    1 402,86 €                                

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

PRP.ID.03 Fornitura e posa pozzetto di separazione prima/seconda

pioggia 2.0 x 2.5 m completo n. 5,00 3 127,00 €            15 635,00 €                              

Acque meteoriche raccolta

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 707,90 8,92 €                    6 314,47 €                                

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 19,45 5,69 €                    110,70 €                                   

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 24,00 210,84 €               5 060,16 €                                

H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base

piana m 232,01 165,61 €               38 422,76 €                              

145045c

Listino DEI II 

Semestre 2022

Tessuto non tessuto

mq 928,03 4,70 €                    4 361,74 €                                

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 55,68 85,16 €                  4 741,86 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 55,68 7,77 €                    432,65 €                                   

PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0 x 1.0 x 1.0 n 29,00 403,00 €               11 687,00 €                              

H.03.20.a Forninuta e posa chusino circolare in ghisa sferoidale

D400 n 29,00 379,39 €               11 002,31 €                              

F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 16,00 165,54 €               2 648,64 €                                

H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 656,00 2,55 €                    1 672,80 €                                

H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 Ø200mm m 89,25 46,07 €                  4 111,72 €                                

PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 €                    1 402,86 €                                

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m³ 382,81 28,90 €                  11 063,28 €                              

Acque meteoriche seconda pioggia

PRP.ID.04 Tubazioni scatolari 2 x 1 m m 120,87 429,25 €               51 883,66 €                              

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 33,24 85,16 €                  2 830,67 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 33,24 7,77 €                    258,27 €                                   

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 222,84 3,27 €                    728,69 €                                   
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2.6 Totale Parcheggio P7 560 147,44 €                           

2.7 Parcheggio P8
Opere stradali

PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 1 217,60 9,24 €                    11 250,62 €                              

F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 1 217,60 4,87 €                    5 929,71 €                                

F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 6 088,00 5,59 €                    34 031,92 €                              

F.04.11.b Fondazione stradale mc 2 385,85 31,39 €                  74 891,83 €                              

E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 738,57 31,52 €                  23 279,57 €                              

PRP.U.201 Pietrisco macinato sp. 50 mm mq 1 057,50 7,00 €                    7 402,50 €                                

PRP.U.202 Pavimento in masselli autobloccanti sp. 80 mm mq 1 057,50 50,00 €                  52 875,00 €                              

PRP.U.203 Pietrisco, compost e terreno vegetale sp.200 mm mq 705,00 50,00 €                  35 250,00 €                              

F.13.36.a-b Fornitura e stesa di binder modificato Hard (6 cm) mq 4 325,50 12,52 €                  54 155,26 €                              

PRP.U.204 Strato di usura drenante colorato sp. 40 mm mq 4 325,50 15,00 €                  64 882,50 €                              

F.11.01.d Cordonate m 1 450,00 37,09 €                  53 780,50 €                              

PRP.U.208 Segnaletica orizzontale e verticale mq 7 558,00 2,00 €                    15 116,00 €                              

I.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 294,00 5,20 €                    1 528,80 €                                

Acque meteoriche prima pioggia

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 3 837,78 8,92 €                    34 233,00 €                              

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 74,16 5,69 €                    421,97 €                                   

E.07.04.00 Compenso per l'armatura dello scavo m² 511,70 11,45 €                  5 859,01 €                                

E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8 421,16 €            8 421,16 €                                

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 €               2 171,65 €                                

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 34,11 85,16 €                  2 905,11 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 34,11 7,77 €                    265,06 €                                   

H.02.10.e Fornitura e posa tubazioni in cav DN800 armata a base

piana m 213,21 220,65 €               47 044,79 €                              

G.01.31.e

Rinterro delle condotte con terreno di cava cementato m³ 298,49 51,82 €                  15 467,96 €                              

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 2 014,83 3,27 €                    6 588,51 €                                

PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 €                    1 402,86 €                                

PRP.ID.06 Impianto di trattamento e sollevamento n 1,00 16 600,00 €          16 600,00 €                              

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

PRP.ID.03 Fornitura e posa pozzetto di separazione prima/seconda

pioggia 2.0 x 2.5 m completo n. 1,00 3 127,00 €            3 127,00 €                                

Acque meteoriche raccolta

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 700,78 8,92 €                    6 250,98 €                                

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 20,75 5,69 €                    118,08 €                                   

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 20,60 210,84 €               4 343,30 €                                

H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base

piana m 225,04 165,61 €               37 269,65 €                              

145045c

Listino DEI II 

Semestre 2022

Tessuto non tessuto

mq 900,18 4,70 €                    4 230,84 €                                

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 54,01 85,16 €                  4 599,55 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 54,01 7,77 €                    419,66 €                                   

PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0 x 1.0 x 1.0 n 29,00 403,00 €               11 687,00 €                              

Pag. 10/24



PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

CITTADELLA DELLO SPORT
Computo estimativo dell'opera - Urbanizzazioni interne

20/12/2022

COD. Listino

Regione Veneto 

2022

Revisionato con 

D.G.R. 938 del 

02/08/2022

DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

H.03.20.a Forninuta e posa chusino circolare in ghisa sferoidale

D400 n 29,00 379,39 €               11 002,31 €                              

F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 15,00 165,54 €               2 483,10 €                                

H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 615,00 2,55 €                    1 568,25 €                                

H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 Ø200mm m 108,64 46,07 €                  5 005,25 €                                

PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 €                    1 402,86 €                                

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m³ 382,39 28,90 €                  11 051,00 €                              

Acque meteoriche seconda pioggia

PRP.ID.04 Tubazioni scatolari 2 x 1 m m 169,80 429,25 €               72 884,72 €                              

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 46,69 85,16 €                  3 976,44 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 46,69 7,77 €                    362,81 €                                   

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 480,15 3,27 €                    1 570,09 €                                

2.7 Totale Parcheggio P8 765 587,29 €                           

2.8 Parcheggio P9
Opere stradali

PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 1 332,20 9,24 €                    12 309,53 €                              

F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 1 332,20 4,87 €                    6 487,81 €                                

F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 6 661,00 5,59 €                    37 234,99 €                              

F.04.11.b Fondazione stradale mc 2 579,21 31,39 €                  80 961,40 €                              

E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 774,66 31,52 €                  24 417,13 €                              

PRP.U.201 Pietrisco macinato sp. 50 mm mq 1 825,50 7,00 €                    12 778,50 €                              

PRP.U.202 Pavimento in masselli autobloccanti sp. 80 mm mq 1 825,50 50,00 €                  91 275,00 €                              

PRP.U.203 Pietrisco, compost e terreno vegetale sp.200 mm mq 1 217,00 50,00 €                  60 850,00 €                              

F.13.36.a-b Fornitura e stesa di binder modificato Hard (6 cm) mq 3 618,50 12,52 €                  45 303,62 €                              

PRP.U.204 Strato di usura drenante colorato sp. 40 mm mq 3 618,50 15,00 €                  54 277,50 €                              

F.11.01.d Cordonate m 1 800,00 37,09 €                  66 762,00 €                              

PRP.U.208 Segnaletica orizzontale e verticale mq 8 347,00 2,00 €                    16 694,00 €                              

I.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 338,00 5,20 €                    1 757,60 €                                

Acque meteoriche prima pioggia

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 3 986,10 8,92 €                    35 556,01 €                              

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 74,16 5,69 €                    421,97 €                                   

E.07.04.00 Compenso per l'armatura dello scavo m² 531,48 11,45 €                  6 085,45 €                                

E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8 421,16 €            8 421,16 €                                

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 €               2 171,65 €                                

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 35,43 85,16 €                  3 017,39 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 35,43 7,77 €                    275,31 €                                   

PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 €                    1 402,86 €                                

H.02.10.e Fornitura e posa tubazioni in cav DN800 armata a base

piana m 221,45 220,65 €               48 862,94 €                              
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G.01.31.e

Rinterro delle condotte con terreno di cava cementato m³ 302,82 51,82 €                  15 692,13 €                              

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 2 092,70 3,27 €                    6 843,14 €                                

PRP.ID.06 Impianto di trattamento e sollevamento n 1,00 16 600,00 €          16 600,00 €                              

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

PRP.ID.03 Fornitura e posa pozzetto di separazione prima/seconda

pioggia 2.0 x 2.5 m completo n. 3,00 3 127,00 €            9 381,00 €                                

Acque meteoriche raccolta

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 1 576,04 8,92 €                    14 058,27 €                              

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 38,91 5,69 €                    221,39 €                                   

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 15,45 210,84 €               3 257,48 €                                

H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base

piana m 515,27 165,61 €               85 333,50 €                              

145045c

Listino DEI II 

Semestre 2022

Tessuto non tessuto

mq 2 061,07 4,70 €                    9 687,03 €                                

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 123,66 85,16 €                  10 531,25 €                              

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 123,66 7,77 €                    960,87 €                                   

PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0 x 1.0 x 1.0 n 30,00 403,00 €               12 090,00 €                              

H.03.20.a Forninuta e posa chusino circolare in ghisa sferoidale

D400 n 30,00 379,39 €               11 381,70 €                              

F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 52,00 165,54 €               8 608,08 €                                

H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 2 132,00 2,55 €                    5 436,60 €                                

H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 Ø200mm m 204,24 46,07 €                  9 409,28 €                                

PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 €                    1 402,86 €                                

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m³ 850,19 28,90 €                  24 570,55 €                              

Acque meteoriche seconda pioggia

PRP.ID.04 Tubazioni scatolari 2 x 1 m m 211,00 429,25 €               90 571,75 €                              

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 58,03 85,16 €                  4 941,41 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 58,03 7,77 €                    450,85 €                                   

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 489,43 3,27 €                    1 600,43 €                                

2.8 Totale Parcheggio P9 966 832,48 €                           

2.9 Piazza, percorsi pedonali e pista ciclabile
Pavimentazioni

PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 6 392,40 9,24 €                    59 065,78 €                              

F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 6 392,40 4,87 €                    31 130,99 €                              

F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 31 962,00 5,59 €                    178 667,58 €                           

F.04.11.b Fondazione stradale mc 13 989,20 31,39 €                  439 120,99 €                           
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PRP.U.206 Cemento drenante sp. 250 mm mq 31 962,00 104,50 €               3 340 029,00 €                        

PRP.U.207 Pavimentazione in stabilizzanti naturali sp. 100mm mq 3 011,00 50,00 €                  150 550,00 €                           

F.11.01.d Cordonate m 6 500,00 37,09 €                  241 085,00 €                           

PRP.U.209 Cordolo di base recinzione m 609,00 160,00 €               97 440,00 €                              

2.9 Totale Piazza, percorsi pedonali e pista ciclabile 4 537 089,33 €                        

2.10 Piazzale stadio
Pavimentazioni

PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 3 160,00 9,24 €                    29 198,40 €                              

F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 3 160,00 4,87 €                    15 389,20 €                              

F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 15 800,00 5,59 €                    88 322,00 €                              

F.04.11.b Fondazione stradale mc 6 320,00 31,39 €                  198 384,80 €                           

PRP.U.206 Cemento drenante sp. 250 mm mq 15 800,00 104,50 €               1 651 100,00 €                        

Acque meteoriche raccolta

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 1 833,93 8,92 €                    16 358,67 €                              

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 67,44 5,69 €                    383,75 €                                   

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 €               2 171,65 €                                

H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base

piana m 543,60 165,61 €               90 026,11 €                              

145045c

Listino DEI II 

Semestre 2022

Tessuto non tessuto

mq 2 174,41 4,70 €                    10 219,74 €                              

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 130,46 85,16 €                  11 110,38 €                              

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 130,46 7,77 €                    1 013,71 €                                

PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0 x 1.0 x 1.0 n 70,00 403,00 €               28 210,00 €                              

H.03.20.a Forninuta e posa chusino circolare in ghisa sferoidale

D400 n 70,00 379,39 €               26 557,30 €                              

F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 89,00 165,54 €               14 733,06 €                              

H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 3 649,00 2,55 €                    9 304,95 €                                

H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 Ø200mm m 483,01 46,07 €                  22 252,19 €                              

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m³ 2 141,37 28,90 €                  61 885,59 €                              

Acque meteoriche seconda pioggia

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 4 162,85 8,92 €                    37 132,60 €                              

PRP.ID.04 Tubazioni scatolari 2 x 1 m m 898,00 429,25 €               385 466,50 €                           

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 246,95 85,16 €                  21 030,26 €                              

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 246,95 7,77 €                    1 918,80 €                                

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 1 953,36 3,27 €                    6 387,48 €                                

2.10 Totale Piazzale stadio 2 732 335,55 €                        

2.11 Piazzale arena
Pavimentazioni

PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 2 886,00 9,24 €                    26 666,64 €                              

F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 2 886,00 4,87 €                    14 054,82 €                              
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F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 14 430,00 5,59 €                    80 663,70 €                              

F.04.11.b Fondazione stradale mc 5 772,00 31,39 €                  181 183,08 €                           

PRP.U.206 Cemento drenante sp. 250 mm mq 14 430,00 104,50 €               1 507 935,00 €                        

Acque meteoriche raccolta

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 1 101,92 8,92 €                    9 829,12 €                                

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 67,44 5,69 €                    383,75 €                                   

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 €               2 171,65 €                                

H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base

piana m 317,68 165,61 €               52 611,47 €                              

145045c

Listino DEI II 

Semestre 2022

Tessuto non tessuto

mq 1 270,73 4,70 €                    5 972,44 €                                

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 76,24 85,16 €                  6 492,93 €                                

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 76,24 7,77 €                    592,42 €                                   

PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0 x 1.0 x 1.0 n 44,00 403,00 €               17 732,00 €                              

H.03.20.a Forninuta e posa chiusino circolare in ghisa sferoidale

D400 n 44,00 379,39 €               16 693,16 €                              

F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 54,00 165,54 €               8 939,16 €                                

H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 2 214,00 2,55 €                    5 645,70 €                                

H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 Ø200mm m 329,40 46,07 €                  15 175,66 €                              

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m³ 2 141,37 28,90 €                  61 885,59 €                              

Acque meteoriche seconda pioggia

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 1 779,84 8,92 €                    15 876,17 €                              

PRP.ID.04 Tubazioni scatolari 2 x 1 m m 716,70 429,25 €               307 645,58 €                           

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 197,09 85,16 €                  16 784,51 €                              

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 197,09 7,77 €                    1 531,42 €                                

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 835,04 3,27 €                    2 730,59 €                                

2.11 Totale Piazzale arena 2 363 515,95 €                        

2.12 Piazzale palasport e piastra servizi
Acque meteoriche seconda pioggia

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 8 899,20 8,92 €                    79 380,86 €                              

PRP.ID.04 Tubazioni scatolari 2 x 1 m m 1 854,00 429,25 €               795 829,50 €                           

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 4 175,21 3,27 €                    13 652,93 €                              

2.12 Totale Piazzale palasport e piastra servizi 891 022,99 €                           

2.13 Rete acque nere
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H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 10 243,97 8,92 €                    91 376,19 €                              

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 56,24 5,69 €                    319,99 €                                   

E.07.04.00 Compenso per l'armatura dello scavo m² 2 337,89 11,45 €                  26 768,89 €                              

E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8 421,16 €            8 421,16 €                                

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 €               2 171,65 €                                

145045c

Listino DEI II 

Semestre 2022

Tessuto non tessuto

m² 12 804,96 4,70 €                    60 183,31 €                              

H.02.21.b Fornitura e posa tubi PVC-U SN8 Ø250mm m 3 201,24 39,08 €                  125 104,46 €                           

PRP.ID.01 Pozzetto in P.E. diam.100 - H 2.5m con due allaccci

DN250mm con chiusino n. 22,00 2 000,00 €            44 000,00 €                              

PRP.ID.02 Stazione di sollevamento per il sollevamento delle acque

reflue n. 1,00 20 000,00 €          20 000,00 €                              

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 2,38 85,16 €                  202,62 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 2,38 7,77 €                    18,49 €                                     

H.03.20.b

Chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 diam 85cm n. 22,00 336,22 €               7 396,84 €                                

H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m³ 2 560,99 28,90 €                  74 012,67 €                              

PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 €                    1 402,86 €                                

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 167,17 €               835,85 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 7,77 €                    38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 €                    744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 32,46 €                  541,00 €                                   

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 7 682,98 3,27 €                    25 123,33 €                              

PRP.ID.18 Impianto di depurazione MBR e collegamento con vasca

per irrigazione

Compenso a corpo per la realizzazione di un impianto di

trattamento delle acque reflue con tecnologia MBR,

dimensionato per il trattamento in continuo di un carico

idraulico e biologico connesso con la presenza di 100

abitanti equivalenti, comprensivo di:

- opere civili necessarie alla realizzazione della relativa

vasca con impiantino di sollevamento;

- opere di sostegno delle terre e gli aggottamenti delle

acque di falda necessari alla corretta realizzazione delle

stesse;

- allacciamento alla rete di acque nere.

- n. 3 elettropompe della capacità ciascuna di 1 l/s, con

prevalenza 5 m, potenza 2 KW compresa la necessaria

quadristica e l’allacciamento elettrico);

- idonea condotta di collegamento con la vasca di

accumulo irriguo, di lunghezza 600 m, in PVC-U SN8

DN250mm, completa dei pozzetti, dei pezzi speciali di

raccordo, della realizzazione dei collegamenti con i

pozzetti, dello scavo, dei rinfianchi e dei ricoprimenti.

Ogni altro onere per dare l’opera finita a regola d’arte e

funzionante.

a corpo 1,00 115 000,00 €       115 000,00 €                           

2.13 Totale Rete acque nere 603 662,17 €                           
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2.14 Acquedotto
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 491,79 8,92 €                    4 386,77 €                                

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 761,77 5,69 €                    4 334,49 €                                

E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8 421,16 €            8 421,16 €                                

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 20,60 210,84 €               4 343,30 €                                

G.02.39.e Fornitura e posa tubazioni acciaio zincato saldato DN150

mm m 1 261,00 56,64 €                  71 423,04 €                              

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 75,66 167,17 €               12 648,08 €                              

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 75,66 7,77 €                    587,88 €                                   

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 277,42 3,27 €                    907,16 €                                   

G.02.57.g Fornitura e posa saracinesca in ghisa a corpo piatto n. 9,00 397,21 €               3 574,89 €                                

PRP.ID.07 Collegamento a "T" di condotte n. 9,00 462,00 €               4 158,00 €                                

PRP.ID.08 Fornitura e posa di giunti universali di collegamento tipo

Gibault n. 18,00 1 010,00 €            18 180,00 €                              

PRP.ID.09 Fornitura e posa pompa di ricircolo ac 1,00 25 600,00 €          25 600,00 €                              

PRP.ID.10 Fornitura e posa cassa di 1 cassa d'aria ac 1,00 20 000,00 €          20 000,00 €                              

PRP.ID.11 Blocchi d'ancoraggio n. 10,00 1 500,00 €            15 000,00 €                              

G.02.68.e Fornitura e posa sfiato n. 2,00 2 500,60 €            5 001,20 €                                

PRP.ID.12 Opere elettromeccaniche varie ac 1,00 15 000,00 €          15 000,00 €                              

PRP.ID.13 Opere civili vasca di accumulo ac 1,00 50 000,00 €          50 000,00 €                              

PRP.ID.14 Presa in carico da tubazione VERITAS ac 1,00 10 000,00 €          10 000,00 €                              

2.14 Totale Acquedotto 273 565,97 €                           

2.15 Scatolare tombamento canaletta irrigua 
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 2 479,91 8,92 €                    22 120,80 €                              

E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8 421,16 €            8 421,16 €                                

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 15,66 210,84 €               3 300,91 €                                

PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 391,40 6,81 €                    2 665,43 €                                

PRP.ID.04 Tubazioni scatolari 2 x 1 m m 679,80 429,25 €               291 804,15 €                           

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 169,95 85,16 €                  14 472,94 €                              

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 169,95 7,77 €                    1 320,51 €                                

PRP.ID.17 Realizzazione botte a sifone canaletta irrigua ac 1,00 41 000,00 €          41 000,00 €                              

F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 3,80 167,17 €               635,25 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 3,80 7,77 €                    29,53 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 304,00 1,86 €                    565,44 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 12,67 32,46 €                  411,24 €                                   

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 1 239,96 3,27 €                    4 054,65 €                                

2.15 Totale Scatolare tombamento canaletta irrigua 390 802,02 €                           

2.16 Vano tecnico, servizi igienici e spogliatoi
PRP.OC.201 Locale magazzino, spogliatoi, bagni pubblici, locali

tecnici. Completo di strutture, opere civili e impianti,

sviluppato in un unico piano.

PRP.OC.201.a Opere strutturali mq 955,00 315,00 €               300 825,00 €                           

PRP.OC.201.b Opere civili di finitura mq 955,00 380,00 €               362 900,00 €                           

PRP.OC.201.c Impianti elettrici mq 955,00 150,00 €               143 250,00 €                           

PRP.OC.201.d Impianti Sanitari mq 955,00 240,00 €               229 200,00 €                           

2.16 Totale Vano tecnico, servizi igienici e spogliatoi 1 036 175,00 €                        

2.17 Opere civili per Impianti

Pag. 16/24



PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

CITTADELLA DELLO SPORT
Computo estimativo dell'opera - Urbanizzazioni interne

20/12/2022

COD. Listino

Regione Veneto 

2022

Revisionato con 

D.G.R. 938 del 

02/08/2022

DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

E.02.04.a

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA mc 4 000,00 9,23 €                    36 920,00 €                              

E.03.05.a RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI mc 780,00 3,13 €                    2 441,40 €                                

E.03.08.00 SABBIA mc 2 500,00 61,56 €                  153 900,00 €                           

2.17 Totale Opere civili per Impianti 193 261,40 €                           

2.18 Impianti Meccanici
PRP.IM.201 SCAVO E REINTERRO (150X150cm) m 270,00 62,70 €                  16 929,00 €                              

PRP.IM.202 TUBO IN  POLIETILENE DN200-PN16 m 270,00 78,40 €                  21 168,00 €                              

PRP.IM.203 TUBO IN  POLIETILENE DN100-PN16 m 270,00 39,20 €                  10 584,00 €                              

PRP.IM.204 TUBO IN  POLIETILENE DN200-PN16 m 270,00 78,40 €                  21 168,00 €                              

PRP.IM.205 TUBO IN  POLIETILENE DN200-PN16 m 1 040,00 78,40 €                  81 536,00 €                              

PRP.IM.206 TUBO IN  POLIETILENE DN200-PN16 m 1 040,00 78,40 €                  81 536,00 €                              

PRP.IM.207 TUBO IN  POLIETILENE DN100-PN16 m 1 040,00 39,20 €                  40 768,00 €                              

PRP.IM.208 TUBO IN  POLIETILENE DN200-PN16 m 1 040,00 78,40 €                  81 536,00 €                              

PRP.IM.209 TUBO IN  POLIETILENE DN200-PN16 m 1 300,00 78,40 €                  101 920,00 €                           

PRP.IM.210 POZZETTI E VALVOLE DN100 E DN200 a corpo 1,00 26 200,00 €          26 200,00 €                              

PRP.IM.211 GRUPPI DI SOLLEVAMENTO n 10,00 2 800,00 €            28 000,00 €                              

PRP.IM.212 TUBO IN  POLIETILENE DN100-PN16 m 700,00 39,20 €                  27 440,00 €                              

PRP.IM.213 IDRANTE SOPRASSUOLO n 40,00 1 120,00 €            44 800,00 €                              

PRP.IM.214 CASSETTA A CORREDO IDRANTE n 40,00 336,00 €               13 440,00 €                              

PRP.IM.215 PREDISPOSIZIONI PER PISCINA E SCUOLA a corpo 1,00 78 400,00 €          78 400,00 €                              

PRP.IM.216 Sistema di pressurizzaz. Antincendio a corpo 1,00 44 800,00 €          44 800,00 €                              

PRP.IM.217 Sistema di pressurizzaz. Irrigazione a corpo 1,00 22 400,00 €          22 400,00 €                              

PRP.IM.218 Tubazioni e valvole adduzione fontane a corpo 1,00 11 200,00 €          11 200,00 €                              

2.18 Totale Impianti Meccanici 753 825,00 €                           

2.19 Impianti Elettrici
PRP.IE.201 SCAVO E REINTERRO MT ENEL m³ 250,00 28,00 €                  7 000,00 €                                

PRP.IE.202 CAVIDOTTO MT ENEL m 250,00 140,00 €               35 000,00 €                              

PRP.IE.203 SCAVO E REINTERRO RETE DATI m³ 1 300,00 28,00 €                  36 400,00 €                              

PRP.IE.204 CAVIDOTTO RETE DATI m 2 000,00 47,00 €                  94 000,00 €                              

PRP.IE.205 SCAVO E REINTERRO ILLUMINAZIONE m³ 2 000,00 28,00 €                  56 000,00 €                              

PRP.IE.206 CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE m 3 000,00 27,00 €                  81 000,00 €                              

PRP.IE.207 SCAVO E REINTERRO SPECIALI m³ 2 000,00 28,00 €                  56 000,00 €                              

PRP.IE.208 CAVIDOTTO SPECIALI m 3 000,00 21,00 €                  63 000,00 €                              

PRP.IE.209 SCAVO E REINTERRO BT ENEL m³ 4 300,00 28,00 €                  120 400,00 €                           

PRP.IE.210 CAVIDOTTO  BT ENEL m 3 000,00 36,00 €                  108 000,00 €                           

PRP.IE.211 PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE N 1 000,00 1 500,00 €            1 500 000,00 €                        

PRP.IE.212 CAMPI DA GIOCO (Illuminazione e FM) N 25,00 25 000,00 €          625 000,00 €                           

PRP.IE.213 SPOGLIATOI E MANUFATTI ESTERNI (Cabina ecc.) m² 1 050,00 220,00 €               231 000,00 €                           

PRP.IE.214 COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA SPORT N 10,00 12 000,00 €          120 000,00 €                           

PRP.IE.215 COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA STADIO N 20,00 12 000,00 €          240 000,00 €                           

PRP.IE.216 COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA ARENA N 13,00 12 000,00 €          156 000,00 €                           

PRP.IE.217 TELECAMERE N 150,00 3 900,00 €            585 000,00 €                           

PRP.IE.218 CONDUTTURE ELETTRICHE-ALIM. IN BT POMPE ANT.-

MANUFATTI ECC corpo 1,00 500 000,00 €       500 000,00 €                           

2.19 Totale Impianti Elettrici 4 613 800,00 €                        

2.20 Campi da basket
PRP.OC.202 Campo da Basket cad 3,00 25 000,00 €          75 000,00 €                              
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I.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 480,00 5,20 €                    2 496,00 €                                

2.20 Totale Campi da basket 77 496,00 €                              

2.21 Campo da calcetto
PRP.OC.204 Campo da calcetto cad 1,00 30 000,00 €          30 000,00 €                              

PRP.OC.205 Recinzione esterna mq 375,00 50,00 €                  18 750,00 €                              

I.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 190,00 5,20 €                    988,00 €                                   

2.21 Totale Campo da calcetto 49 738,00 €                              

2.22 Pista skate
PRP.OC.206 Pista skate cad 1,00 30 000,00 €          30 000,00 €                              

I.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 190,00 5,20 €                    988,00 €                                   

2.22 Totale Pista skate 30 988,00 €                              

2.23 Isole ecologiche
PRP.OC.207 Isole ecologiche inclusa pavimentazione e sottofondo,

cordonate e dispositivi di protezione mq 1 700,00 105,00 €               178 500,00 €                           

2.23 Totale Isole ecologiche 178 500,00 €                           

TOTALE LAVORI 31 225 497,74 €     
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PRP.ID.01 Pozzetto in P.E. diam.100 - H 2.5m con due allacci DN250 mm con chiusino

Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene ID100 di altezza pari a 2.50m, con

due allacci DN250 mm con chiusino. Le caratteristiche di messa in sicurezza e tenuta

idraulica dovranno essere in osservanza alle normative UNI-EN13598-1, UNIEN476. La

base dovrà avere nella parte superiore una predisposizione in grado di ricevere un

elemento di prolunga ottenuto anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di

gradini conformi alle DIN19555, DIN1264, DIN4034T1, DIN19549. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per lo scavo e del successivo reinterro, il

carico trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, oneri di

discarica inclusi, sonoc ompresi altresì gli oneri per il getto integrativo di bloccaggio in

testa al pozzetto, la fornitura e posa di ghiaino lavato sul piano di posa e da protezione

del pozzetto stesso, ed ogni altro onere o provvista accessori a perdare il lavoro finito

a perfetta regola d’arte.

Pozzetto in P.E.diam.100-H2.5m con due allacci DN250 mm con chiusino - cad 1,00 1 450,00 €            1 450,00 €            

Autocarro D.01.01.b ora 1,00 51,20 €                 51,20 €                 

Operaio specializzato F.8.1.2 ora 1,00 33,53 €                 33,53 €                 

Operaio qualificato F.8.1.6 ora 1,00 31,44 €                 31,44 €                 

materiali di consumo e varie a corpo 1,00 30,00 €                 30,00 €                 

Totale 1 596,17 €            

Spese Generali 15% 239,43 €               

Utili di Impresa 183,56 €               

Totale 2 019,16 €            

Totale arrotondato €/cad 2 000,00 €         

PRP.ID.02 Impianto di sollevamento

Impianto di sollevamento delle acque reflue, completo di opere elettromeccaniche

con: pompe della capacità di 4 [l/s], prevalenza minima H=5.00 [m], compresi il quadro

elettrico e la necessaria componentistica, valvola di non ritorno, galleggiante e tutte le

opere civili necessarie, inclusi scavi, sostegno delle terre, opere strutturali (sia

prefabbricate che gettate in opera)

Stimati 2 operai per 2 giorni, di cui mezzo giornata con assistenza di escavatore

ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore D.01.07.b ora 4,00 43,98 €                 175,92 €               

Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 D.04.01.c ora 1,00 19,49 €                 19,49 €                 

Operaio specializzato A.01.02.a ora 16,00 31,67 €                 506,72 €               

Operaio qualificato A.01.03.a ora 16,00 29,38 €                 470,08 €               

Pompa da 6 l/s - cad 1,00 9 500,00 €            9 500,00 €            

Quadro elettrico - cad 1,00 3 000,00 €            3 000,00 €            

Accessori ad integrazione del quadro elettrico come da Capitolato - cad 1,00 800,00 €               800,00 €               

Sensori galleggianti - cad 2,00 300,00 €               600,00 €               

Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno rinforzato B.14.04.g m 2,50 48,42 €                 121,05 €               

Calcestruzzo durevole preconfezionato XC2, Rck 30 N/mm² C.02.04.a mc 0,30 86,96 €                 26,09 €                 

DISPERSORE DI TERRA dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2 m B.52.01.02 cad 1,00 26,87 €                 26,87 €                 

POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min.

60x60x60cm

B.52.02.02

cad 1,00 80,84 €                 80,84 €                 

Grigliato tipo elettroforgiato - acciaio zincato a caldo (al netto di spese generali e utili

d'impresa)

E.30.08.b

kg 122,00 3,91 €                    476,43 €               

Tubi corrugati passacavi diametro esterno 63 [mm] B.10.31.b m 8,00 1,09 €                    8,72 €                   

Totale 15 812,20 €         

Spese Generali 15% 2 371,83 €            

Utili di Impresa 1 818,40 €            

Totale 20 002,44 €         

Totale arrotondato €/corpo 20 000,00 €       

PRP.ID.03 Pozzetto di separazione prima/seconda pioggia 2.0 x 2.5 m completo

Pozzetto di separazione in c.a. autoaffondante dimensioni interne 2.0x2.5 m

Fornitura pozzetto - cad 1,00 2 350,00 €            2 350,00 €            

Autocarro D.01.01.b ora 1,00 51,20 €                 51,20 €                 

Operaio specializzato A.01.02.a ora 1,00 31,67 €                 31,67 €                 

Operaio qualificato A.01.03.a ora 1,00 29,38 €                 29,38 €                 

Materiale di consumo e varie - a corpo 1,00 10,00 €                 10,00 €                 

Totale 2 472,25 €            

Spese Generali 15% 370,84 €               

Utili di Impresa 284,31 €               

Totale 3 127,40 €            

Totale arrotondato €/corpo 3 127,00 €         

PRP.ID.04 Tubolari scatolari 2x1
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Fornitura e posa in opera di manufatti prefabbricati in calcestruzzo, con dimensioni

interne paria 2.00[m]x1.00[m] determinate a sopportare i carichi stradali, compresi

tutti gli oneri relativi a scavi e opere provvisionali, necessari per garantirne la corretta

messa in opera.

Fornitura a piè d'opera, escluso scarico dal mezzo di trasporto, di manufatti scatolari

prefabbricati. Prezzo di mercato mediato tra n. 2 listini di offerta e scontato del 20%.

Delle dimensioni interne di - m 1,00 285,00 €               285,00 €               

ANELLO DI TENUTA IN GOMMA >>> per scatolare 300x150 cm - cad 0,50 27,70 €                 13,85 €                 

trasporto D.01.16.00 t / km 50,00 0,15 €                    7,50 €                   

ESCAVATORE IDRAULICO D.01.07.e ora 0,30 48,91 €                 14,67 €                 

Operaio specializzato A.01.02.a ora 0,30 31,67 €                 9,50 €                   

Operaio qualificato A.01.03.a ora 0,30 29,38 €                 8,81 €                   

Totale 339,34 €               

Spese Generali 15% 50,90 €                 

Utili di Impresa 39,02 €                 

Totale 429,26 €               

Totale arrotondato €/m 429,25 €            

PRP.ID.05 Carpenteria metallica zincata a caldo

Fondazione stradale eseguita con materiale legante stabilizzato riciclato, di adatta

granulometria, giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore compresso come indicato

nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto

in opera anche in più strati di almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione

e la cilindratura con rullo compressore di 14-16 tonn o corrispondente rullo vibrante

fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.

Analisi basata su un manufatto da 300 kg

Carpenteria B.08.003.d kg 300,00 1,38 €                    414,00 €               

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE E.30.023.b kg 300,00 0,75 €                    225,00 €               

Autocarro da t 8.5 con gru D.01.002.a ora 5,32 42,31 €                 225,09 €               

Operaio specializzato A.01.02.a ora 10,00 31,67 €                 316,70 €               

Operaio qualificato A.01.03.a ora 10,00 29,38 €                 293,80 €               

Operaio comune A.01.04.a ora 5,32 26,39 €                 140,39 €               

Totale 1 614,98 €            

par kg 5,38 €                   

Spese Generali 15% 0,81 €                   

Utili di Impresa 0,62 €                   

Totale 6,81 €                   

Totale arrotondato €/kg 6,81 €                 

PRP.ID.06 Impianto di trattamento e sollevamento della capacità di 2 l/s

Fornitura e posa di un impianto di trattamento composto da 1 cartuccia filtrante e

relative componenti idrauliche e incluso impianto di sollevamento inclusa relativa

componentistica.

Le cartucce filtranti saranno del tipo Stormfilter®BIG con capacità idraulica pari a 2 litri

al secondo ciascuna e relative componenti idrauliche necessarie all'installazione di

ogni singolo filtro. Ogni cartuccia è costituita da un cilindro in PEAD di diametro

esterno di base pari a 55 cm ed un’altezza esterna pari a 75 cm. All’interno di ciascun

filtro è presente un sifone in PEAD per la regolazione delle acque da trattare e per

l’espulsione dal fondo dell’acqua filtrata. Il cilindro è riempito di media filtrante,

disposto in strati concentrici, costituito da un misto di Zeolite , Perlite e Carboni Attivi

in adeguate proporzioni. In testa al cilindro è presente una valvola di sfiato in PEAD

per la regolazione della pressione interna del cilindro. Tale valvola può permettere un

battente idraulico esterno al cilindro pari a 2.00 metri. Per componenti idrauliche

necessarie all’installazione del singolo filtro, si intende più specificatamente: tutte le

tubazioni interne previste per l’impianto con tubi in PVC rigido a sezione rettangolare

di spessore 2,5 mm predisposti con i connettori per il corretto ancoraggio dei filtri

all’interno delle vasche di trattamento.

Fornitura della cartuccia filtrante - cad. 1,00 1 480,00 €            1 480,00 €            

Fornitura dei dispositivi di  ripartizione della portata - cad. 1,00 1 500,00 €            1 500,00 €            

Fornitura dei dispositivi di dissipazione dell'energia. - cad. 1,00 1 500,00 €            1 500,00 €            

Fornitura dei dispositivi di regolazione della portata dei singoli filtri - cad. 1,00 500,00 €               500,00 €               

Pompa da 2 l/s - n 1,00 3,50 €                    3,50 €                   

 Quadro eleUrico - n 1,00 3 000,00 €            3 000,00 €            

Accessori ad integrazione del quadro elettrico - n 1,00 1 800,00 €            1 800,00 €            

Sensori galleggianti - n 2,00 300,00 €               600,00 €               

Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno rinforzato B.14.04.g m 2,50 48,42 €                 121,05 €               

Operaio specializzato A.01.02.a ora 40,00 31,67 €                 1 266,80 €            

Operaio qualificato A.01.03.a ora 40,00 29,38 €                 1 175,20 €            
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Tubazioni di raccordo filtri, elementi di ferramenta metallica e materiale di consumo

- a corpo 1,00 180,00 €               180,00 €               

Totale 13 126,55 €         

Spese Generali 15% 1 968,98 €            

Utili di Impresa 1 509,55 €            

Totale 16 605,09 €         

Totale arrotondato €/corpo 16 600,00 €       

PRP.ID.07 COLLEGAMENTO A "T" DI CONDOTTE

Collegamenti di condotte di acquedotto esistenti di qualsiasi materiale, per la

realizzazione dicollegamenti a "T" o a croce o riparazioni mediante la sostituzione di

un tratto di condotta, da eseguirsiesclusivamente se ordinati dalla DL.. Il prezzo

comprende: gli oneri per l'approntamento e rimozione delcantiere, la segnaletica in

genere, le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche, l'affissione deivolantini

d'avviso per l'utenza nel caso di interruzione programmata dell'erogazione idrica e la

lorosuccessiva rimozione, ogni onere per l'allargamento dello scavo in linea quali i

movimenti terra, il tagliodell'asfalto il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica

autorizzata del materiale eccedente o nonidoneo, l'abbattimento della falda freatica,

la fornitura e la posa in opera di sabbia o misto naturalestabilizzato provenienti da

torrenti o cave, approvato dalla DL., per il restante rinterro e ripristino

dellafondazione stradale, come descritto in Capitolato e nelle sezioni tipo di progetto

metri. Per componenti idrauliche necessarie all’installazione del 

Collegamenti di condotte di acquedotto per collegamenti da DN 125 a DN 200

- cad 1,00 328,00 €               328,00 €               

Autocarro D.01.01.b ora 0,10 51,20 €                 5,12 €                   

Operaio specializzato F.8.1.2 ora 0,50 33,53 €                 16,77 €                 

Operaio qualificato F.8.1.6 ora 0,50 31,44 €                 15,72 €                 

Totale 365,61 €               

Spese Generali 15% 54,84 €                 

Utili di Impresa 42,04 €                 

Totale 462,49 €               

Totale arrotondato €/cad 462,00 €            

PRP.ID.08 GIUNTI UNIVERSALI DI COLLEGAMENTO TIPO GIBAULT

Fornitura e posa in opera di giunti universali di collegamento tipo Gibault con corpo e

ghiere in ghisa sferoidale GGG50 con rivestimento epossidico di colore RAL-5015. Dadi

e tiranti in acciaio inox A4 con trattamento antigrippaggio. Guarnizione in EPDM

secondo DIN2690. Collaudo dei giunti secondo la norma DIN3387. Pressione di lavoro

16bar. Pressione di collaudo 24bar. I materiali metallici, le gomme, i rivestimenti

utilizzati ed in generale tutte le parti a contatto con l’acqua dovranno essere

rispondenti alle prescrizioni igienicosanitarie emanate dal Ministero della Salute del 6

aprile 2004, n° 174.

Giunti universali di collegamento tipo Gibault - cad 1,00 750,00 €               750,00 €               

Autocarro D.01.01.b ora 0,10 51,20 €                 5,12 €                   

Operaio specializzato F.8.1.2 ora 0,50 33,53 €                 16,77 €                 

Operaio qualificato F.8.1.6 ora 0,50 31,44 €                 15,72 €                 

materiali di consumo e varie a corpo 0,35 30,00 €                 10,50 €                 

Totale 798,11 €               

Spese Generali 15% 119,72 €               

Utili di Impresa 91,78 €                 

Totale 1 009,60 €            

Totale arrotondato €/cad 1 010,00 €         

PRP.ID.09 Pompa di ricircolo con motorizzazione saracinesche

Prezzo di mercato 

Fornitura di una pompa tipo KSB ETN RG 125-500.2 - cad 1,00 13 500,00 €          13 500,00 €         

Tubazioni in acciaio INOX AISI 304 - sp. 3,6- a 6,3 (prezzo al netto di spese generali e

utili d'impresa) - DN150 di pescaggio - 15 kg/m B.74.39.01 kg 75,00 18,09 €                 1 356,75 €            

Tubazioni in acciaio INOX AISI 304 - sp. 3,6- a 6,3 (prezzo al netto di spese generali e

utili d'impresa) -  DN125 di mandata - 11,5 kg/m B.74.39.01 kg 57,50 18,09 €                 1 040,18 €            

Tubazioni in acciaio INOX AISI 304 - sp. 3,6- a 6,3 (prezzo al netto di spese generali e

utili d'impresa) - per pezzi speciali e tolleranza pesi B.74.39.01 kg 25,00 18,09 €                 452,25 €               

Valvola di ritegno DN 125 PN 16 (prezzo di listino scontato del 30%) - cad. 1,00 130,00 €               130,00 €               

Saracinesca DN 125 PN 16 (prezzo di listino scontato del 30%) - cad. 2,00 215,00 €               430,00 €               

Autocarro D.01.01.b ora 4,00 51,20 €                 204,80 €               

Autogru D.01.02.b ora 4,00 60,10 €                 240,40 €               

Piattaforma D.03.06.c ora 16,00 57,90 €                 926,40 €               

Operaio specializzato F.8.1.2 ora 32,00 33,53 €                 1 072,96 €            

Operaio qualificato F.8.1.6 ora 16,00 31,44 €                 503,04 €               
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Elettricista per collegamenti elettrici - 4 ore per allaccio nuova pompa - ora 4,00 33,53 €                 134,12 €               

materiali di consumo e varie - a corpo 1,00 250,00 €               250,00 €               

Totale 20 240,90 €         

Spese Generali 15% 3 036,13 €            

Utili di Impresa 2 327,70 €            

Totale 25 604,73 €         

Totale arrotondato €/cad 25 600,00 €       

PRP.ID.10 Pompa di ricircolo con motorizzazione saracinesche

Sovrapprezzo per motorizzazione saracinesche

Il prezzo compensa tutti gli oneri per la fornitura di una paratoia motorizzata, 

compresi gli allacciamenti elettrici.

- elettrocompressore per il rifornimento del cuscino ad aria, costituito da:

   - compressore alternativo fisso bicilindrico bistadio raffreddato ad aria, lubrificato a 

sbattimento, albero a gomito in acciaio ad alta resistenza, testata in ghisa meehanite, 

pistoni in lega leggera termoresistente, completo di filtro di aspirazione, pressostato 

per la marcia e l'arresto automatico valvola di spurgo, valvola di sicurezza;

   - motore asincrono trifase con rotore in corto circuito, 400 V / 50 Hz, costruzione 

chiusa a ventilazione esterna, forma costruttiva B3, protezione IP54, supporti con 

cuscinetti a sfera lubrificati a grasso, carcassa in lega di alluminio pressofusa o ghisa, 

albero in acciaio ad alta resistenza.

   Prestazioni:

   - aria resa 750 l/min;

   - velocità compressore 11.50 giri/min;

   - velocità motore 2850 giri/min;

   - potenza nominale motore 7,5 kW;

   - collegamento alla cassa d'aria, diametro 3/4 gas

- n. 1 circuito aria, per ogni cassa d'aria, di collegamento compressore, cassa d'aria 

costituito da tubazioni, raccorderia in acciaio, GM, zincati da ¾";

- quadro elettrico a servizio dei compressore, comprendente:

   - n. 1 interruttore automatico magnetotermico;

   - n. 1 telesalvamotore completo di fusibili adeguati, teleruttore e relè termico;

   - pulsanti start/stop e reset, selettore M-O-A, lampade di segnalazione ed allarme 

per scatto termico, massimo livello cassa d'aria e max pressione compressore;

   - relè ausiliari e temporizzatori per la logica di comando cablata;

   - n. 1 circuito di alimentazione automatica per linea riscaldatore con comando da 

termostato ambiente e circuito di allarme max temperatura sul cavo.

Il prezzo compensa tutti gli oneri relativi a:

- tutti i collegamenti elettrici tra le casse d'aria, il compressore, il quadro elettrico e 

tutti gli oneri relativi ai cavi elettrici, i cavidotti, i fermacavi e ogni altro onere per 

realizzare l'opera a norma delle leggi vigenti;

- la fornitura delle apparecchiature sopra descritte, compresi tutti gli oneri per la 

movimentazione anche a più riprese degli stessi e l'installazione;

- tutti gli oneri necessari per realizzare l'opera a regola d'arte secondo gli elaborati di 

progetto e le eventuali indicazioni della Direzione Lavori.

Prezzo di mercato mediato tra n. 2 listini di offerta e scontato del 20%

Fornitura di n. 1 cassa d'aria, n. 1 indicatore di livello, n. 1 resistenza addizionale, n. 1 

elettrocompressore, n. 1 circuiti d'aria, n. 1 quadro elettrico

- cad 1,00 10 000,00 €          10 000,00 €         

Autogru D.01.02.b ora 8,00 60,10 €                 480,80 €               

Operaio specializzato F.8.1.2 ora 80,00 33,53 €                 2 682,40 €            

Operaio qualificato F.8.1.6 ora 80,00 31,44 €                 2 515,20 €            

materiali di consumo e varie - a corpo 1,00 200,00 €               200,00 €               

Totale 15 878,40 €         

Spese Generali 15% 2 381,76 €            

Utili di Impresa 1 826,02 €            

Totale 20 086,18 €         

Totale arrotondato €/cad 20 000,00 €       

PRP.ID.11 Blocchi d'ancoraggio

Compenso a corpo per la realizzazione dei blocchi di ancoraggio isolati.Il prezzo

compensa tutti gli oneri relativi a:- demolizioni, scavi e rinterri, anche a mano,

comprese le opere di sostegno dei fronti di scavo quando necessario;- l’eventuale

messa in asciutta degli scavi- la realizzazione dei blocchi di ancoraggio- il ripristino dei

luoghi a fine

lavoriedognialtroonereperdareillavorofinitoaregolad’artecomedaelaboratidiprogettoe

secondoleeventualiindicazioni della DL.

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO C.02.03.c m3 2,00 92,33 €                 184,66 €               

Pag. 22/24



PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

Calcolo sommario della spesa - Analisi PRP

20/12/2022

COD.

STIMA
DESCRIZIONE

COD.

LIistino Regione 

Veneto

U.M. QUANTITÀ
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

RETE ELETTROSALDATA tipo B450C B.08.01.b kg 75,00 1,15 €                    86,25 €                 

ESCAVATORE IDRAULICO D.01.07.b ora 5,00 43,98 €                 219,90 €               

Nolo di POMPA D.06.06.d ora 2,00 7,26 €                    14,52 €                 

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO D.05.03.00 ora 1,00 21,01 €                 21,01 €                 

Operaio specializzato A.01.02.a ora 4,00 31,67 €                 126,68 €               

Operaio qualificato A.01.03.a ora 11,00 29,38 €                 323,18 €               

Operaio comune A.01.04.a ora 8,00 26,39 €                 211,12 €               

Totale 1 187,32 €            

Spese Generali 15% 178,10 €               

Utili di Impresa 136,54 €               

Totale 1 501,96 €            

Totale arrotondato €/cad 1 500,00 €         

PRP.ID.12 Opere elettromeccaniche varie

ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore D.01.07.b h 32,00 43,98 €                 1 407,36 €            

Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno rinforzato B.14.04.g m 20,00 48,42 €                 968,40 €               

Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno rinforzato DN 350mm B.14.04.i m 17,50 76,59 €                 1 340,33 €            

DISPERSORE DI TERRA dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2 m B.52.01.02 n 5,00 26,87 €                 134,35 €               

POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min.

60x60x60cm B.52.02.02 n 1,00 80,84 €                 80,84 €                 

Grigliato tipo elettroforgiato - acciaio zincato a caldo (al netto di spese generali e utili

d'impresa) E.30.08.b kg 600,00 4,94 €                    2 964,00 €            

Tubi corrugati passacavi diametro esterno 63 [mm] B.10.31.b m 15,00 1,09 €                    16,35 €                 

materiali di consumo - a corpo 1,00 800,00 €               800,00 €               

Operaio 4° livello A.01.01.a ora 44,00 33,42 €                 1 470,48 €            

Operaio specializzato A.01.02.a ora 44,00 31,67 €                 1 393,48 €            

Operaio qualificato A.01.03.a ora 44,00 29,38 €                 1 292,72 €            

Totale 11 868,31 €         

Spese Generali 15% 1 780,25 €            

Utili di Impresa 1 364,86 €            

Totale 15 013,41 €         

Totale arrotondato €/cad 15 000,00 €       

PRP.ID.13 vasca di accumulo della capacità di 150 m³/s

vasca di accumulo della capacità di 150 m³/s incluso 4 elettropompe di rilancio

complete di serracinesche, valvole di non ritorno e componentistica, impianto di

troppo pieno, allacciamenti delle condotte in arrivo, inclusi anche tutti gli scavi e le

opere di sostegno degli scavi

ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore D.01.07.b ora 32,00 43,98 €                 1 407,36 €            

Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5

D.04.01.c ora 4,00 19,49 €                 77,96 €                 

Vibratore per calcestruzzo elettrico D.05.03.00 ora 0,50 21,01 €                 10,51 €                 

Pompe da 2 l/s inclusa componentistica - cad 4,00 3 000,00 €            12 000,00 €         

Quadro elettrico - cad 1,00 1 800,00 €            1 800,00 €            

Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno rinforzato B.14.04.g m 20,00 48,42 €                 968,40 €               

Calcestruzzo durevole preconfezionato XC2,  Rck 30 N/mm² C.02.04.a m³ 102,00 86,96 €                 8 869,92 €            

DISPERSORE DI TERRA dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2 m B.52.01.02 cad 1,00 26,87 €                 26,87 €                 

acciaio in barre ad aderenza migliorata E.02.04.a mc 200,00 9,23 €                    1 846,00 €            

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione B.08.01.b kg 7 400,00 1,15 €                    8 510,00 €            

POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min.

60x60x60cm B.52.02.02 n 1,00 80,84 €                 80,84 €                 

Grigliato tipo elettroforgiato - acciaio zincato a caldo (al netto di spese generali e utili

d'impresa) E.30.08.b kg 100,00 4,94 €                    494,00 €               

materiali di consumo - a corpo 1,00 500,00 €               500,00 €               

Operaio 4° livello A.01.01.a ora 32,00 33,42 €                 1 069,44 €            

Operaio specializzato A.01.02.a ora 32,00 31,67 €                 1 013,44 €            

Operaio qualificato A.01.03.a ora 32,00 29,38 €                 940,16 €               

Totale 39 614,90 €         

Spese Generali 15% 5 942,23 €            

Utili di Impresa 4 555,71 €            

Totale 50 112,84 €         

Totale arrotondato €/cad 50 000,00 €       

PRP.ID.14 Presa in carico da tubazione Veritas

ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore D.01.07.a ora 16,00 42,76 €                 684,16 €               

calcestruzzo non strutturale C 8/10 C.02.01.B m² 3,00 55,82 €                 167,46 €               

SARACINESCA FLANGIATA A CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO G.02.51.n n 1,00 4 100,35 €            4 100,35 €            

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione

(qt=0,6*1,2*8+1,8*1,8*1,5) E.02.04.a m³ 10,62 9,23 €                    98,02 €                 

POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo B.09.15.i n 1,00 334,95 €               334,95 €               

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

(qt=0,6*1,2*8-8*0,406*0,406*3,14/4) G.01.30.00 m³ 4,72 3,27 €                    15,45 €                 
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materiale granulare stabilizzato riciclato B.02.08 m² 5,00 11,88 €                 59,40 €                 

materiali di consumo - a corpo 1,00 800,00 €               800,00 €               

Operaio comune A.01.04.a ora 64,00 26,39 €                 1 688,96 €            

Totale 7 948,75 €            

Spese Generali 15% 1 192,31 €            

Utili di Impresa 914,11 €               

Totale 10 055,17 €         

Totale arrotondato €/cad 10 000,00 €       

PRP.ID.15 POZZETTI STRADALI 100X100X100

Listino  PIOOPP 2022 scontato - cad 1,00 287,00 €               287,00 €               

Operaio specializzato A.01.02.a h 1,00 31,67 €                 31,67 €                 

Totale 318,67 €               

Spese Generali 15% 47,80 €                 

Utili di Impresa 36,65 €                 

Totale 403,12 €               

Totale arrotondato €/cad 403,00 €            

PRP.ID.16 FORNITURA MATERIALE ARIDO

Fornitura materiale B.02.06.00 mc 1,00 7,70 €                    7,70 €                   

Totale 7,70 €                   

Spese Generali 15% 1,16 €                   

Utili di Impresa 0,89 €                   

Totale 9,74 €                   

Totale arrotondato €/cad 9,74 €                 

PRP.ID.18 Impianto di depurazione MBR e collegamento con vasca per irrigazione

Impianto di depurazione MBR e collegamento con vasca per irrigazione

Compenso a corpo per la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque

reflue con tecnologia MBR, dimensionato per il trattamento in continuo di un carico

idraulico e biologico connesso con la presenza di 100 abitanti equivalenti,

comprensivo di:

- opere civili necessarie alla realizzazione della relativa vasca con impiantino di

sollevamento;

- opere di sostegno delle terre e gli aggottamenti delle acque di falda necessari alla

corretta realizzazione delle stesse;

- allacciamento alla rete di acque nere.

- n. 3 elettropompe della capacità ciascuna di 1 l/s, con prevalenza 5 m, potenza 2 KW

compresa la necessaria quadristica e l’allacciamento elettrico);

- idonea condotta di collegamento con la vasca di accumulo irriguo, di lunghezza 600

m, in PVC-U SN8 DN250mm, completa dei pozzetti, dei pezzi speciali di raccordo, della

realizzazione dei collegamenti con i pozzetti, dello scavo, dei rinfianchi e dei

ricoprimenti.

Ogni altro onere per dare l’opera finita a regola d’arte e funzionante.

ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore D.01.07.b ora 80,00 43,98 €                 3 518,40 €            

unità a membrane, sistema di aerazione e quadro di controllo e apparecchiature

elettromeccaniche, da analisi di mercato - cad 1,00 70 000,00 €          70 000,00 €         

Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno rinforzato B.14.04.g m 20,00 48,42 €                 968,40 €               

Calcestruzzo durevole preconfezionato XC2,  Rck 30 N/mm² C.02.04.a m³ 40,00 86,96 €                 3 478,40 €            

DISPERSORE DI TERRA dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2 m B.52.01.02 n 1,00 26,87 €                 26,87 €                 

POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min.

60x60x60cm B.52.02.02 n 1,00 80,84 €                 80,84 €                 

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione E.02.04.a m³ 150,00 9,23 €                    1 384,50 €            

acciaio in barre ad aderenza migliorata B.08.01.b kg 2 800,00 1,15 €                    3 220,00 €            

RINTERRO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI G.01.30.00 m³ 120,00 3,27 €                    392,40 €               

Grigliato tipo elettroforgiato - acciaio zincato a caldo (al netto di spese generali e utili

d'impresa) E.30.08.b kg 100,00 4,94 €                    494,00 €               

Operaio 4° livello A.01.01.a ora 80,00 33,42 €                 2 673,60 €            

Operaio specializzato A.01.02.a ora 80,00 31,67 €                 2 533,60 €            

Operaio qualificato A.01.03.a ora 80,00 29,38 €                 2 350,40 €            

Totale 91 121,41 €         

Spese Generali 15% 13 668,21 €         

Utili di Impresa 10 478,96 €         

Totale 115 268,58 €       

Totale arrotondato €/cad 115 000,00 €     
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