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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
CITTADELLA DELLO SPORT
Quadro incidenza Manodopera

COSTO DI COSTRUZIONE Spese Generali ed UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
IMPORTO ONERI IMPORTO - . % Prezzo per .. % Prezzo per .. % Prezzo per
LAVORI LAVORI Utili Spese generali .. . . incidenza .. incidenza ..
DESCRIZIONE INTERNI .. incidenza incidenza i incidenza incidenza
Senza . Comprensivi 10% 15% o o Noli e X . mano
. : sicurezza . ; Materiali materiali . noli e trasporti manodopera
sicurezza interna sicurezza interna trasporti d'opera
INTERVENTO 5
Arena

5.1 Movimentazione terreno e ghiaione 766 344,47 € 3 850,98 € 770 195,45 € 70017,77 € 109 593,03 € 25,00% 147 646,16 € 40,00% 236 233,86 € 26,34% 202 853,65 €
5.2 Fondazioni profonde 5583641,48 € 28 058,50 € 5611699,98 € 510 154,54 € 798 502,76 € 21,61% 929 673,60 € 44,04% 1895 200,64 € 25,84% 1450 109,94 €
5.3 Opere strutturaliin c.a. 921771691 € 46 320,19 € 9264 037,10 € 842 185,19 € 1318 202,91 € 75,00% 5327 736,75 € 3,50% 248 627,71 € 15,99% 1480964,35 €
5.4 Opere strutturali prefabbricate 10368 725,81 € 52 104,15 € 10420 829,96 € 947 348,18 € 1482 805,84 € 65,00% 5193939,36 € 15,00% 1198 601,39 € 14,84% 1546 031,04 €
5.5 Opere strutturali in carpenteria metallica 10 360 815,60 € 52 064,40 € 10412 880,00 € 946 625,45 € 1481674,62 € 49,24% 3931616,86 € 9,05% 722 949,89 € 31,48% 3277948,77 €
5.6 Ascensori e montacarichi 1213900,00 € 6 100,00 € 1220000,00 € 110909,09 € 173 596,84 € 70,00% 654 845,85 € 8,00% 74 839,53 € 16,37% 199 708,70 €
5.7 Facciata esterna vetro-carpenteria 8077 410,00 € 40 590,00 € 8118 000,00 € 738 000,00 € 1155130,43 € 59,62% 3711267,23 € 7,00% 435 740,87 € 25,10% 2037 271,46 €
5.8 Opere da vetraio 2440973,80 € 12 266,20 € 2 453 240,00 € 223 021,82 € 349 077,63 € 70,00% 1316798,39 € 5,00% 94 057,03 € 18,67% 458 018,94 €
5.9 Serramenti e compartimentazioni rei 1583 201,22 € 7 955,79 € 1591 157,00 € 144 650,64 € 226 409,69 € 60,00% 732 058,00 € 4,00% 48 803,87 € 27,10% 431 279,02 €
5.10 Seggiolini 595 400,04 € 2991,96 € 598 392,00 € 54 399,27 € 85 146,69 € 80,00% 367 076,83 € 5,00% 22942,30 € 11,00% 65 834,95 €
5.11 Finiture interne 12 633935,84 € 63 487,11 € 12 697 422,95 € 1154311,18 € 1806 747,93 € 51,00% 4 965 545,56 € 3,00% 292 090,92 € 34,77% 4415 240,25 €
5.12 Pavimentazioni esterna carrabile e pedonale 2 156 376,61 € 10 836,06 € 2167 212,68 € 197 019,33 € 308 378,09 € 43,71% 726 425,83 € 2,33% 38674,76 € 40,88% 885 878,61 €
5.13 Acque meteoriche raccolta acque 193 056,67 € 970,13 € 194 026,80 € 17 638,80 € 27 608,56 € 52,00% 77 365,31 € 8,00% 11902,36 € 30,17% 58 541,64 €
5.14 Opere civili per vasca antincendio 149 250,00 € 750,00 € 150 000,00 € 13 636,36 € 21 343,87 € 22,00% 25304,35 € 8,00% 9201,58 € 53,18% 79763,83 €
5.15 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 2585933,14 € 12 994,64 € 2598 927,78 € 236 266,16 € 369 807,91 € 55,00% 1096 069,54 € 7,00% 139499,76 € 28,64% 744 289,77 €
5.16 Impianti termici e di condizionamento 9152 241,46 € 45991,16 € 9198 232,62 € 836 202,97 € 1308 839,42 € 51,00% 3597127,02 € 8,00% 564 255,22 € 30,94% 2 845 816,83 €
5.17 Impianti Elettrici 10 636 522,68 € 53 449,86 € 10689 972,54 € 971 815,69 € 1521102,81 € 58,00% 4754 291,34 € 7,00% 573793,78 € 26,34% 2 815519,05 €

TOTALE LAVORI ARENA 87 715 445,72 € 440781,13 € 88 156 226,85 € 37554 787,98 € 6 607 415,46 € 22 995 070,79 €

| Oneri della Sicurezza indiretti 1763124,54 € |

TOTALE COMPLESSIVO ARENA 89919 351,39 €
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