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[ | AREE ESTERNE COMPLETE INCLUSE NELLA STIMA
[ ] AREE INTERNE COMPLETE INCLUSE NELLA STIMA
I AREE INTERNE SHELL AND CORE VALUTATE AL GREZZO NELLA STIMA (aree Vip, Hospitality uffici, Food & Beverage / merchandising )

LIVELLO 0 LIVELLO +1

LIVELLO +5

oy, |




CITTA DI
VENEZIA

COMUNE DI
VENEZIA

Citta metropolitana
di Venezia

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
Computo metrico estimativo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



CITTA DI )
VENEZIA 5

. COMUNEDI @
VENEZIA 55

Citta metropolitana
di Venezia

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
Computo Metrico Estimativo - Arena

COD. Listino
Regione Veneto
2022 N PREZZO
Revisionato con DESCRIZIONE U.M. QUANTITA UNITARIO IMPORTO
D.G.R. 938 del
02/08/2022
INTERVENTO 5 - Arena
5.1 Movimentazione terreno
E.02.02.00 Scavo a sezione aperta mc 38 222,87 6,29 € 240421,85 €
E.07.02.00 Impianto Well-Point per scavo palestra Warm-Up m 960,00 23,21€ 22 281,60 €
F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 27 000,00 5,59 € 150 930,00 €
PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 10 800,00 9,24 € 99 792,00 €
F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 10 800,00 4,87 € 52 596,00 €
E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 2 700,00 31,52 € 85 104,00 €
E.16.11.00 Foglio polietilene 0,2 mm antirisalita mq 27 000,00 4,41 € 119 070,00 €
5.2 Fondazioni profonde
F.01.30.c Pali di fondazione in C.A. FDP 620 mm m 28 287,00 128,34 € 3630353,58 €
E.08.04.00 Acciaio in barre tipo B450C kg 1065 240,00 1,86 € 1981 346,40 €
5.3 Opere strutturali
E.08.01.b Magrone C 12/15 mc 614,49 85,16 € 52 330,22 €
E.08.02.d Calcestruzzo per fondazioni - S3 (semifluida) XC2, C 25/30 mc 12 544,60 130,51 € 1637 195,75 €
E.08.02.f Calcestruzzo per elevazioni e cappa collaborante - S3 (semifluida) XC1, C
28/35 mc 10 075,50 137,64 € 1386791,13 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata mc 23 234,59 7,77 € 180 532,75 €
E.08.04.00 Acciaio in barre tipo B450C kg 2394 471,55 1,86 € 4453 717,08 €
E.08.06.a Casseforme per fondazioni mq 3998,16 25,36 € 101393,34 €
E.08.06.b Casseforme per elevazioni mq 22 127,68 32,46 € 718 264,49 €
E.08.06.c Casseforme per solette mq 2 644,46 36,13 € 95 544,34 €
E.30.02.c Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri kg 2 000 000,00 2,86 € 5720 000,00 €
E.30.11.00 Fornitura e lavorazione manufatti di grado JO anziché JR kg 2 000 000,00 0,98 € 1960 000,00 €
E.30.14.b Sabbiatura carpenteria metallica SA 2,5 kg 2 000 000,00 0,24 € 480 000,00 €
E.30.23.c Zincatura a caldo per immersione:
- di lamiere e tubi pesanti kg 2 000 000,00 0,75 € 1500 000,00 €
E.30.24.a Protezione strutture in acciaio REI 60 mq 24 000,00 31,37 € 752 880,00 €
E.11.01.g Solai a pannelli alveolari autoportanti in CAP, Livello +1 +5, sovraccarico
variabile 5 kN/mq e luce calcolo finoa 12 m mq 26 735,00 77,06 € 2060199,10 €
E.11.03.e Solaio autoportante a doppia T, copertura palestra Warm Up mq 1 067,00 61,58 € 65 705,86 €
PRP.OC.501 Travi in CAP mc 3 400,00 800,00 € 2720000,00 €
PRP.OC.502 Pilastri in CAP completi di mensole mc 2 255,00 1050,00 € 2367 750,00 €
PRP.OC.503 Strutture prefabbricate tribune (gradoni, corselli, gradini) mq 3905,00 395,00 € 1542 475,00 €
PRP.OC.504 Tribune retrattili telescopiche motorizzate inclusi seggiolini mq 1790,00 930,00 € 1664 700,00 €
PRP.OC.505 Strutture orizzontali scale in C.A. mq 1 100,00 120,00 € 132 000,00 €
PRP.OC.506 Struttura scale esterne (da LO parka Ll eda+1la+2) mq 2 694,00 170,00 € 457 980,00 €
PRP.OC.507 Impermeabilizzazione sistema vasca bianca palestra Warm Up mc 603,60 80,00 € 48 288,00 €
5.4 Finiture
PRP.OC.508 Pavimentazione campo Principale con isolamento in XPS, pavimentazione
in calcestruzzo lisciato al quarzo, finitura in parquet in legno massello di
faggio, listelli 22x50x18 mm, amovibile, flottante con travetti in
multistrato di betulla, con speciale schiuma sportiva poliuretanica
impermeabilizzata e resistente all’'umidita di risalita, incluso trattamento
superficiale con vernice sportiva poliuretanica.
mq 1 350,00 355,00 € 479 250,00 €
PRP.OC.509 Pavimentazione campo Warm Up con isolamento in XPS, pavimentazione
in calcestruzzo lisciato al quarzo, finitura in parquet elasticizzato costituito
da speciale strato elastico in poliuretano espanso, sottostruttura in
multistrato di betulla, film di polietilene, parquet sportivo preverniciato
certificato CE, in listoni fresati sui quattro lati a maschio e femmina,
spessore 14 mm, tre strips, costituito da strato di usura in legno nobile di
rovere, intermedi oin strips di abete massello, strato di bilanciamento in
abete massello.
mq 1470,00 245,00 € 360 150,00 €
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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
Computo Metrico Estimativo - Arena

COD. Listino
Regione Veneto
2022 N PREZZO
Revisionato con DESCRIZIONE QUANTITA UNITARIO IMPORTO
D.G.R. 938 del
02/08/2022
PRP.OC.510 Pavimentazione locali tecnici, parcheggio e spazio di manovra in
calcestruzzo livello 0 e fuori terra
per ambienti NON riscaldati mq 14 015,44 47,00 € 658 725,68 €
PRP.OC.511 Pavimentazione in calcestruzzo Livello 0,
per ambienti RISCALDATI mq 7 500,22 143,00 € 1072531,46 €
PRP.OC.512 Pavimentazione servizi livello O in gres,
per ambienti RISCALDATI mq 302,56 190,00 € 57 486,40 €
PRP.OC.513 Pavimentazione esterna livello +1 in cemento mq 17 344,00 47,00 € 815 168,00 €
PRP.OC.514 Pavimentazione servizi fuori terra in gres
tra ambienti CALDI e FREDDI mq 478,14 168,00 € 80327,52 €
PRP.OC.515 Pavimentazione servizi fuori terra in gres
tra ambienti CALDI e CALDI mq 796,94 87,00 € 69 333,78 €
PRP.OC.516 Pavimentazione circolazione, locali tecnici, fuori terra in cemento tra
ambienti CALDI e FREDDI mq 3718,36 128,00 € 475 950,08 €
PRP.OC.517 Pavimentazione circolazione, locali tecnici, fuori terra in cemento tra
ambienti CALDI e CALDI mq 4783,89 47,00 € 224 842,83 €
PRP.OC.519 Pavimentazione tra ambienti CALDI e FREDDI
SHELL AND CORE
(uffici, area Vip, Hospitality, food and beverage) mq 606,55 117,50 € 71 269,63 €
PRP.OC.520 Pavimentazione tra ambienti CALDI e CALDI
SHELL AND CORE
(uffici, area Vip, Hospitality, food and beverage) mq 4411,50 37,00 € 163 225,50 €
PRP.OC.521 Finiture scale interne inclusa pavimentazione e parapetti mq 1100,00 120,00 € 132 000,00 €
PRP.OC.522 Finiture scale esterne perimetrali livello 0/+1 e +1/+2, esclusi parapetti
mq 2 694,00 50,00 € 134 700,00 €
PRP.OC.523 Verde pensile terrazza mq 220,00 152,00 € 33 440,00 €
E.16.06 Isolamento interno pareti palestra interrata mq 1351,50 10,97 € 14 825,96 €
PRP.0OC.524 Parapetti vetrati interni h=110 cm m 256,00 560,00 € 143 360,00 €
PRP.OC.525 Fascia inferiore al parapetto anello tribuna, struttura per alloggio pannelli
pubblicitari mq 358,40 140,00 € 50 176,00 €
PRP.OC.526 Parapetti esterni ed interni in acciaio m 1 340,00 140,00 € 187 600,00 €
PRP.OC.527 Parapetti esterni di divisione flusso scalinata m 580,00 40,00 € 23 200,00 €
PRP.OC.528 Pacchetto copertura costituito da:
- velo vetro (tessuto non tessuto in fibra di vetro);
- lana di roccia 200kg/mc, sp. 200mm;
- lamiera grecata 8/10;;
- telo freno vapore;
- panello in cemento sp.16mm;
- Lana di roccia sp. 30+70+60;
- Lamiera in alluminio 0,7mm.
Compresa nella superficie rivestimento perimetrale verticale, linee vita e
lattonerie. mq 11 956,00 334,00 € 3993 304,00 €
PRP.0OC.529 Finiture interne (pareti divisorie, tinteggiature, soffitti, porte, rivesimenti,
segnaletica WayFinding ecc)
ESCLUSE PAVIMENTAZIONI E PARETI VETRATE SKY BOX
computate a parte mq
PRP.OC.529.a Aree giocatori, arbitri e ufficiali gara
(spogliatoi, guardaroba, antidoping..) 1325,32 265,00 € 351 209,80 €
PRP.OC.529.b Aree artisti (spogliatoi) 129,36 265,00 € 34 280,40 €
PRP.0OC.529.c Aree stampa e media 694,96 265,00 € 184 164,40 €
PRP.OC.529.d Aree Vip - SHELL AND CORE 1529,10 80,00 € 122 328,00 €
PRP.0C.529.e Area Hospitality - SHELL AND CORE 881,88 80,00 € 70550,40 €
PRP.OC.529.f Locali gestione Catering 539,81 220,00 € 118 758,20 €
PRP.0OC.529.g Food & Beverage / merchandising - SHELL AND CORE 1391,94 80,00 € 111 355,20 €
PRP.OC.529.h Uffici - SHELL AND CORE 615,00 80,00 € 49 200,00 €
PRP.OC.529.i Altri servizi (biglietteria ecc.) 823,46 265,00 € 218 216,90 €
PRP.OC.529. Servizi igenici (incluso controsoffitto e rivestimenti) 1481,37 610,00 € 903 635,70 €
PRP.OC.529.m Locali tecnici 2 683,01 120,00 € 321961,20 €
PRP.OC.529.n Magazzini 2 261,30 120,00 € 271 356,00 €
PRP.0C.529.0 Locali gestione rifiuti e pulizie 426,60 120,00 € 51192,00 €
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PRP.OC.529.p Circolazione 6 965,63 70,00 € 487 593,90 €
PRP.OC.530 Recinzione metallica perimetrale livello 0 compresi cancelli mq 2 110,00 110,00 € 232 100,00 €
PRP.OC.531 Parete di tamponamento esterna comprensiva si cappotto esterno in lana
di roccia tinteggiato sp. 120 mm, barriera al vapore, intonaco e
tinteggiatura interna e muratura portante. mq 4 766,30 265,00 € 1263 069,50 €
PRP.0OC.532 Tamponamento esterno vetrato fisso con vetro stratificato mq 2 859,20 700,00 € 2001 440,00 €
PRP.OC.533 Sovrapprezzo per parti apribili, Ingressi cad 90,00 2 500,00 € 225 000,00 €
PRP.OC.534 Pereti vetrate Sky Box mq 378,00 600,00 € 226 800,00 €
PRP.OC.535 Grigliato chiusura perimetrale area tecnica livello +4 mq 912,00 130,00 € 118 560,00 €
PRP.OC.536 Controsoffitto Acustico Palestra Warm-Up mq 1453,00 125,00 € 181 625,00 €
PRP.OC.537 Placcatura sottotribune aree CALDE/FREDDE con lana minerale e doppia
lastra in cartongesso tinteggiata 1128,00 65,00 € 73 320,00 €
PRP.OC.538 Tornelli cad 16,00 10 000,00 € 160 000,00 €
PRP.OC.540 Portoni esterni cad 12,00 10 000,00 € 120 000,00 €
PRP.OC.541.a Portoni tagliafuoco 6x5 m scorrevoli con portale di supporto cad 6,00 40 000,00 € 240 000,00 €
PRP.OC.541.b Portoni tagliafuoco 6x5 m ad anta cad 7,00 12 000,00 € 84 000,00 €
PRP.OC.541.c Porte tagliafuoco interne a corpo 1,00 80 000,00 € 80 000,00 €
PRP.OC.542.a Ascensori 6 fermate portata 1000 kg, 13 persone con porte REI cad 8,00 100 000,00 € 800 000,00 €
PRP.OC.542.b Montacarichi con porte REI cad 4,00 105 000,00 € 420 000,00 €
PRP.OC.543 Seggiolini pubblico, monoscocca con schienale fissa cad 9 656,00 57,00 € 550 392,00 €
PRP.OC.544 Seggiolini VIP cad 480,00 100,00 € 48 000,00 €
PRP.OC.545 EFC Arena cad 72,00 4 000,00 € 288 000,00 €
PRP.OC.546 Contrrosoffitto in calcio silicato sp. 12+20 mm REI mq 10 406,00 59,50 € 619 157,00 €
5.5 Rivestimento esterno - facciate vetrate con telai circolari
PRP.OC.547 Rivestimento vetrato esterno, compresa struttura principale e telai
circolari mq 7 380,00 1100,00 € 8118 000,00 €
PRP.OC.548 Piattaforme in carpenteria per insegna NAME cad 2,00 55 000,00 € 110 000,00 €
5.6 Impianti
Impianti meccanici
PRP.IM.501 Servizi Igienici mq 1627,76 800,00 € 1302 208,00 €
PRP.IM.502 Foyer aree VIP / stampa e media mq 643,02 350,00 € 225 057,00 €
PRP.IM.503 Magazzini mq 2 261,30 150,00 € 339195,00 €
PRP.IM.504 Locali gestione rifiuti e pulizie mq 564,22 170,00 € 95917,40 €
PRP.IM.505 Locali gestione catering mq 591,01 210,00 € 124 112,10 €
PRP.IM.506 Altri servizi / pronto soccorso mq 421,46 350,00 € 147 511,00 €
PRP.IM.507 Area giorcatori arbitri e ufficiali di gara / artisti / personale mq 1629,09 270,00 € 439 854,30 €
PRP.IM.508 Aree stampa e media mq 480,51 400,00 € 192 204,00 €
PRP.IM.509 Uffici (al grezzo) mq 727,02 100,00 € 72 702,00 €
PRP.IM.510 Area Hospitality Lounge (al grezzo) mq 881,88 150,00 € 132 282,00 €
PRP.IM.520 Aree hospitality - Rooftop Bar/Ristorante/Museo (al grezzo) mq 718,05 150,00 € 107 707,50 €
PRP.IM.511 Food&Beverage / merchandising (al grezzo) mq 1392,65 130,00 € 181 044,50 €
PRP.IM.512 Aree VIP - Sky Boxes (al grezzo) mq 1100,53 150,00 € 165 079,50 €
PRP.IM.513 Aree di attivita sportiva - Palestra Warm-up mq 1496,47 350,00 € 523 764,50 €
PRP.IM.514 Aree di attivita sportiva - Campo principale mq 1300,79 300,00 € 390 237,00 €
PRP.IM.515 Tribune e tribune retrattili - livello inferiore mq 2 400,60 300,00 € 720 180,00 €
PRP.IM.516 Tribune - livelli superiori mq 6 423,46 270,00 € 1734334,20€
PRP.IM.521 Circolazione orizzontale interna LO-5 mq 7 821,17 10,00 € 78 211,70 €
PRP.IM.522 Circolazione verticale interna LO-5 mq 1909,65 10,00 € 19 096,50 €
PRP.IM.517 Locali tecnici principali LO (interni) mq 1507,52 15,00 € 22 612,80 €
PRP.IM.518 Locali tecnici LO-5 (interni) mq 1887,47 10,00 € 18 874,70 €
PRP.IM.519 Locali tecnici L5 (scoperto) mq 2590,79 10,00 € 25907,90 €
PRP.IM.523 Parcheggio e spazio manovra PO mq 9730,00 10,00 € 97 300,00 €
PRP.IM.524 Circolazione esterna P1 (esterno) mq 17 344,00 10,00 € 173 440,00 €
PRP.IM.525 Scala e camminata esterna P1/2 (esterno) mq 2 694,00 10,00 € 26 940,00 €
PRP.IM.526 Pali energetici m 20 000,00 28,00 € 560 000,00 €
PRP.IM.527 Tubazioni, collettori e valvolame a corpo 1,00 150 000,00 € 150 000,00 €
PRP.IM.528 Tubazioni preisolate e predisposizioni valvolate a corpo 1,00 107 000,00 € 107 000,00 €
PRP.IM.529 Pompe di calore ad acqua a corpo 1,00 115 000,00 € 115 000,00 €
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PRP.IM.530 Pompe di calore ad aria a corpo 1,00 780 000,00 € 780 000,00 €
PRP.IM.531 Centrale termofrigorifera a corpo 1,00 180 000,00 € 180 000,00 €
PRP.IM.532 Centrale idrica e produzione acqua calda sanitaria a corpo 1,00 160 000,00 € 160 000,00 €
PRP.IM.533 Centrale di trattamento aria a corpo 1,00 1560000,00 € 1560 000,00 €
PRP.IM.534 Sistema di pressurizzazione idrica antincendio a corpo 1,00 56 000,00 € 56 000,00 €
PRP.IM.535 Tubo in polietilene DN100-PN16 m 1 300,00 39,20 € 50 960,00 €
PRP.IM.536 Idranti soprassuolo n 20,00 1120,00 € 22 400,00 €
PRP.IM.537 Cassetta a corredo idranti n 20,00 300,00 € 6 000,00 €
PRP.IM.538 Impianti elettrici a servizio dei termomeccanici acorpo 1,00 120 000,00 € 120 000,00 €
PRP.IM.539 Regolazione e supervisione impianti termomeccanici a corpo 1,00 230 000,00 € 230 000,00 €
Impianti elettrici e speciali
PRP.IM.501 Servizi Igienici mq 1627,76 22,00 € 35810,72 €
PRP.IM.502 Foyer aree VIP / stampa e media mq 643,02 22,00 € 14 146,44 €
PRP.IM.503 Magazzini mq 2 261,30 22,00 € 49 748,60 €
PRP.IM.504 Locali gestione rifiuti e pulizie mq 564,22 22,00 € 12 412,84 €
PRP.IM.505 Locali gestione catering mq 591,01 22,00 € 13 002,22 €
PRP.IM.506 Altri servizi / pronto soccorso mq 421,46 40,00 € 16 858,40 €
PRP.IM.507 Area giorcatori arbitri e ufficiali di gara / artisti / personale mq 1629,09 22,00 € 35 839,98 €
PRP.IM.508 Aree stampa e media mq 480,51 22,00 € 10571,22 €
PRP.IM.509 Uffici (al grezzo) mq 727,02 6,00 € 4362,12€
PRP.IM.510 Area Hospitality Lounge (al grezzo) mq 881,88 6,00 € 5291,28€
PRP.IM.520 Aree hospitality - Rooftop Bar/Ristorante/Museo (al grezzo) mq 718,05 8,00 € 5744,40 €
PRP.IM.511 Food&Beverage / merchandising (al grezzo) mq 1392,65 6,00 € 8 355,90 €
PRP.IM.512 Aree VIP - Sky Boxes (al grezzo) mq 1100,53 6,00 € 6603,18 €
PRP.IM.513 Aree di attivita sportiva - Palestra Warm-up mq 1496,47 60,00 € 89 788,20 €
PRP.IM.514 Aree di attivita sportiva - Campo principale mq 1300,79 6,00 € 7 804,74 €
PRP.IM.515 Tribune e tribune retrattili - livello inferiore mq 2 400,60 15,00 € 36 009,00 €
PRP.IM.516 Tribune - livelli superiori mq 6 423,46 20,00 € 128 469,20 €
PRP.IM.521 Circolazione orizzontale interna LO-5 mq 7 821,17 20,00 € 156 423,40 €
PRP.IM.522 Circolazione verticale interna LO-5 mq 1909,65 20,00 € 38 193,00 €
PRP.IM.517 Locali tecnici principali LO (interni) mq 1507,52 20,00 € 30150,40 €
PRP.IM.518 Locali tecnici LO-5 (interni) mq 1887,47 20,00 € 37 749,40 €
PRP.IM.519 Locali tecnici L5 (scoperto) mq 2590,79 10,00 € 25907,90 €
PRP.IM.523 Parcheggio e spazio manovra PO mq 9730,00 25,00 € 243 250,00 €
PRP.IM.524 Circolazione esterna P1 (esterno) mq 17 344,00 25,00 € 433 600,00 €
PRP.IM.525 Scala e camminata esterna P1/2 (esterno) mq 2 694,00 20,00 € 53 880,00 €
PRP.IM.526 Conduttori principali a corpo 1,00/ 1 100000,00 € 1100 000,00 €
PRP.IM.527 Cavidotti principali a corpo 1,00 480 000,00 € 480 000,00 €
PRP.IM.528 Quadri elettrici a corpo 1,00/ 1 150000,00 € 1150 000,00 €
PRP.IM.529 Trasformatori e altro a corpo 1,00 160 000,00 € 160 000,00 €
PRP.IM.530 Sistemi di sicurezza / emergenza / continuita assoluta a corpo 1,00 730 000,00 € 730 000,00 €
PRP.IM.531 Distribuzione secondaria a corpo 1,00 450 000,00 € 450 000,00 €
PRP.IM.532 Impianti di terra e scariche atmosferiche a corpo 1,00 90 000,00 € 90 000,00 €
PRP.IM.533 Sistemi di illuminazione (interna / campo / sicurezza) a corpo 1,00 1200 000,00 € 1200 000,00 €
PRP.IM.534 Sistemi di illuminazione area perimetrale esterna P1 a corpo 1,00 90 000,00 € 90 000,00 €
PRP.IM.535 Impianto fonia / dati (esclusi apparati attivi) a corpo 1,00 305 000,00 € 305 000,00 €
PRP.IM.536 Impianto di diffusione sonora (EVAC / diffusione messaggi / musica) a corpo 1,00 425 000,00 € 425 000,00 €
PRP.IM.537 Rivelazione incendi a corpo 1,00 170 000,00 € 170 000,00 €
PRP.IM.538 Impianto TVCC (interno / esterno) a corpo 1,00 250 000,00 € 250 000,00 €
PRP.IM.539 Impianti esterni FM acorpo 1,00 70 000,00 € 70 000,00 €
PRP.IM.540 Sistema controllo centralizzato IE / speciali / illuminazione a corpo 1,00 260 000,00 € 260 000,00 €
PRP.IM.541 Impianto C.A. e antintursione PO/1 acorpo 1,00 90 000,00 € 90 000,00 €
PRP.IM.542 Impianto fotovoltaico (pannelli in copertura e in facciata) (5.300 m?) KWp 670,00 2 000,00 € 1340 000,00 €
PRP.IM.543 Schermo Jumbo-Tron a corpo 1,00 350 000,00 € 350 000,00 €
PRP.IM.544 Sistema di illuminazione scenica facciata vetrata esterna a corpo 1,00 480 000,00 € 480 000,00 €
5.7 Smaltimento acque meteoriche
E.29.08.03 Pluviali in alluminio m 1240,00 26,09 € 32351,60 €
E.29.09.03 Terminali pluviali cad 40,00 41,88 € 167520 €
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PRP.OC.549 Pozzetti, canaline e griglie, smaltimento acque livello LO e +1 a corpo 1,00 70 000,00 € 70 000,00 €
5.8 Esterni
PRP.OC.550 Vasca antincendio 400 mc e relativo locale tecnico a corpo 1,00 150 000,00 € 150 000,00 €
PRP.OC.551 Vasca irrigazione/recupero meteoriche 250 mc e relativo locale pompe
a corpo 1,00 90 000,00 € 90 000,00 €
PRP.OC.552 Viabilita sopraelevata a raso e accesso Arena, opere strutturali, civili ed
impianti mq 1386,64 500,00 € 693 319,00 €
TOTALE LAVORI 88 156 226,85 €
ONERI SICUREZZA 1763 124,54 €

TOTALE COMPLESSIVO 89919 351,39 €
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PRP.OC.501 |TRAVIIN CAP
Offerta ditta specializzata - mc 1,00 635,09 € 635,09 €
Spese Generali 15% 95,26 €
Utili di Impresa 73,04 €
Totale 803,39 €
Totale arrotondato €/mc 800,00 €
PRP.OC.502 |PILASTRI IN CAP COMPLETI DI MENSOLE
Offerta ditta specializzata - mc 1,00 831,80 € 831,80 €
Spese Generali 15% 124,77 €
Utili di Impresa 95,66 €
Totale 1052,22€
Totale arrotondato €/mc 1 050,00 €
PRP.OC.503 |STRUTTURE PREFABBRICATE TRIBUNE IN C.A.
Offerta ditta specializzata - mq 1,00 311,47 € 311,47€
Spese Generali 15% 46,72 €
Utili di Impresa 35,82 €
Totale 394,01 €
Totale arrotondato €/mc 395,00 €
PRP.OC.504 |SISTEMA TRIBUNE RETRATTILI
Offerta ditta specializzata, dritte - a posto 2 625,00 300,00 € 787 500,00 €
Offerta ditta specializzata, curve - a posto 875,00 500,00 € 437 500,00 €
Motorizzazione - a blocco 22,00 6 000,00 € 132 000,00€
Totale 1357 000,00€
Spese Generali 15% 203 550,00€
Utili di Impresa 99 105,00€
Totale €/corpo| 1659 655,00€
€/mq 927,18 €
Totale arrotondato €/mq 930,00 €
PRP.OC.505 |STRUTTURE SCALE
CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI - S3 (semifluida) XC1, C 28/35 E.08.02.f mc 0,29 137,64 € 39,23 €
SOVRAPPREZZO PER CLASSE S4 E.08.02.I mc 0,29 539€ 1,54€
POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA E.08.03.00 mc 0,29 7,77€ 2,21€
ACCIAIO IN BARRE tipo B450C E.08.04.00 kg 37,05 1,86 € 68,91€
CASSEFORME PER ELEVAZIONI E.08.06.b mq 0,22 32,46 € 7,14 €
Totale 119,03 €
Totale arrotondato €/mq 120,00 €
PRP.OC.506 |STRUTTURE SCALE ESTERNE CURVE (da LO park a L1)
CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI - S3 (semifluida) XC1, C 28/35 E.08.02.f mc 0,34 137,64 € 46,11 €
SOVRAPPREZZO PER CLASSE S4 E.08.02.1 mc 0,34 539€ 1,81€
POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA E.08.03.00 mc 0,34 7,77 € 2,60€
ACCIAIO IN BARRE tipo B450C E.08.04.00 kg 43,55 1,86 € 81,00€
CASSEFORME PER ELEVAZIONI E.08.06.b mq 1,10 32,46 € 35,71€
Totale 167,23 €
Totale arrotondato €/mq 170,00 €
PRP.OC.507 |IMPERMABILIZZAZIONE SISTEMA VASCA BIANCA PALESTRA INTERRATA
Prezzo medio offerte ditta specializzata - platea - mq 1453,00 17,03 € 24 744,59 €
Prezzo medio offerte ditta specializzata - pareti - mq 1272,00 27,30€ 34725,60 €
Totale 59470,19€
Spese Generali 15% 8920,53€
Utili di Impresa 6 839,07 €
Totale complessivo 75229,79€
Totale €/mc 78,14 €
Totale arrotondato €/mc 80,00 €
PRP.OC.508 |PAVIMENTAZIONE CAMPO CENTRALE
Isolamento in XPS (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 € 63,98 €
Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 20,17 € 20,17 €
Pavimentazione finita al quarzo sp. 10 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.a mq 1,00 29,26 € 29,26 €
Pavimentazione in legno e sottostrutura - offerta ditta specializzata - mq 1,00 168,00 € 168,00 €
Totale 281,42 €
Spese Generali 15% 42,21€
Utili di Impresa 32,36 €
Totale 355,99 €
Totale arrotondato €/mq 355,00 €
PRP.OC.509 |PAVIMENTAZIONE CAMPO WARM UP
Isolamento in XPS (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 € 63,98 €
Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 20,17 € 20,17 €
Pavimentazione finita al quarzo sp. 10 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.a mq 1,00 29,26 € 29,26 €
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Pavimentazione in legno elastico - offerta ditta specializzata - mq 1,00 80,00€ 80,00 €
Totale 193,42 €
Spese Generali 15% 29,01€
Utili di Impresa 22,24 €
Totale 244,67 €
Totale arrotondato €/mq 245,00 €
PRP.OC.510 |PAVIMENTAZIONE LOCALI TECNICI E PARCHEGGIO FREDDO
Pavimentazione finita al quarzo sp. 15 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.b mq 1,00 33,19€ 33,19€
Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 € 4,00 €
Totale 37,19€
Spese Generali 15% 5,58€
Utili di Impresa 4,28 €
Totale 47,04 €
Totale arrotondato €/mq 47,00 €
PRP.OC.511 |PAVIMENTAZIONE RISCALDATO IN CEMENTO CONTROTERRA
Isolamento in XPS (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 € 63,98 €
Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 20,17 € 20,17 €
Pavimentazione finita al quarzo sp. 10 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.a mq 1,00 29,26 € 29,26 €
Totale 113,42 €
Spese Generali 15% 17,01€
Utili di Impresa 13,04 €
Totale 143,47 €
Totale arrotondato €/mq 143,00 €
PRP.OC.512 |PAVIMENTAZIONE RISCALDATO IN GRES CONTROTERRA
Isolamento in XPS (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 € 63,98 €
Massetto alleggerito (dedotto di utili e spese generali) E.13.12.00 + E.13.13.00 mq 1,00 31,28€ 31,28€
Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 15,30€ 15,30€
Pavimentazione in gres (dedotto di utili e spese generali) E.14.43.a mq 1,00 39,79€ 39,79€
Totale 150,36 €
Spese Generali 15% 22,55€
Utili di Impresa 17,29 €
Totale 190,20 €
Totale arrotondato €/mq 190,00 €
PRP.OC.513 |PAVIMENTAZIONE RISCALDATO IN CEMENTO LIVELLO +1
Pavimentazione finita al quarzo sp. 15 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.b mq 1,00 33,19€ 33,19€
Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00€ 4,00 €
Totale 37,19€
Spese Generali 15% 5,58 €
Utili di Impresa 4,28 €
Totale 47,04 €
Totale arrotondato €/mq 47,00 €
PRP.OC.514 |PAVIMENTAZIONE RISCALDATO IN GRES FUORI TERRA - CALDO/FREDDO
Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 25,03€ 25,03 €
Isolamento in XPS (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 € 63,98 €
Pavimentazione in gres (dedotto di utili e spese generali) E.14.43.a mq 1,00 39,79€ 39,79€
Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 € 4,00 €
Totale 132,80€
Spese Generali 15% 19,92 €
Utili di Impresa 15,27 €
Totale 167,99 €
Totale arrotondato €/mq 168,00 €
PRP.OC.515 PAVIMENTAZIONE RISCALDATO IN GRES FUORI TERRA - CALDO/CALDO
Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 25,03 € 25,03 €
Pavimentazione in gres (dedotto di utili e spese generali) E.14.43.a mq 1,00 39,79€ 39,79€
Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00€ 4,00 €
Totale 68,81 €
Spese Generali 15% 10,32 €
Utili di Impresa 7,91€
Totale 87,05 €
Totale arrotondato €/mq 87,00 €
PRP.OC.516 |PAVIMENTAZIONE RISCALDATO IN CEMENTO FUORI TERRA - CALDO/FREDDO
Pavimentazione finita al quarzo sp. 15 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.b mq 1,00 33,19€ 33,19€
Isolamento in XPS (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 € 63,98 €
Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 € 4,00 €
Totale 101,17 €
Spese Generali 15% 15,18 €
Utili di Impresa 11,63 €
Totale 127,98 €
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Totale arrotondato €/mq 128,00 €
PRP.OC.517 |PAVIMENTAZIONE RISCALDATO IN CEMENTO FUORI TERRA - CALDO/CALDO
Pavimentazione finita al quarzo sp. 15 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.b mq 1,00 33,19€ 33,19€
Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 € 4,00 €
Totale 37,19€
Spese Generali 15% 5,58€
Utili di Impresa 4,28 €
Totale 47,04 €
Totale arrotondato €/mq 47,00 €
PRP.OC.519 PAVIMENTAZIONE SHOP FUORI TERRA - CALDO/FREDDO - SHELL AND CORE
Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 25,03 € 25,03 €
Isolamento in XPS (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 € 63,98 €
Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00€ 4,00 €
Totale 93,01€
Spese Generali 15% 13,95 €
Utili di Impresa 10,70 €
Totale 117,66 €
Totale arrotondato €/mq 117,50 €
PRP.OC.520 |PAVIMENTAZIONE SHOP FUORI TERRA - CALDO/CALDO - SHELL AND CORE
Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 25,03€ 25,03 €
Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 € 4,00 €
Totale 29,03 €
Spese Generali 15% 4,35€
Utili di Impresa 3,34€
Totale 36,72 €
Totale arrotondato €/mq 37,00 €
PRP.OC.521 |FINITURE SCALE INTERNE
Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 mq 1,00 13,68 € 13,68 €
Pavimentazione in gres (dedotto di utili e spese generali) E.14.43.a mq 1,45 39,79€ 57,69€
Parapetto interno - carpenteria (dedotto di utili e spese generali) E.30.06.00 kg 5,26 4,35€ 22,88€
Parapetto interno - zincatura (dedotto di utili e spese generali) E.30.23.b kg 5,26 0,59 € 3,12€
Parapetto interno - mano di fondo (dedotto di utili e spese generali) E.30.17.00 kg 5,26 0,12€ 0,62 €
Parapetto interno - mano a finire (dedotto di utili e spese generali) E.30.19.00 kg 5,26 0,09€ 0,50 €
Totale 98,50 €
Spese Generali 15% 14,78 €
Utili di Impresa 11,33 €
Totale 124,60 €
Totale arrotondato €/mq 120,00 €
PRP.OC.523 |VERDE PENSILE TERRAZZA
Pacchetto verde, sola fornitura - OFFERTA DITTA SPECIALIZZATA - mq 1,00 79,15€ 79,15 €
Operaio specializzato A.01.02.a h 0,80 31,67€ 25,34 €
Noli e trasporti - mq 1,00 15,00 € 15,00 €
Totale 119,49 €
Spese Generali 15% 17,92 €
Utili di Impresa 13,74 €
Totale 151,15€
Totale arrotondato €/mq 152,00 €
PRP.OC.524 |PARAPETTI VETRATI
Offerta ditta specializzata - m 1,00 440,00 € 440,00 €
Totale 440,00 €
Spese Generali 15% 66,00 €
Utili di Impresa 50,60 €
Totale 556,60 €
Totale arrotondato €/m 560,00 €
PRP.OC.525 |FASCIA PER PANNELLI PUBBLICITARI
Parapetto interno - carpenteria (dedotto di utili e spese generali) E.30.06.00 kg 21,50 4,35€ 93,48€
Parapetto interno - zincatura (dedotto di utili e spese generali) E.30.23.b kg 21,50 0,59€ 12,75€
Parapetto interno - mano di fondo (dedotto di utili e spese generali) E.30.17.00 kg 21,50 0,12€ 2,55€
Parapetto interno - mano a finire (dedotto di utili e spese generali) E.30.19.00 kg 21,50 0,09€ 2,04€
Totale 110,81 €
Spese Generali 15% 16,62 €
Utili di Impresa 12,74 €
Totale 140,18 €
Totale arrotondato €/mq 140,00 €
PRP.OC.526 |PARAPETTI IN ACCIAIO
Parapetto interno - carpenteria (dedotto di utili e spese generali) E.30.06.00 kg 22,00 4,35€ 95,65 €
Parapetto interno - zincatura (dedotto di utili e spese generali) E.30.23.b kg 22,00 0,59 € 13,04 €
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Parapetto interno - mano di fondo (dedotto di utili e spese generali) E.30.17.00 kg 22,00 0,12€ 2,61€
Parapetto interno - mano a finire (dedotto di utili e spese generali) E.30.19.00 kg 22,00 0,09€ 2,09€
Totale 113,39€
Spese Generali 15% 17,01€
Utili di Impresa 13,04 €
Totale 143,44 €
Totale arrotondato €/m 140,00 €
PRP.OC.527 |PARAPETTI IN ACCIAIO di divisione
Parapetto interno - carpenteria (dedotto di utili e spese generali) E.30.06.00 kg 6,00 4,35€ 26,09€
Parapetto interno - zincatura (dedotto di utili e spese generali) E.30.23.b kg 6,00 0,59€ 3,56 €
Parapetto interno - mano di fondo (dedotto di utili e spese generali) E.30.17.00 kg 6,00 0,12€ 0,71€
Parapetto interno - mano a finire (dedotto di utili e spese generali) E.30.19.00 kg 6,00 0,09€ 0,57 €
Totale 30,92 €
Spese Generali 15% 4,64 €
Utili di Impresa 3,56 €
Totale 39,12 €
Totale arrotondato €/m 40,00 €
PRP.0OC.528 |PACCHETTO COPERTURA - ORIZONTALE
Pacchetto copertura, offerta ditta specializata - mq 1,00 143,00 € 143,00 €
Lana di roccia sp. 20mm (dedotto di utili e spese generali) 055006a + 115016g mq 1,00 75,71€ 75,71€
Lamiera grecata 055006a mq 1,00 38,18€ 38,18€
Canale di gronda in alluminio E.29.04.02 m 0,03 37,52 € 1,13€
Linee vita - acorpo 0,00 35 000,00 € 2,93€
Velo vetro - mq 1,00 3,00€ 3,00€
Totale 263,94 €
Spese Generali 15% 39,59€
Utili di Impresa 30,35€
Totale 333,89€
Totale arrotondato €/mq 334,00 €
PRP.OC.530 |RECINZIONE METALLICA PERIMETRALE
Cancelli 20% superficie (dedotto di utili e spese generali) E.27.03.a kg 6,00 5,80€ 34,81€
Rete metallica - solo materiale E.27.02.a kg 12,00 3,57 € 42,84 €
Operaio specializzato A.01.02.a h 0,30 31,67€ 9,50€
Totale 87,16 €
Spese Generali 15% 13,07 €
Utili di Impresa 10,02 €
Totale 110,25 €
Totale arrotondato €/m 110,00 €
PRP.OC.531 |PARETI DI TAMPONAMENTO ESTERNO DI FACCIATA
Tinteggiatura interna (dedotto di utili e spese generali) E.28.02.00 mq 1,00 3,14€ 3,14€
Intonaco interno (dedotto di utili e spese generali) E.18.02.a mq 1,00 17,98 € 17,98 €
Muratura con mattoni alveolati (dedotto di utili e spese generali) E.12.13.a mc 0,25 359,87 € 89,97 €
Barriera al vapore - mq 1,00 5,00 € 5,00 €
Cappotto in lana di roccia sp. 12 cm con finitura E-CAM.04.06.c mq 1,00 91,93 € 91,93 €
Totale 208,02 €
Spese Generali 15% 31,20€
Utili di Impresa 23,92 €
Totale 263,15 €
Totale arrotondato €/m 265,00 €
PRP.OC.532 |TAMPONAMENTO ESTERNO VETRATO FISSO
Offerta ditta specializzata mq 1,00 570,00 € 570,00 €
Totale 570,00 €
Spese Generali 15% 85,50 €
Utili di Impresa 65,55 €
Totale 721,05 €
Totale arrotondato €/mq 720,00 €
PRP.OC.533 |SOVRAPPREZZO PER PARTI APRIBILI
Prezzo medio di mercato cad 1,00 3000,00€ 3 000,00 €
A dedurre parte fissa cad -1,00 1048,42€ |- 1048,42 €
Totale 1951,58€
Spese Generali 15% 292,74 €
Utili di Impresa 224,43 €
Totale 2 468,75 €
Totale arrotondato €/cad 2 500,00 €
PRP.OC.536 |CONTROSOFFITTO ACUSTICO PALESTRA WARM-UP
Lana di roccia sp. 20mm (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.03.h mq 1,10 86,77 € 95,44 €
Velo vetro - mq 1,10 3,50 € 3,85 €
Totale 99,29 €
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Spese Generali 15% 14,89 €
Utili di Impresa 11,42 €
Totale 125,61 €
Totale arrotondato €/m 125,00 €

PRP.OC.537 |PLACCATURA SOTTOTRIBUNA

Controsoffitto (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.03.03.00 mq 1,00 31,14€ 31,14€
Lana di roccia B.06.58.b mq 1,00 22,33€ 22,33 €
Tinteggiatura interna (dedotto di utili e spese generali) E.28.02.00 mq 1,00 3,14€ 3,14€
Totale 56,61€
Spese Generali 15% 8,49€
Utili di Impresa 6,51€
Totale 71,61€
Totale arrotondato €/cad 70,00 €

PRP.0C.543 |SEGGIOLINO PUBBLICO

Offerta ditta specializzata - cad 1,00 45,00 € 45,00 €
Totale 45,00 €
Spese Generali 15% 6,75€
Utili di Impresa 518 €
Totale 56,93 €
Totale arrotondato €/cad 57,00 €

PRP.OC.546 |CONTROSOFFITTO IN CALCIO SILICATO

Offerta ditta specializzata - cad 1,00 47,00 € 47,00 €
Totale 47,00 €
Spese Generali 15% 7,05€
Utili di Impresa 541€
Totale 59,46 €
Totale arrotondato €/cad 59,50 €
PRP.OC.547 |RIVESTIMENTO ESTERNO VETRATO - maglia 18x18 m

Lastre temprate 8+8 (dedotto di utili e spese generali) E.24.05.e mq 289,38 108,24 € 31321,93€
Extra costo per Taglio lastre e colorazione su misura - mq 289,38 130,00€ 37619,71€
Profilo circolare in acciaio verniciato - esterno ed interno - kg 7 234,56 17,00 € 122 987,52 €
Struttura principale in acciaio di sostegno H=22 m E.30.04.f kg 18 567,90 3,10€ 57 538,47 €
Fornitura e lavorazione manufatti di grado JO anziché JR E.30.11.00

(dedotto di utili e spese generali) kg 18 567,90 0,77 € 14 384,62 €
Sabbiatura carpenteria metallica SA 2,5 (dedotto di utili e spese generali) E.30.14.b kg 18 567,90 0,19€ 3522,76 €
Zincatura a caldo per immersione (dedotto di utili e spese generali) E.30.23.c kg 18 567,90 0,59€ 11 008,64 €
Mano di fondo E.30.17.00 kg 18 567,90 0,12 € 2201,73€
Mano a finire E.30.19.00 kg 18 567,90 0,10 € 1908,16 €
Totale 18x18 m 282 493,54 €
Totale €/mq 871,89€
Spese Generali 15% 130,78 €
Utili di Impresa 100,27 €
Totale 1102,95€
Totale arrotondato €/mq 1 100,00 €

PRP.ID.16 |FORNITURA MATERIALE ARIDO

Fornitura materiale (B.02.06.00) - mc 1,00 7,70€ 7,70€
Totale 7,70€
Spese Generali 15% 1,16 €
Utili di Impresa 0,89 €
Totale 9,74 €
Totale arrotondato €/cad 9,74 €
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