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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

Computo metrico estimativo

LIMITI INTERVENTO



PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

Computo metrico estimativo - Introduzione

  AREE ESTERNE COMPLETE INCLUSE NELLA STIMA

  AREE INTERNE COMPLETE INCLUSE NELLA STIMA

  AREE INTERNE SHELL AND CORE VALUTATE AL GREZZO NELLA STIMA (aree Vip, Hospitality uffici, Food & Beverage / merchandising )

LEGENDA AREE INCLUSE IN STIMA

                                                   LIVELLO 0                                                                                                                        LIVELLO +1

                                                   LIVELLO +2                                                                                                                        LIVELLO +3

                                                   LIVELLO +4                                                                                                                        LIVELLO +5
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Computo metrico estimativo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

Computo Metrico Estimativo - Arena

COD. Listino

Regione Veneto 

2022

Revisionato con 

D.G.R. 938 del 

02/08/2022

DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

  INTERVENTO 5 - Arena

5.1 Movimentazione terreno

E.02.02.00 Scavo a sezione aperta mc 38 222,87 6,29 €                  240 421,85 €                        

E.07.02.00 Impianto Well-Point per scavo palestra Warm-Up m 960,00 23,21 €                22 281,60 €                          

F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 27 000,00 5,59 €                  150 930,00 €                        

PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 10 800,00 9,24 €                  99 792,00 €                          

F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 10 800,00 4,87 €                  52 596,00 €                          

E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 2 700,00 31,52 €                85 104,00 €                          

E.16.11.00 Foglio polietilene 0,2 mm antirisalita mq 27 000,00 4,41 €                  119 070,00 €                        

5.2 Fondazioni profonde
F.01.30.c Pali di fondazione in C.A. FDP ø620 mm m 28 287,00 128,34 €             3 630 353,58 €                     

E.08.04.00 Acciaio in barre tipo B450C kg 1 065 240,00 1,86 €                  1 981 346,40 €                     

5.3 Opere strutturali
E.08.01.b Magrone C 12/15 mc 614,49 85,16 €                52 330,22 €                          

E.08.02.d Calcestruzzo per fondazioni - S3 (semifluida) XC2, C 25/30 mc 12 544,60 130,51 €             1 637 195,75 €                     

E.08.02.f Calcestruzzo per elevazioni e cappa collaborante - S3 (semifluida) XC1, C

28/35 mc 10 075,50 137,64 €             1 386 791,13 €                     

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata mc 23 234,59 7,77 €                  180 532,75 €                        

E.08.04.00 Acciaio in barre tipo B450C kg 2 394 471,55 1,86 €                  4 453 717,08 €                     

E.08.06.a Casseforme per fondazioni mq 3 998,16 25,36 €                101 393,34 €                        

E.08.06.b Casseforme per elevazioni mq 22 127,68 32,46 €                718 264,49 €                        

E.08.06.c Casseforme per solette mq 2 644,46 36,13 €                95 544,34 €                          

E.30.02.c Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri kg 2 000 000,00 2,86 €                  5 720 000,00 €                     

E.30.11.00 Fornitura e lavorazione manufatti di grado JO anzichè JR kg 2 000 000,00 0,98 €                  1 960 000,00 €                     

E.30.14.b Sabbiatura carpenteria metallica SA 2,5 kg 2 000 000,00 0,24 €                  480 000,00 €                        

E.30.23.c Zincatura a caldo per immersione:

- di lamiere e tubi pesanti kg 2 000 000,00 0,75 €                  1 500 000,00 €                     

E.30.24.a Protezione strutture in acciaio REI 60 mq 24 000,00 31,37 €                752 880,00 €                        

E.11.01.g Solai a pannelli alveolari autoportanti in CAP, Livello +1 +5, sovraccarico

variabile 5 kN/mq e luce calcolo fino a 12 m mq 26 735,00 77,06 €                2 060 199,10 €                     

E.11.03.e Solaio autoportante a doppia T, copertura palestra Warm Up mq 1 067,00 61,58 €                65 705,86 €                          

PRP.OC.501 Travi in CAP mc 3 400,00 800,00 €             2 720 000,00 €                     

PRP.OC.502 Pilastri in CAP completi di mensole mc 2 255,00 1 050,00 €          2 367 750,00 €                     

PRP.OC.503 Strutture prefabbricate tribune (gradoni, corselli, gradini) mq 3 905,00 395,00 €             1 542 475,00 €                     

PRP.OC.504 Tribune retrattili telescopiche motorizzate inclusi seggiolini mq 1 790,00 930,00 €             1 664 700,00 €                     

PRP.OC.505 Strutture orizzontali scale in C.A. mq 1 100,00 120,00 €             132 000,00 €                        

PRP.OC.506 Struttura scale esterne (da L0 park a L1 e da +1 a +2) mq 2 694,00 170,00 €             457 980,00 €                        

PRP.OC.507 Impermeabilizzazione sistema vasca bianca  palestra Warm Up mc 603,60 80,00 €                48 288,00 €                          

5.4 Finiture
PRP.OC.508 Pavimentazione campo Principale con isolamento in XPS, pavimentazione

in calcestruzzo lisciato al quarzo, finitura in parquet in legno massello di

faggio, listelli 22x50x18 mm, amovibile, flottante con travetti in

multistrato di betulla, con speciale schiuma sportiva poliuretanica

impermeabilizzata e resistente all’umidità di risalita, incluso trattamento

superficiale con vernice sportiva poliuretanica.
mq 1 350,00 355,00 €             479 250,00 €                        

PRP.OC.509 Pavimentazione campo Warm Up con isolamento in XPS, pavimentazione

in calcestruzzo lisciato al quarzo, finitura in parquet elasticizzato costituito

da speciale strato elastico in poliuretano espanso, sottostruttura in

multistrato di betulla, film di polietilene, parquet sportivo preverniciato

certificato CE, in listoni fresati sui quattro lati a maschio e femmina,

spessore 14 mm, tre strips, costituito da strato di usura in legno nobile di

rovere, intermedi oin strips di abete massello, strato di bilanciamento in

abete massello.

mq 1 470,00 245,00 €             360 150,00 €                        
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Computo Metrico Estimativo - Arena

COD. Listino

Regione Veneto 

2022

Revisionato con 

D.G.R. 938 del 

02/08/2022

DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO
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PRP.OC.510 Pavimentazione locali tecnici, parcheggio e spazio di manovra in

calcestruzzo livello 0 e fuori terra

per ambienti NON riscaldati mq 14 015,44 47,00 €                658 725,68 €                        

PRP.OC.511 Pavimentazione in calcestruzzo Livello 0,

per ambienti RISCALDATI mq 7 500,22 143,00 €             1 072 531,46 €                     

PRP.OC.512 Pavimentazione servizi livello 0 in gres,

per ambienti RISCALDATI mq 302,56 190,00 €             57 486,40 €                          

PRP.OC.513 Pavimentazione esterna livello +1 in cemento mq 17 344,00 47,00 €                815 168,00 €                        

PRP.OC.514 Pavimentazione servizi fuori terra in gres

tra ambienti CALDI e FREDDI mq 478,14 168,00 €             80 327,52 €                          

PRP.OC.515 Pavimentazione servizi fuori terra in gres

tra ambienti CALDI e CALDI mq 796,94 87,00 €                69 333,78 €                          

PRP.OC.516 Pavimentazione circolazione, locali tecnici, fuori terra in cemento tra

ambienti CALDI e FREDDI mq 3 718,36 128,00 €             475 950,08 €                        

PRP.OC.517 Pavimentazione circolazione, locali tecnici, fuori terra in cemento tra

ambienti CALDI e CALDI mq 4 783,89 47,00 €                224 842,83 €                        

PRP.OC.519 Pavimentazione tra ambienti CALDI e FREDDI

SHELL AND CORE

(uffici, area Vip, Hospitality, food and beverage) mq 606,55 117,50 €             71 269,63 €                          

PRP.OC.520 Pavimentazione tra ambienti CALDI e CALDI

SHELL AND CORE

(uffici, area Vip, Hospitality, food and beverage) mq 4 411,50 37,00 €                163 225,50 €                        

PRP.OC.521 Finiture scale interne inclusa pavimentazione e parapetti mq 1 100,00 120,00 €             132 000,00 €                        

PRP.OC.522 Finiture scale esterne perimetrali livello 0/+1 e +1/+2, esclusi parapetti

mq 2 694,00 50,00 €                134 700,00 €                        

PRP.OC.523 Verde pensile terrazza mq 220,00 152,00 €             33 440,00 €                          

E.16.06 Isolamento interno pareti palestra interrata mq 1 351,50 10,97 €                14 825,96 €                          

PRP.OC.524 Parapetti vetrati interni h=110 cm m 256,00 560,00 €             143 360,00 €                        

PRP.OC.525 Fascia inferiore al parapetto anello tribuna, struttura per alloggio pannelli

pubblicitari mq 358,40 140,00 €             50 176,00 €                          

PRP.OC.526 Parapetti esterni ed interni in acciaio m 1 340,00 140,00 €             187 600,00 €                        

PRP.OC.527 Parapetti esterni di divisione flusso scalinata m 580,00 40,00 €                23 200,00 €                          

PRP.OC.528 Pacchetto copertura costituito da:

- velo vetro (tessuto non tessuto in fibra di vetro);

- lana di roccia 200kg/mc, sp. 200mm; 

- lamiera grecata 8/10;;

- telo freno vapore;

- panello in cemento sp.16mm;

- Lana di roccia sp. 30+70+60;

- Lamiera in alluminio 0,7mm.

Compresa nella superficie rivestimento perimetrale verticale, linee vita e 

lattonerie. mq 11 956,00 334,00 €             3 993 304,00 €                     

PRP.OC.529 Finiture interne (pareti divisorie, tinteggiature, soffitti, porte, rivesimenti,

segnaletica WayFinding ecc)

ESCLUSE PAVIMENTAZIONI E PARETI VETRATE SKY BOX

computate a parte mq

PRP.OC.529.a Aree giocatori, arbitri e ufficiali gara

(spogliatoi, guardaroba, antidoping..) 1 325,32 265,00 €             351 209,80 €                        

PRP.OC.529.b Aree artisti (spogliatoi) 129,36 265,00 €             34 280,40 €                          

PRP.OC.529.c Aree stampa e media 694,96 265,00 €             184 164,40 €                        

PRP.OC.529.d Aree Vip - SHELL AND CORE 1 529,10 80,00 €                122 328,00 €                        

PRP.OC.529.e Area Hospitality - SHELL AND CORE 881,88 80,00 €                70 550,40 €                          

PRP.OC.529.f Locali gestione Catering 539,81 220,00 €             118 758,20 €                        

PRP.OC.529.g Food & Beverage / merchandising - SHELL AND CORE 1 391,94 80,00 €                111 355,20 €                        

PRP.OC.529.h Uffici - SHELL AND CORE 615,00 80,00 €                49 200,00 €                          

PRP.OC.529.i Altri servizi (biglietteria ecc.) 823,46 265,00 €             218 216,90 €                        

PRP.OC.529.l Servizi igenici (incluso controsoffitto e rivestimenti) 1 481,37 610,00 €             903 635,70 €                        

PRP.OC.529.m Locali tecnici 2 683,01 120,00 €             321 961,20 €                        

PRP.OC.529.n Magazzini 2 261,30 120,00 €             271 356,00 €                        

PRP.OC.529.o Locali gestione rifiuti e pulizie 426,60 120,00 €             51 192,00 €                          
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Computo Metrico Estimativo - Arena

COD. Listino

Regione Veneto 

2022

Revisionato con 

D.G.R. 938 del 

02/08/2022

DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

PRP.OC.529.p Circolazione 6 965,63 70,00 €                487 593,90 €                        

PRP.OC.530 Recinzione metallica perimetrale livello 0 compresi cancelli mq 2 110,00 110,00 €             232 100,00 €                        

PRP.OC.531 Parete di tamponamento esterna comprensiva si cappotto esterno in lana

di roccia tinteggiato sp. 120 mm, barriera al vapore, intonaco e

tinteggiatura interna e muratura portante. mq 4 766,30 265,00 €             1 263 069,50 €                     

PRP.OC.532 Tamponamento esterno vetrato fisso con vetro stratificato mq 2 859,20 700,00 €             2 001 440,00 €                     

PRP.OC.533 Sovrapprezzo per parti apribili, Ingressi cad 90,00 2 500,00 €          225 000,00 €                        

PRP.OC.534 Pereti vetrate Sky Box mq 378,00 600,00 €             226 800,00 €                        

PRP.OC.535 Grigliato chiusura perimetrale area tecnica livello +4 mq 912,00 130,00 €             118 560,00 €                        

PRP.OC.536 Controsoffitto Acustico Palestra Warm-Up mq 1 453,00 125,00 €             181 625,00 €                        

PRP.OC.537 Placcatura sottotribune aree CALDE/FREDDE con lana minerale e doppia

lastra in cartongesso tinteggiata 1 128,00 65,00 €                73 320,00 €                          

PRP.OC.538 Tornelli cad 16,00 10 000,00 €        160 000,00 €                        

PRP.OC.540 Portoni esterni cad 12,00 10 000,00 €        120 000,00 €                        

PRP.OC.541.a Portoni tagliafuoco 6x5 m scorrevoli con portale di supporto cad 6,00 40 000,00 €        240 000,00 €                        

PRP.OC.541.b Portoni tagliafuoco 6x5 m ad anta cad 7,00 12 000,00 €        84 000,00 €                          

PRP.OC.541.c Porte tagliafuoco interne a corpo 1,00 80 000,00 €        80 000,00 €                          

PRP.OC.542.a Ascensori 6 fermate portata 1000 kg, 13 persone con porte REI cad 8,00 100 000,00 €      800 000,00 €                        

PRP.OC.542.b Montacarichi con porte REI cad 4,00 105 000,00 €      420 000,00 €                        

PRP.OC.543 Seggiolini pubblico, monoscocca con schienale fissa cad 9 656,00 57,00 €                550 392,00 €                        

PRP.OC.544 Seggiolini VIP cad 480,00 100,00 €             48 000,00 €                          

PRP.OC.545 EFC Arena cad 72,00 4 000,00 €          288 000,00 €                        

PRP.OC.546 Contrrosoffitto in calcio silicato sp. 12+20 mm REI mq 10 406,00 59,50 €                619 157,00 €                        

5.5 Rivestimento esterno - facciate vetrate con telai circolari
PRP.OC.547 Rivestimento vetrato esterno, compresa struttura principale e telai

circolari mq 7 380,00 1 100,00 €          8 118 000,00 €                     

PRP.OC.548 Piattaforme in carpenteria per insegna NAME cad 2,00 55 000,00 €        110 000,00 €                        

5.6 Impianti
Impianti meccanici

PRP.IM.501 Servizi Igienici mq 1 627,76 800,00 €             1 302 208,00 €                     

PRP.IM.502 Foyer aree VIP / stampa e media mq 643,02 350,00 €             225 057,00 €                        

PRP.IM.503 Magazzini mq 2 261,30 150,00 €             339 195,00 €                        

PRP.IM.504 Locali gestione rifiuti e pulizie mq 564,22 170,00 €             95 917,40 €                          

PRP.IM.505 Locali gestione catering mq 591,01 210,00 €             124 112,10 €                        

PRP.IM.506 Altri servizi / pronto soccorso mq 421,46 350,00 €             147 511,00 €                        

PRP.IM.507 Area giorcatori arbitri e ufficiali di gara / artisti / personale mq 1 629,09 270,00 €             439 854,30 €                        

PRP.IM.508 Aree stampa e media mq 480,51 400,00 €             192 204,00 €                        

PRP.IM.509 Uffici (al grezzo) mq 727,02 100,00 €             72 702,00 €                          

PRP.IM.510 Area Hospitality Lounge (al grezzo) mq 881,88 150,00 €             132 282,00 €                        

PRP.IM.520 Aree hospitality - Rooftop Bar/Ristorante/Museo (al grezzo) mq 718,05 150,00 €             107 707,50 €                        

PRP.IM.511 Food&Beverage / merchandising (al grezzo) mq 1 392,65 130,00 €             181 044,50 €                        

PRP.IM.512 Aree VIP - Sky Boxes (al grezzo) mq 1 100,53 150,00 €             165 079,50 €                        

PRP.IM.513 Aree di attività sportiva - Palestra Warm-up mq 1 496,47 350,00 €             523 764,50 €                        

PRP.IM.514 Aree di attività sportiva - Campo principale mq 1 300,79 300,00 €             390 237,00 €                        

PRP.IM.515 Tribune e tribune retrattili - livello inferiore mq 2 400,60 300,00 €             720 180,00 €                        

PRP.IM.516 Tribune - livelli superiori mq 6 423,46 270,00 €             1 734 334,20 €                     

PRP.IM.521 Circolazione orizzontale interna L0-5 mq 7 821,17 10,00 €                78 211,70 €                          

PRP.IM.522 Circolazione verticale interna L0-5 mq 1 909,65 10,00 €                19 096,50 €                          

PRP.IM.517 Locali tecnici principali L0 (interni) mq 1 507,52 15,00 €                22 612,80 €                          

PRP.IM.518 Locali tecnici L0-5 (interni) mq 1 887,47 10,00 €                18 874,70 €                          

PRP.IM.519 Locali tecnici L5 (scoperto) mq 2 590,79 10,00 €                25 907,90 €                          

PRP.IM.523 Parcheggio e spazio manovra P0 mq 9 730,00 10,00 €                97 300,00 €                          

PRP.IM.524 Circolazione esterna P1 (esterno) mq 17 344,00 10,00 €                173 440,00 €                        

PRP.IM.525 Scala e camminata esterna P1/2 (esterno) mq 2 694,00 10,00 €                26 940,00 €                          

PRP.IM.526 Pali energetici m 20 000,00 28,00 €                560 000,00 €                        

PRP.IM.527 Tubazioni, collettori e valvolame a corpo 1,00 150 000,00 €      150 000,00 €                        

PRP.IM.528 Tubazioni preisolate e predisposizioni valvolate a corpo 1,00 107 000,00 €      107 000,00 €                        

PRP.IM.529 Pompe di calore ad acqua a corpo 1,00 115 000,00 €      115 000,00 €                        
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PRP.IM.530 Pompe di calore ad aria a corpo 1,00 780 000,00 €      780 000,00 €                        

PRP.IM.531 Centrale termofrigorifera a corpo 1,00 180 000,00 €      180 000,00 €                        

PRP.IM.532 Centrale idrica e produzione acqua calda sanitaria a corpo 1,00 160 000,00 €      160 000,00 €                        

PRP.IM.533 Centrale di trattamento aria a corpo 1,00 1 560 000,00 €   1 560 000,00 €                     

PRP.IM.534 Sistema di pressurizzazione idrica antincendio a corpo 1,00 56 000,00 €        56 000,00 €                          

PRP.IM.535 Tubo in polietilene DN100-PN16 m 1 300,00 39,20 €                50 960,00 €                          

PRP.IM.536 Idranti soprassuolo n 20,00 1 120,00 €          22 400,00 €                          

PRP.IM.537 Cassetta a corredo idranti n 20,00 300,00 €             6 000,00 €                            

PRP.IM.538 Impianti elettrici a servizio dei termomeccanici a corpo 1,00 120 000,00 €      120 000,00 €                        

PRP.IM.539 Regolazione e supervisione impianti termomeccanici a corpo 1,00 230 000,00 €      230 000,00 €                        

Impianti elettrici e speciali

PRP.IM.501 Servizi Igienici mq 1 627,76 22,00 €                35 810,72 €                          

PRP.IM.502 Foyer aree VIP / stampa e media mq 643,02 22,00 €                14 146,44 €                          

PRP.IM.503 Magazzini mq 2 261,30 22,00 €                49 748,60 €                          

PRP.IM.504 Locali gestione rifiuti e pulizie mq 564,22 22,00 €                12 412,84 €                          

PRP.IM.505 Locali gestione catering mq 591,01 22,00 €                13 002,22 €                          

PRP.IM.506 Altri servizi / pronto soccorso mq 421,46 40,00 €                16 858,40 €                          

PRP.IM.507 Area giorcatori arbitri e ufficiali di gara / artisti / personale mq 1 629,09 22,00 €                35 839,98 €                          

PRP.IM.508 Aree stampa e media mq 480,51 22,00 €                10 571,22 €                          

PRP.IM.509 Uffici (al grezzo) mq 727,02 6,00 €                  4 362,12 €                            

PRP.IM.510 Area Hospitality Lounge (al grezzo) mq 881,88 6,00 €                  5 291,28 €                            

PRP.IM.520 Aree hospitality - Rooftop Bar/Ristorante/Museo (al grezzo) mq 718,05 8,00 €                  5 744,40 €                            

PRP.IM.511 Food&Beverage / merchandising (al grezzo) mq 1 392,65 6,00 €                  8 355,90 €                            

PRP.IM.512 Aree VIP - Sky Boxes (al grezzo) mq 1 100,53 6,00 €                  6 603,18 €                            

PRP.IM.513 Aree di attività sportiva - Palestra Warm-up mq 1 496,47 60,00 €                89 788,20 €                          

PRP.IM.514 Aree di attività sportiva - Campo principale mq 1 300,79 6,00 €                  7 804,74 €                            

PRP.IM.515 Tribune e tribune retrattili - livello inferiore mq 2 400,60 15,00 €                36 009,00 €                          

PRP.IM.516 Tribune - livelli superiori mq 6 423,46 20,00 €                128 469,20 €                        

PRP.IM.521 Circolazione orizzontale interna L0-5 mq 7 821,17 20,00 €                156 423,40 €                        

PRP.IM.522 Circolazione verticale interna L0-5 mq 1 909,65 20,00 €                38 193,00 €                          

PRP.IM.517 Locali tecnici principali L0 (interni) mq 1 507,52 20,00 €                30 150,40 €                          

PRP.IM.518 Locali tecnici L0-5 (interni) mq 1 887,47 20,00 €                37 749,40 €                          

PRP.IM.519 Locali tecnici L5 (scoperto) mq 2 590,79 10,00 €                25 907,90 €                          

PRP.IM.523 Parcheggio e spazio manovra P0 mq 9 730,00 25,00 €                243 250,00 €                        

PRP.IM.524 Circolazione esterna P1 (esterno) mq 17 344,00 25,00 €                433 600,00 €                        

PRP.IM.525 Scala e camminata esterna P1/2 (esterno) mq 2 694,00 20,00 €                53 880,00 €                          

PRP.IM.526 Conduttori principali a corpo 1,00 1 100 000,00 €   1 100 000,00 €                     

PRP.IM.527 Cavidotti principali a corpo 1,00 480 000,00 €      480 000,00 €                        

PRP.IM.528 Quadri elettrici a corpo 1,00 1 150 000,00 €   1 150 000,00 €                     

PRP.IM.529 Trasformatori e altro a corpo 1,00 160 000,00 €      160 000,00 €                        

PRP.IM.530 Sistemi di sicurezza / emergenza / continuità assoluta a corpo 1,00 730 000,00 €      730 000,00 €                        

PRP.IM.531 Distribuzione secondaria a corpo 1,00 450 000,00 €      450 000,00 €                        

PRP.IM.532 Impianti di terra e scariche atmosferiche a corpo 1,00 90 000,00 €        90 000,00 €                          

PRP.IM.533 Sistemi di illuminazione (interna / campo / sicurezza) a corpo 1,00 1 200 000,00 €   1 200 000,00 €                     

PRP.IM.534 Sistemi di illuminazione area perimetrale esterna P1 a corpo 1,00 90 000,00 €        90 000,00 €                          

PRP.IM.535 Impianto fonia / dati (esclusi apparati attivi) a corpo 1,00 305 000,00 €      305 000,00 €                        

PRP.IM.536 Impianto di diffusione sonora (EVAC / diffusione messaggi / musica) a corpo 1,00 425 000,00 €      425 000,00 €                        

PRP.IM.537 Rivelazione incendi a corpo 1,00 170 000,00 €      170 000,00 €                        

PRP.IM.538 Impianto TVCC (interno / esterno) a corpo 1,00 250 000,00 €      250 000,00 €                        

PRP.IM.539 Impianti esterni FM a corpo 1,00 70 000,00 €        70 000,00 €                          

PRP.IM.540 Sistema controllo centralizzato IE / speciali / illuminazione a corpo 1,00 260 000,00 €      260 000,00 €                        

PRP.IM.541 Impianto C.A. e antintursione P0/1 a corpo 1,00 90 000,00 €        90 000,00 €                          

PRP.IM.542 Impianto fotovoltaico  (pannelli in copertura e in facciata) (5.300 m²) KWp 670,00 2 000,00 €          1 340 000,00 €                     

PRP.IM.543 Schermo Jumbo-Tron a corpo 1,00 350 000,00 €      350 000,00 €                        

PRP.IM.544 Sistema di illuminazione scenica facciata vetrata esterna a corpo 1,00 480 000,00 €      480 000,00 €                        

5.7 Smaltimento acque meteoriche
E.29.08.03 Pluviali in alluminio m 1 240,00 26,09 €                32 351,60 €                          

E.29.09.03 Terminali pluviali cad 40,00 41,88 €                1 675,20 €                            
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PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

PRP.OC.549 Pozzetti, canaline e griglie, smaltimento acque livello L0 e +1 a corpo 1,00 70 000,00 €        70 000,00 €                          

5.8 Esterni
PRP.OC.550 Vasca antincendio 400 mc e relativo locale tecnico a corpo 1,00 150 000,00 €      150 000,00 €                        

PRP.OC.551 Vasca irrigazione/recupero meteoriche 250 mc e relativo locale pompe

a corpo 1,00 90 000,00 €        90 000,00 €                          

PRP.OC.552 Viabilità sopraelevata a raso e accesso Arena, opere strutturali, civili ed

impianti mq 1 386,64 500,00 €             693 319,00 €                        

TOTALE LAVORI 88 156 226,85 €  

ONERI SICUREZZA 1 763 124,54 €       

TOTALE COMPLESSIVO 89 919 351,39 €  
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COD.

STIMA
DESCRIZIONE

COD.

LIistino Regione 

Veneto

U.M. QUANTITÀ
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

PRP.OC.501 TRAVI IN CAP

Offerta ditta specializzata - mc 1,00 635,09 €               635,09 €              

Spese Generali 15% 95,26 €                

Utili di Impresa 73,04 €                

Totale 803,39 €              

Totale arrotondato €/mc 800,00 €            

PRP.OC.502 PILASTRI IN CAP COMPLETI DI MENSOLE

Offerta ditta specializzata - mc 1,00 831,80 €               831,80 €              

Spese Generali 15% 124,77 €              

Utili di Impresa 95,66 €                

Totale 1 052,22 €           

Totale arrotondato €/mc 1 050,00 €        

PRP.OC.503 STRUTTURE PREFABBRICATE TRIBUNE IN C.A.

Offerta ditta specializzata - mq 1,00 311,47 €               311,47 €              

Spese Generali 15% 46,72 €                

Utili di Impresa 35,82 €                

Totale 394,01 €              

Totale arrotondato €/mc 395,00 €            

PRP.OC.504 SISTEMA TRIBUNE RETRATTILI

Offerta ditta specializzata, dritte - a posto 2 625,00 300,00 €               787 500,00 €       

Offerta ditta specializzata, curve - a posto 875,00 500,00 €               437 500,00 €       

Motorizzazione - a blocco 22,00 6 000,00 €           132 000,00 €       

Totale 1 357 000,00 €   

Spese Generali 15% 203 550,00 €       

Utili di Impresa 99 105,00 €         

Totale €/corpo 1 659 655,00 €   

€/mq 927,18 €              

Totale arrotondato €/mq 930,00 €            

PRP.OC.505 STRUTTURE SCALE

CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI - S3 (semifluida) XC1, C 28/35 E.08.02.f mc 0,29 137,64 €               39,23 €                

SOVRAPPREZZO PER CLASSE S4 E.08.02.l mc 0,29 5,39 €                   1,54 €                   

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA E.08.03.00 mc 0,29 7,77 €                   2,21 €                   

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C E.08.04.00 kg 37,05 1,86 €                   68,91 €                

CASSEFORME PER ELEVAZIONI E.08.06.b mq 0,22 32,46 €                 7,14 €                   

Totale 119,03 €              

Totale arrotondato €/mq 120,00 €            

PRP.OC.506 STRUTTURE SCALE ESTERNE CURVE (da L0 park a L1)

CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI - S3 (semifluida) XC1, C 28/35 E.08.02.f mc 0,34 137,64 €               46,11 €                

SOVRAPPREZZO PER CLASSE S4 E.08.02.l mc 0,34 5,39 €                   1,81 €                   

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA E.08.03.00 mc 0,34 7,77 €                   2,60 €                   

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C E.08.04.00 kg 43,55 1,86 €                   81,00 €                

CASSEFORME PER ELEVAZIONI E.08.06.b mq 1,10 32,46 €                 35,71 €                

Totale 167,23 €              

Totale arrotondato €/mq 170,00 €            

PRP.OC.507 IMPERMABILIZZAZIONE SISTEMA VASCA BIANCA PALESTRA INTERRATA

Prezzo medio offerte ditta specializzata - platea - mq 1 453,00 17,03 €                 24 744,59 €         

Prezzo medio offerte ditta specializzata - pareti - mq 1 272,00 27,30 €                 34 725,60 €         

Totale 59 470,19 €         

Spese Generali 15% 8 920,53 €           

Utili di Impresa 6 839,07 €           

Totale complessivo 75 229,79 €         

Totale €/mc 78,14 €                

Totale arrotondato €/mc 80,00 €              

PRP.OC.508 PAVIMENTAZIONE CAMPO  CENTRALE

Isolamento in XPS (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 €                 63,98 €                

Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 20,17 €                 20,17 €                

Pavimentazione finita al quarzo sp. 10 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.a mq 1,00 29,26 €                 29,26 €                

Pavimentazione in legno e sottostrutura - offerta ditta specializzata - mq 1,00 168,00 €               168,00 €              

Totale 281,42 €              

Spese Generali 15% 42,21 €                

Utili di Impresa 32,36 €                

Totale 355,99 €              

Totale arrotondato €/mq 355,00 €            

PRP.OC.509 PAVIMENTAZIONE CAMPO  WARM UP

Isolamento in XPS (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 €                 63,98 €                

Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 20,17 €                 20,17 €                

Pavimentazione finita al quarzo sp. 10 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.a mq 1,00 29,26 €                 29,26 €                
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Pavimentazione in legno elastico - offerta ditta specializzata - mq 1,00 80,00 €                 80,00 €                

Totale 193,42 €              

Spese Generali 15% 29,01 €                

Utili di Impresa 22,24 €                

Totale 244,67 €              

Totale arrotondato €/mq 245,00 €            

PRP.OC.510 PAVIMENTAZIONE LOCALI TECNICI E PARCHEGGIO FREDDO

Pavimentazione finita al quarzo sp. 15 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.b mq 1,00 33,19 €                 33,19 €                

Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 €                   4,00 €                   

Totale 37,19 €                

Spese Generali 15% 5,58 €                   

Utili di Impresa 4,28 €                   

Totale 47,04 €                

Totale arrotondato €/mq 47,00 €              

PRP.OC.511 PAVIMENTAZIONE RISCALDATO IN CEMENTO CONTROTERRA

Isolamento in XPS (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 €                 63,98 €                

Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 20,17 €                 20,17 €                

Pavimentazione finita al quarzo sp. 10 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.a mq 1,00 29,26 €                 29,26 €                

Totale 113,42 €              

Spese Generali 15% 17,01 €                

Utili di Impresa 13,04 €                

Totale 143,47 €              

Totale arrotondato €/mq 143,00 €            

PRP.OC.512 PAVIMENTAZIONE RISCALDATO IN GRES CONTROTERRA

Isolamento in XPS (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 €                 63,98 €                

Massetto alleggerito (dedotto di utili e spese generali) E.13.12.00 + E.13.13.00 mq 1,00 31,28 €                 31,28 €                

Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 15,30 €                 15,30 €                

Pavimentazione in gres (dedotto di utili e spese generali) E.14.43.a mq 1,00 39,79 €                 39,79 €                

Totale 150,36 €              

Spese Generali 15% 22,55 €                

Utili di Impresa 17,29 €                

Totale 190,20 €              

Totale arrotondato €/mq 190,00 €            

PRP.OC.513 PAVIMENTAZIONE RISCALDATO IN CEMENTO LIVELLO +1

Pavimentazione finita al quarzo sp. 15 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.b mq 1,00 33,19 €                 33,19 €                

Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 €                   4,00 €                   

Totale 37,19 €                

Spese Generali 15% 5,58 €                   

Utili di Impresa 4,28 €                   

Totale 47,04 €                

Totale arrotondato €/mq 47,00 €              

PRP.OC.514 PAVIMENTAZIONE RISCALDATO IN GRES FUORI TERRA - CALDO/FREDDO

Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 25,03 €                 25,03 €                

Isolamento in XPS (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 €                 63,98 €                

Pavimentazione in gres (dedotto di utili e spese generali) E.14.43.a mq 1,00 39,79 €                 39,79 €                

Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 €                   4,00 €                   

Totale 132,80 €              

Spese Generali 15% 19,92 €                

Utili di Impresa 15,27 €                

Totale 167,99 €              

Totale arrotondato €/mq 168,00 €            

PRP.OC.515 PAVIMENTAZIONE RISCALDATO IN GRES FUORI TERRA - CALDO/CALDO

Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 25,03 €                 25,03 €                

Pavimentazione in gres (dedotto di utili e spese generali) E.14.43.a mq 1,00 39,79 €                 39,79 €                

Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 €                   4,00 €                   

Totale 68,81 €                

Spese Generali 15% 10,32 €                

Utili di Impresa 7,91 €                   

Totale 87,05 €                

Totale arrotondato €/mq 87,00 €              

PRP.OC.516 PAVIMENTAZIONE RISCALDATO IN CEMENTO FUORI TERRA - CALDO/FREDDO

Pavimentazione finita al quarzo sp. 15 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.b mq 1,00 33,19 €                 33,19 €                

Isolamento in XPS (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 €                 63,98 €                

Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 €                   4,00 €                   

Totale 101,17 €              

Spese Generali 15% 15,18 €                

Utili di Impresa 11,63 €                

Totale 127,98 €              
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Totale arrotondato €/mq 128,00 €            

PRP.OC.517 PAVIMENTAZIONE RISCALDATO IN CEMENTO FUORI TERRA - CALDO/CALDO

Pavimentazione finita al quarzo sp. 15 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.b mq 1,00 33,19 €                 33,19 €                

Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 €                   4,00 €                   

Totale 37,19 €                

Spese Generali 15% 5,58 €                   

Utili di Impresa 4,28 €                   

Totale 47,04 €                

Totale arrotondato €/mq 47,00 €              

PRP.OC.519 PAVIMENTAZIONE SHOP FUORI TERRA - CALDO/FREDDO - SHELL AND CORE

Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 25,03 €                 25,03 €                

Isolamento in XPS (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 €                 63,98 €                

Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 €                   4,00 €                   

Totale 93,01 €                

Spese Generali 15% 13,95 €                

Utili di Impresa 10,70 €                

Totale 117,66 €              

Totale arrotondato €/mq 117,50 €            

PRP.OC.520 PAVIMENTAZIONE SHOP FUORI TERRA - CALDO/CALDO - SHELL AND CORE

Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 25,03 €                 25,03 €                

Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 €                   4,00 €                   

Totale 29,03 €                

Spese Generali 15% 4,35 €                   

Utili di Impresa 3,34 €                   

Totale 36,72 €                

Totale arrotondato €/mq 37,00 €              

PRP.OC.521 FINITURE SCALE INTERNE

Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 mq 1,00 13,68 €                 13,68 €                

Pavimentazione in gres (dedotto di utili e spese generali) E.14.43.a mq 1,45 39,79 €                 57,69 €                

Parapetto interno - carpenteria (dedotto di utili e spese generali) E.30.06.00 kg 5,26 4,35 €                   22,88 €                

Parapetto interno - zincatura (dedotto di utili e spese generali) E.30.23.b kg 5,26 0,59 €                   3,12 €                   

Parapetto interno - mano di fondo (dedotto di utili e spese generali) E.30.17.00 kg 5,26 0,12 €                   0,62 €                   

Parapetto interno - mano a finire (dedotto di utili e spese generali) E.30.19.00 kg 5,26 0,09 €                   0,50 €                   

Totale 98,50 €                

Spese Generali 15% 14,78 €                

Utili di Impresa 11,33 €                

Totale 124,60 €              

Totale arrotondato €/mq 120,00 €            

PRP.OC.523 VERDE PENSILE TERRAZZA

Pacchetto verde, sola fornitura - OFFERTA DITTA SPECIALIZZATA - mq 1,00 79,15 €                 79,15 €                

Operaio specializzato A.01.02.a h 0,80 31,67 €                 25,34 €                

Noli e trasporti - mq 1,00 15,00 €                 15,00 €                

Totale 119,49 €              

Spese Generali 15% 17,92 €                

Utili di Impresa 13,74 €                

Totale 151,15 €              

Totale arrotondato €/mq 152,00 €            

PRP.OC.524 PARAPETTI VETRATI

Offerta ditta specializzata - m 1,00 440,00 €               440,00 €              

Totale 440,00 €              

Spese Generali 15% 66,00 €                

Utili di Impresa 50,60 €                

Totale 556,60 €              

Totale arrotondato €/m 560,00 €            

PRP.OC.525 FASCIA PER PANNELLI PUBBLICITARI

Parapetto interno - carpenteria (dedotto di utili e spese generali) E.30.06.00 kg 21,50 4,35 €                   93,48 €                

Parapetto interno - zincatura (dedotto di utili e spese generali) E.30.23.b kg 21,50 0,59 €                   12,75 €                

Parapetto interno - mano di fondo (dedotto di utili e spese generali) E.30.17.00 kg 21,50 0,12 €                   2,55 €                   

Parapetto interno - mano a finire (dedotto di utili e spese generali) E.30.19.00 kg 21,50 0,09 €                   2,04 €                   

Totale 110,81 €              

Spese Generali 15% 16,62 €                

Utili di Impresa 12,74 €                

Totale 140,18 €              

Totale arrotondato €/mq 140,00 €            

PRP.OC.526 PARAPETTI IN ACCIAIO

Parapetto interno - carpenteria (dedotto di utili e spese generali) E.30.06.00 kg 22,00 4,35 €                   95,65 €                

Parapetto interno - zincatura (dedotto di utili e spese generali) E.30.23.b kg 22,00 0,59 €                   13,04 €                
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Parapetto interno - mano di fondo (dedotto di utili e spese generali) E.30.17.00 kg 22,00 0,12 €                   2,61 €                   

Parapetto interno - mano a finire (dedotto di utili e spese generali) E.30.19.00 kg 22,00 0,09 €                   2,09 €                   

Totale 113,39 €              

Spese Generali 15% 17,01 €                

Utili di Impresa 13,04 €                

Totale 143,44 €              

Totale arrotondato €/m 140,00 €            

PRP.OC.527 PARAPETTI IN ACCIAIO di divisione

Parapetto interno - carpenteria (dedotto di utili e spese generali) E.30.06.00 kg 6,00 4,35 €                   26,09 €                

Parapetto interno - zincatura (dedotto di utili e spese generali) E.30.23.b kg 6,00 0,59 €                   3,56 €                   

Parapetto interno - mano di fondo (dedotto di utili e spese generali) E.30.17.00 kg 6,00 0,12 €                   0,71 €                   

Parapetto interno - mano a finire (dedotto di utili e spese generali) E.30.19.00 kg 6,00 0,09 €                   0,57 €                   

Totale 30,92 €                

Spese Generali 15% 4,64 €                   

Utili di Impresa 3,56 €                   

Totale 39,12 €                

Totale arrotondato €/m 40,00 €              

PRP.OC.528 PACCHETTO COPERTURA - ORIZONTALE

Pacchetto copertura, offerta ditta specializata - mq 1,00 143,00 €               143,00 €              

Lana di roccia sp. 20mm (dedotto di utili e spese generali) 055006a + 115016g mq 1,00 75,71 €                 75,71 €                

Lamiera grecata 055006a mq 1,00 38,18 €                 38,18 €                

Canale di gronda in alluminio E.29.04.02 m 0,03 37,52 €                 1,13 €                   

Linee vita - a corpo 0,00 35 000,00 €         2,93 €                   

Velo vetro - mq 1,00 3,00 €                   3,00 €                   

Totale 263,94 €              

Spese Generali 15% 39,59 €                

Utili di Impresa 30,35 €                

Totale 333,89 €              

Totale arrotondato €/mq 334,00 €            

PRP.OC.530 RECINZIONE METALLICA PERIMETRALE

Cancelli 20% superficie  (dedotto di utili e spese generali) E.27.03.a kg 6,00 5,80 €                   34,81 €                

Rete metallica - solo materiale E.27.02.a kg 12,00 3,57 €                   42,84 €                

Operaio specializzato A.01.02.a h 0,30 31,67 €                 9,50 €                   

Totale 87,16 €                

Spese Generali 15% 13,07 €                

Utili di Impresa 10,02 €                

Totale 110,25 €              

Totale arrotondato €/m 110,00 €            

PRP.OC.531 PARETI DI TAMPONAMENTO ESTERNO DI FACCIATA

Tinteggiatura interna (dedotto di utili e spese generali) E.28.02.00 mq 1,00 3,14 €                   3,14 €                   

Intonaco interno (dedotto di utili e spese generali) E.18.02.a mq 1,00 17,98 €                 17,98 €                

Muratura con mattoni alveolati (dedotto di utili e spese generali) E.12.13.a mc 0,25 359,87 €               89,97 €                

Barriera al vapore - mq 1,00 5,00 €                   5,00 €                   

Cappotto in lana di roccia sp. 12 cm con finitura E-CAM.04.06.c mq 1,00 91,93 €                 91,93 €                

Totale 208,02 €              

Spese Generali 15% 31,20 €                

Utili di Impresa 23,92 €                

Totale 263,15 €              

Totale arrotondato €/m 265,00 €            

PRP.OC.532 TAMPONAMENTO ESTERNO VETRATO FISSO

Offerta ditta specializzata mq 1,00 570,00 €               570,00 €              

Totale 570,00 €              

Spese Generali 15% 85,50 €                

Utili di Impresa 65,55 €                

Totale 721,05 €              

Totale arrotondato €/mq 720,00 €            

PRP.OC.533 SOVRAPPREZZO PER PARTI APRIBILI

Prezzo medio di mercato cad 1,00 3 000,00 €           3 000,00 €           

A dedurre parte fissa cad -1,00 1 048,42 €           1 048,42 €-           

Totale 1 951,58 €           

Spese Generali 15% 292,74 €              

Utili di Impresa 224,43 €              

Totale 2 468,75 €           

Totale arrotondato €/cad 2 500,00 €        

PRP.OC.536 CONTROSOFFITTO ACUSTICO PALESTRA WARM-UP

Lana di roccia sp. 20mm (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.03.h mq 1,10 86,77 €                 95,44 €                

Velo vetro - mq 1,10 3,50 €                   3,85 €                   

Totale 99,29 €                
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COD.

STIMA
DESCRIZIONE

COD.

LIistino Regione 

Veneto

U.M. QUANTITÀ
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

Spese Generali 15% 14,89 €                

Utili di Impresa 11,42 €                

Totale 125,61 €              

Totale arrotondato €/m 125,00 €            

PRP.OC.537 PLACCATURA SOTTOTRIBUNA

Controsoffitto (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.03.03.00 mq 1,00 31,14 €                 31,14 €                

Lana di roccia B.06.58.b mq 1,00 22,33 €                 22,33 €                

Tinteggiatura interna (dedotto di utili e spese generali) E.28.02.00 mq 1,00 3,14 €                   3,14 €                   

Totale 56,61 €                

Spese Generali 15% 8,49 €                   

Utili di Impresa 6,51 €                   

Totale 71,61 €                

Totale arrotondato €/cad 70,00 €              

PRP.OC.543 SEGGIOLINO PUBBLICO

Offerta ditta specializzata - cad 1,00 45,00 €                 45,00 €                

Totale 45,00 €                

Spese Generali 15% 6,75 €                   

Utili di Impresa 5,18 €                   

Totale 56,93 €                

Totale arrotondato €/cad 57,00 €              

PRP.OC.546 CONTROSOFFITTO IN CALCIO SILICATO

Offerta ditta specializzata - cad 1,00 47,00 €                 47,00 €                

Totale 47,00 €                

Spese Generali 15% 7,05 €                   

Utili di Impresa 5,41 €                   

Totale 59,46 €                

Totale arrotondato €/cad 59,50 €              

PRP.OC.547 RIVESTIMENTO ESTERNO VETRATO - maglia 18x18 m

Lastre temprate 8+8 (dedotto di utili e spese generali) E.24.05.e mq 289,38 108,24 €               31 321,93 €         

Extra costo per Taglio lastre e colorazione su misura - mq 289,38 130,00 €               37 619,71 €         

Profilo circolare in acciaio verniciato - esterno ed interno - kg 7 234,56 17,00 €                 122 987,52 €       

Struttura principale in acciaio di sostegno H=22 m E.30.04.f kg 18 567,90 3,10 €                   57 538,47 €         

Fornitura e lavorazione manufatti di grado JO anzichè JR

(dedotto di utili e spese generali)

E.30.11.00

kg 18 567,90 0,77 €                   14 384,62 €         

Sabbiatura carpenteria metallica SA 2,5 (dedotto di utili e spese generali) E.30.14.b kg 18 567,90 0,19 €                   3 522,76 €           

Zincatura a caldo per immersione (dedotto di utili e spese generali) E.30.23.c kg 18 567,90 0,59 €                   11 008,64 €         

Mano di fondo E.30.17.00 kg 18 567,90 0,12 €                   2 201,73 €           

Mano a finire E.30.19.00 kg 18 567,90 0,10 €                   1 908,16 €           

Totale 18x18 m 282 493,54 €       

Totale €/mq 871,89 €              

Spese Generali 15% 130,78 €              

Utili di Impresa 100,27 €              

Totale 1 102,95 €           

Totale arrotondato €/mq 1 100,00 €        

PRP.ID.16 FORNITURA MATERIALE ARIDO

Fornitura materiale (B.02.06.00) - mc 1,00 7,70 €                   7,70 €                   

Totale 7,70 €                   

Spese Generali 15% 1,16 €                   

Utili di Impresa 0,89 €                   

Totale 9,74 €                   

Totale arrotondato €/cad 9,74 €                
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