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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

CITTADELLA DELLO SPORT

Quadro incidenza Manodopera

DESCRIZIONE

IMPORTO

LAVORI

Senza

sicurezza interna

ONERI

INTERNI 

sicurezza

IMPORTO

LAVORI

Comprensivi

sicurezza interna

Utili

10%

Spese generali 

15%

%

incidenza 

Materiali

Prezzo per 

incidenza

materiali

%

incidenza 

Noli e 

trasporti

Prezzo per 

incidenza

noli e trasporti

%

incidenza 

mano 

d'opera

Prezzo per 

incidenza

manodopera

5.1 Movimentazione terreno e ghiaione 766 344,47 €            3 850,98 €              770 195,45 €                     70 017,77 €            109 593,03 €            25,00% 147 646,16 €            40,00% 236 233,86 €            26,34% 202 853,65 €            

5.2 Fondazioni profonde 5 583 641,48 €         28 058,50 €            5 611 699,98 €                  510 154,54 €          798 502,76 €            21,61% 929 673,60 €            44,04% 1 895 200,64 €         25,84% 1 450 109,94 €         

5.3 Opere strutturali in c.a. 9 217 716,91 €         46 320,19 €            9 264 037,10 €                  842 185,19 €          1 318 202,91 €         75,00% 5 327 736,75 €         3,50% 248 627,71 €            15,99% 1 480 964,35 €         

5.4 Opere strutturali prefabbricate 10 368 725,81 €       52 104,15 €            10 420 829,96 €                947 348,18 €          1 482 805,84 €         65,00% 5 193 939,36 €         15,00% 1 198 601,39 €         14,84% 1 546 031,04 €         

5.5 Opere strutturali in carpenteria metallica 10 360 815,60 €       52 064,40 €            10 412 880,00 €                946 625,45 €          1 481 674,62 €         49,24% 3 931 616,86 €         9,05% 722 949,89 €            31,48% 3 277 948,77 €         

5.6 Ascensori e montacarichi 1 213 900,00 €         6 100,00 €              1 220 000,00 €                  110 909,09 €          173 596,84 €            70,00% 654 845,85 €            8,00% 74 839,53 €               16,37% 199 708,70 €            

5.7 Facciata esterna vetro-carpenteria 8 077 410,00 €         40 590,00 €            8 118 000,00 €                  738 000,00 €          1 155 130,43 €         59,62% 3 711 267,23 €         7,00% 435 740,87 €            25,10% 2 037 271,46 €         

5.8 Opere da vetraio 2 440 973,80 €         12 266,20 €            2 453 240,00 €                  223 021,82 €          349 077,63 €            70,00% 1 316 798,39 €         5,00% 94 057,03 €               18,67% 458 018,94 €            

5.9 Serramenti e compartimentazioni rei 1 583 201,22 €         7 955,79 €              1 591 157,00 €                  144 650,64 €          226 409,69 €            60,00% 732 058,00 €            4,00% 48 803,87 €               27,10% 431 279,02 €            

5.10 Seggiolini 595 400,04 €            2 991,96 €              598 392,00 €                     54 399,27 €            85 146,69 €               80,00% 367 076,83 €            5,00% 22 942,30 €               11,00% 65 834,95 €               

5.11 Finiture interne 12 633 935,84 €       63 487,11 €            12 697 422,95 €                1 154 311,18 €      1 806 747,93 €         51,00% 4 965 545,56 €         3,00% 292 090,92 €            34,77% 4 415 240,25 €         

5.12 Pavimentazioni esterna carrabile e pedonale 2 156 376,61 €         10 836,06 €            2 167 212,68 €                  197 019,33 €          308 378,09 €            43,71% 726 425,83 €            2,33% 38 674,76 €               40,88% 885 878,61 €            

5.13 Acque meteoriche raccolta acque 193 056,67 €            970,13 €                 194 026,80 €                     17 638,80 €            27 608,56 €               52,00% 77 365,31 €               8,00% 11 902,36 €               30,17% 58 541,64 €               

5.14 Opere civili per vasca antincendio 149 250,00 €            750,00 €                 150 000,00 €                     13 636,36 €            21 343,87 €               22,00% 25 304,35 €               8,00% 9 201,58 €                 53,18% 79 763,83 €               

5.15 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 2 585 933,14 €         12 994,64 €            2 598 927,78 €                  236 266,16 €          369 807,91 €            55,00% 1 096 069,54 €         7,00% 139 499,76 €            28,64% 744 289,77 €            

5.16 Impianti termici e di condizionamento 9 152 241,46 €         45 991,16 €            9 198 232,62 €                  836 202,97 €          1 308 839,42 €         51,00% 3 597 127,02 €         8,00% 564 255,22 €            30,94% 2 845 816,83 €         

5.17 Impianti Elettrici 10 636 522,68 €       53 449,86 €            10 689 972,54 €                971 815,69 €          1 521 102,81 €         58,00% 4 754 291,34 €         7,00% 573 793,78 €            26,34% 2 815 519,05 €         

TOTALE LAVORI ARENA 87 715 445,72 €    440 781,13 €       88 156 226,85 €            8 014 202,44 €    12 543 969,04 €    37 554 787,98 €    6 607 415,46 €      22 995 070,79 €    

0,50% 42,60% 7,50% 26,08%

Oneri della Sicurezza indiretti 1 763 124,54 €          

TOTALE COMPLESSIVO ARENA 89 919 351,39 €      

NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
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