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QUADRO ECONOMICO

C115149_BOSCO DELLO SPORT: ARENA

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

A) IMPORTO DEI LAVORI

a1) Lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta)

a2) Lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta)

a3) Progettazione definitiva (soggetti a ribasso)

a4) Progettazione esecutiva (soggetti a ribasso)

a3) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale importo lavori

Euro

€ 0,00

€ 88.156.226,85
€ 1.464.983,37
€1.171.053,88
€1.763.124,54
€ 89.919.351,39

Totale importo progettazione € 2.636.037,25
TOTALE LAVORI a base d'appalto (A) € 92.555.388,64
B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

b1) Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall’appalto) € 0,00
b2) Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00
b3) Spostamento sottoservizi € 160.000,00
b4) Imprevisti € 780.500,00
b5) In.denni.té di espropljio, occupazioni temporanee, danni per occupazioni temporanee, spese €0.00
di registrazione esproprio ’
b6) Accantonamento € 0,00

b7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, nonché al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita,
assicurazione dei dipendenti (compresa IVA e oneri previdenziali)

b8) Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016

b9) Spese per attivita di consulenza o di supporto (strumenti, collaborazioni, ecc.)
b10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b11) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

b12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici

b13) altre imposte su A progettazione (4%)

IVA 10 % suAesubi13

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

€ 3.475.566,16

€ 269.758,05
€ 395.080,78
€ 36.578,07
€0,00

€ 851.373,80
€ 105.441,49

€ 9.266.083,01

€ 15.340.381,36

€107.895.770,00
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