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settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale” — Tt NextGenerationEU
cluster 1
C.1. 15219
NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE (VE)
Ilcomputo metrico estimativo del progetto definitivo esecutivo sicompone di tre parti:
Computo metrico estimativo - opere architettoniche e sicurezza F.GP.C.01
Computo metrico estimativo - opere strutturali F.GP.C.02
Computo metrico estimativo - opere elettrici F.GP.C.03
Computo metrico estimativo - opere meccanici F.GP.C.04
Di seguito si riportano gliimporti parziali riepilogativi per le citate categoria d'opera, IVA dilegge esclusa.
Computo metrico estimativo — opere architettoniche e sicurezza F.G.P.C.O1 €2.320.707,20
Computo metrico estimativo - opere strutturali F.GP.C.02 €2.113.644,24
Computo metrico estimativo - opere elettrici F.GP.C.03 €625.817,86
Computo metrico estimativo - opere meccanici F.GP.C.04 €608.839,69
TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA (IVA dilegge esclusa) €5.669.008,99

Per le voci analitiche si rimanda alla documentazione specifica.
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