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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Corpo A - Ingresso  (Cat 1)

1 / 1 SCAVO DI SBANCAMENTO
E.02.03.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
per il risezionamento o la costruzione del cassonetto
stradale, c ...  siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito
di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Corpo A, Ingresso - Fondazioni  *(lung.=10,95-0,26)*
(larg.=43,95-2*0,26) 10,69 43,430 0,260 120,71
Corpo A, Ingresso - Scarpata Filo 20 (0,5*b*h) 0,50 43,95 0,260 0,260 1,49
Corpo A, Ingresso - Scarpata Fili A e O (0,5*b*h) *
(par.ug.=0,50*2)*(lung.=10,95-0,26) 1,00 10,69 0,260 0,260 0,72

SOMMANO mc 122,92 6,74 828,48

2 / 2 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
E.06.05.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o

attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la
sola andata).
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Trasporto terre di scavo, entro 50km
Scavo di sbancamento (1,80ton/mc)
Vedi voce n° 1 [mc 122.92] 50,00 1,800 11´062,80

SOMMANO ton*km 11´062,80 0,14 1´548,79

3 / 3 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE
E.06.07.f DA DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento o recupero in impianto
autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle
seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non ... e autorizzato, la gestione della pratica
ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Terre di scavo
Scavo di sbancamento
Vedi voce n° 1 [mc 122.92] 122,92

SOMMANO mc 122,92 6,37 783,00

4 / 4 FORNITURA E POSA DI TESSUTI GEOTESSILI - gr. 240gr/mq
F.04.09.d Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene

avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei
carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il m ... uzione
del materiale fornito. Tessuto trama e ordito in polipropilene
grammatura 240 gr./mq. resistenza a trazione bidi.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Geotessuto, interfaccia terreno/misto stabilizzato *
(lung.=10,45+0,3*2)*(larg.=43,00+0,3*2) 11,05 43,600 481,78

SOMMANO mq 481,78 2,77 1´334,53

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 4´494,80
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R I P O R T O 4´494,80

5 / 5 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
E.03.11.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato

con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea
granulometria, compreso l'onere della compattazione.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Misto stabilizzato - sp.=0,23m 10,45 43,000 0,230 103,35

SOMMANO mc 103,35 28,37 2´932,04

6 / 6 MAGRONE
F.05.09.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei

piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ ...
contabili non saranno compensati eventuali maggiori
spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli
scavi.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Magrone - sp.=0,08m 10,45 43,000 449,35

SOMMANO mq 449,35 6,22 2´794,96

7 / 7 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A
NP.CA.01 PLATEA

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C
28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per ope ...
zione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Soletta di fondazione - sp.=0,40m 10,45 43,000 0,400 179,74

SOMMANO mc 179,74 222,04 39´909,47

8 / 8 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Soletta di fondazione
Vedi voce n° 7 [mc 179.74] 179,74

SOMMANO mc 179,74 5,85 1´051,48

9 / 9 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Soletta di fondazione
Vedi voce n° 7 [mc 179.74] 179,74

SOMMANO mc 179,74 6,99 1´256,38

10 / 10 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,
E.08.20.b travi e solette

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/
35, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...
cassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 52´439,13
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R I P O R T O 52´439,13

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per pilastri.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Pilastri - 0,25x0,25xh3,60m 6,00 0,25 0,250 3,600 1,35
Pilastri - 0,25x0,25xh3,90m 3,00 0,25 0,250 3,900 0,73
Pilastri - 0,25x0,25xh4,10m 3,00 0,25 0,250 4,100 0,77
Pilastri - D=0,40xh4,50m *(lung.=0,2*0,2*3,14) 2,00 0,13 4,500 1,17
Pilastri - 0,25x0,25xh4,60m 1,00 0,25 0,250 4,600 0,29
Pilastri - 0,25x0,25xh4,70m 2,00 0,25 0,250 4,700 0,59
Pilastri - 0,25x0,25xh4,80m 2,00 0,25 0,250 4,800 0,60

SOMMANO mc 5,50 568,14 3´124,77

11 / 11 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Pilastri, incremento rispetto a E.08.20.a per raggiungimento
incidenza di progetto I=200kg/mc
Vedi voce n° 10 [mc 5.50] *(par.ug.=200-110) 90,00 495,00

SOMMANO kg 495,00 1,67 826,65

12 / 12 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Pilastri
Vedi voce n° 10 [mc 5.50] 5,50

SOMMANO mc 5,50 4,85 26,68

13 / 13 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Pilastri
Vedi voce n° 10 [mc 5.50] 5,50

SOMMANO mc 5,50 5,85 32,18

14 / 14 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Pilastri
Vedi voce n° 10 [mc 5.50] 5,50

SOMMANO mc 5,50 6,99 38,45

15 / 15 SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER PILASTRI CIRCOLARI -
E.08.09.b Vista liscio

Maggiorazione alle casseforme dei pilastri per l'esecuzione di
sezioni circolari di diametro 150- 1200 mm, mediante
l'utilizzo di casseri in cartone accoppiato dello spessore di 4-

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 56´487,86
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R I P O R T O 56´487,86

... a misurazione verrà effettuata sulla superficie
effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio.
Vista liscio.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Pilastri - D=0,40m (1,25mq/m) *(H/peso=4,5*1,25) 2,00 5,625 11,25

SOMMANO mq 11,25 16,14 181,58

16 / 16 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER C28/35 PER
NP.CA.02 ELEVAZIONI 25-30CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C28/
35, rapporto max e/c 0,5, contenuto minimo di aria 3%,  ... e
di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Setto, Filo A - Heq.=4,00m 2,00 0,250 4,000 2,00
Setto, Filo A - Heq.=4,75m 2,00 0,250 4,750 2,38
Setto, Filo O - Heq.=4,00m 2,30 0,250 4,000 2,30
Setto, Filo O - Heq.=4,80m 1,70 0,250 4,800 2,04
Setti, Filo 17 - H=3,60m 2,00 4,15 0,250 3,600 7,47

SOMMANO mc 16,19 361,63 5´854,79

17 / 17 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Setti, incremento rispetto a NP.OM.04.a per raggiungimento
incidenza di progetto I=200kg/mc
Vedi voce n° 16 [mc 16.19] *(par.ug.=200-45) 155,00 2´509,45

SOMMANO kg 2´509,45 1,67 4´190,78

18 / 18 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Setti
Vedi voce n° 16 [mc 16.19] 16,19

SOMMANO mc 16,19 4,85 78,52

19 / 19 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Setti
Vedi voce n° 16 [mc 16.19] 16,19

SOMMANO mc 16,19 5,85 94,71

20 / 20 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 66´888,24
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R I P O R T O 66´888,24

autocarrata.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Setti
Vedi voce n° 16 [mc 16.19] 16,19

SOMMANO mc 16,19 6,99 113,17

21 / 21 REALIZZAZIONE SOLAIO IN SOLETTA PIENA CON
NP.CA.03 ALLEGGERIMENTI PLASTICI IN CALCESTRUZZO C28/35, XC2,

s=0,30m
Realizzazione di solaio in soletta piena in c.a. di spessore pari
a 30 cm alleggerito con elementi in plastica riciclata tipo U-
BOOT della ditta Daliform di spessore pari a 16 cm d ... arte,
escluso ferro d'armo, compensato a parte.Misurazione a mc
di calcestruzzo con esclusione di fori superiori a 2 mq.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Soletta copertura - sp.0,30m 43,43 9,400 408,24

SOMMANO mq 408,24 166,67 68´041,36

22 / 22 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,
E.08.20.a travi e solette

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/
30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...
lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Per cordoli, travi e solette .
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Muretto, adiacente palestra 43,43 0,250 0,550 5,97

SOMMANO mc 5,97 479,66 2´863,57

23 / 23 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Soletta copertura (consumo cls 0,54mc/mq) e Muretto
Vedi voce n° 21 [mq 408.24] 0,54 0,300 66,13
Vedi voce n° 22 [mc 5.97] 5,97

SOMMANO mc 72,10 4,85 349,69

24 / 24 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Soletta copertura (consumo cls 0,54mc/mq) e Muretto
Vedi voce n° 21 [mq 408.24] 0,54 0,300 66,13
Vedi voce n° 22 [mc 5.97] 5,97

SOMMANO mc 72,10 5,85 421,79

25 / 25 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Soletta copertura (consumo cls 0,54mc/mq) e Muretto

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 138´677,82
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R I P O R T O 138´677,82

Vedi voce n° 21 [mq 408.24] 0,54 0,300 66,13
Vedi voce n° 22 [mc 5.97] 5,97

SOMMANO mc 72,10 6,99 503,98
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COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 139´181,80
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R I P O R T O 139´181,80

Corpo B - Palestra, Fondazioni  (Cat 2)

26 / 51 SCAVO DI SBANCAMENTO
E.02.03.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
per il risezionamento o la costruzione del cassonetto
stradale, c ...  siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito
di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Fondazioni  *(larg.=43,950-2*0,26) 49,20 43,430 2´136,76
Scarpata Fili A e O (0,50*b*h) *(par.ug.=2*0,5) 1,00 49,20 0,260 0,260 3,33

SOMMANO mc 2´140,09 6,74 14´424,21

27 / 52 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
E.02.04.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e
trovant ... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Trave di fondazione, Plinto - prof.=0,14m *(par.ug.=2*12) 24,00 1,00 1,000 0,140 3,36
Trave di fondazione, Trave - prof.=0,14m *(par.ug.=2*12) 24,00 5,60 0,400 0,140 7,53

SOMMANO mc 10,89 8,31 90,50

28 / 53 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
E.06.05.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o

attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la
sola andata).
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Trasporto terre di scavo, entro 50km
Scavo di sbancamento (1,80ton/mc)
Vedi voce n° 51 [mc 2 140.09] 50,00 1,800 192´608,10
Travi di fondazione (1,80ton/mc)
Vedi voce n° 52 [mc 10.89] 50,00 1,800 980,10

SOMMANO ton*km 193´588,20 0,14 27´102,35

29 / 54 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE
E.06.07.f DA DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento o recupero in impianto
autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle
seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non ... e autorizzato, la gestione della pratica
ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Scavo di sbancamento
Vedi voce n° 51 [mc 2 140.09] 2´140,09
Travi di fondazione
Vedi voce n° 52 [mc 10.89] 10,89

SOMMANO mc 2´150,98 6,37 13´701,74

30 / 55 IMPIANTO DI CANTIERE PER PALI IN C.A. TIPO FDP O CFA
F.01.01.f Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 194´500,60



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 194´500,60

e/o consolidamento di terreni comprensivo di
approntamento delle strade di accesso e di movimentazione
interna, ammassa ...  Escluso solo l’eventuale utilizzo del
pontone per lavorazioni e trasporti da eseguirsi dall’acqua.
Per pali FDP o CFA.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Impianto di cantiere per pali FDP - D620 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´013,76 11´013,76

31 / 56 PALI DI FONDAZIONE IN C.A. TIPO FDP "FULL DISPLACEMENT
NP.FS.01 PILE" - Diametro 620mm

Realizzazione di pali di fondazione FDP (Full Displacement
Pile) eseguiti senza asporto di terreno con metodologia a
rotoinfissione mediante infissione di un compattatore con
aste  ... no al piano di lavoro della macchina operatrice (no
passaggio a vuoto) Per la lunghezza massima di 24m.
Diametro 620mm.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Travi di fondazione - n. 1 pali/trave - L=19,00m *(par.ug.=12*
2) 24,00 19,00 456,00
Travi di fondazione - n. 1 pali/trave - L=13,00m *(par.ug.=12*
2) 24,00 13,00 312,00

SOMMANO m 768,00 126,12 96´860,16

32 / 57 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C - Per fondazioni profonde
E.08.04.00_F Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
P lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Armatura pali FDP 620, L=19,00m - Inc.=30,37kg/m *
(par.ug.=12*2) 24,00 19,00 30,370 13´848,72
Armatura pali FDP 620, L=13,00m - Inc.=30,37kg/m *
(par.ug.=12*2) 24,00 13,00 30,370 9´475,44

SOMMANO kg 23´324,16 1,67 38´951,35

33 / 58 MAGRONE
F.05.09.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei

piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ ...
contabili non saranno compensati eventuali maggiori
spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli
scavi.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Trave di fondazione, Plinto - sp.=0,08m *(par.ug.=12*2) 24,00 1,00 1,000 24,00
Trave di fondazione, Trave - sp.=0,08m *(par.ug.=12*2) 24,00 5,60 0,400 53,76

SOMMANO mq 77,76 6,22 483,67

34 / 59 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI
NP.CA.04 CONTINUE E ISOLATE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe
di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/
35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere ...
azione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto

COMMITTENTE: Città di Venezia
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R I P O R T O 341´809,54

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Trave di fondazione, Plinto - H=0,80m *(par.ug.=12*2) 24,00 1,00 1,000 0,800 19,20
Trave di fondazione, Trave - H=0,80m *(par.ug.=12*2) 24,00 5,60 0,400 0,800 43,01

SOMMANO mc 62,21 238,11 14´812,82

35 / 60 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Trave di fondazione, incremento a NP.OM.03 per
raggiungimento incidenza di progetto I=100kg/mc
Vedi voce n° 59 [mc 62.21] *(par.ug.=100-50) 50,00 3´110,50

SOMMANO kg 3´110,50 1,67 5´194,54

36 / 61 FORNITURA E POSA DI TESSUTI GEOTESSILI - gr. 240gr/mq
F.04.09.d Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene

avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei
carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il m ... uzione
del materiale fornito. Tessuto trama e ordito in polipropilene
grammatura 240 gr./mq. resistenza a trazione bidi.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Geotessuto, interfaccia terreno/misto stabilizzato - Soletta di
fondazione  *(lung.=49,2+2*0,3)*(larg.=43,00+2*0,3) 49,80 43,600 2´171,28

SOMMANO mq 2´171,28 2,77 6´014,45

37 / 62 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
E.03.11.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato

con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea
granulometria, compreso l'onere della compattazione.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Platea - sp.=0,50m 49,20 43,000 0,500 1´057,80
A detrarre per presenza Travi di fondazione
Travi di fondazione, Plinti  *(par.ug.=12*2) 24,00 1,00 1,000 0,500 -12,00
Travi di fondazione, Travi  *(par.ug.=12*2) 24,00 5,60 0,400 0,500 -26,88

Sommano positivi mc 1´057,80
Sommano negativi mc -38,88

SOMMANO mc 1´018,92 28,37 28´906,76

38 / 63 MAGRONE
F.05.09.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei

piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ ...
contabili non saranno compensati eventuali maggiori
spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli
scavi.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Platea - sp.=0,08 49,20 43,000 2´115,60
A detrarre per presenza Travi di fondazione
Travi di fondazione, Plinti *(par.ug.=12*2) 24,00 1,00 1,000 -24,00

COMMITTENTE: Città di Venezia
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R I P O R T O 2´091,60 396´738,11

Travi di fondazione, Travi  *(par.ug.=12*2) 24,00 5,60 0,400 -53,76

Sommano positivi mq 2´115,60
Sommano negativi mq -77,76

SOMMANO mq 2´037,84 6,22 12´675,36

39 / 64 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A
NP.CA.01 PLATEA

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C
28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per ope ...
zione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Platea - sp.=0,16m 49,20 43,000 0,160 338,50
A detrarre per presenza Travi di fondazione
Travi di fondazione, Plinti *(par.ug.=12*2) 24,00 1,00 1,000 0,160 -3,84
Travi di fondazione, Travi  *(par.ug.=12*2) 24,00 5,60 0,400 0,160 -8,60

Sommano positivi mc 338,50
Sommano negativi mc -12,44

SOMMANO mc 326,06 222,04 72´398,36

40 / 65 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Soletta di fondazione, incremento a NP.OM.03 per
raggiungimento incidenza di progetto I=75kg/mc
Vedi voce n° 64 [mc 326.06] *(par.ug.=75-50) 25,00 8´151,50

SOMMANO kg 8´151,50 1,67 13´613,01

41 / 66 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Platea
Vedi voce n° 64 [mc 326.06] 326,06

SOMMANO mc 326,06 5,85 1´907,45

42 / 67 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Platea
Vedi voce n° 64 [mc 326.06] 326,06

SOMMANO mc 326,06 6,99 2´279,16

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Città di Venezia
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R I P O R T O 499´611,45

Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione  (Cat 3)

43 / 68 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,
E.08.20.b travi e solette

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/
35, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...
cassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per pilastri.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Pilastri sostegno gradonate - Heq.=3,60m *(par.ug.=12*2) 24,00 0,40 0,400 3,600 13,82

SOMMANO mc 13,82 568,14 7´851,69

44 / 69 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Pilastri sostegno gradonate, incremento a E.08.02.b per
raggiungimento incidenza di progetto I=200kg/mc
Vedi voce n° 68 [mc 13.82] *(par.ug.=200-110) 90,00 1´243,80

SOMMANO kg 1´243,80 1,67 2´077,15

45 / 70 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Pilastri sostegno gradonate
Vedi voce n° 68 [mc 13.82] 13,82

SOMMANO mc 13,82 4,85 67,03

46 / 71 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Pilastri sostegno gradonate
Vedi voce n° 68 [mc 13.82] 13,82

SOMMANO mc 13,82 5,85 80,85

47 / 72 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Pilastri sostegno gradonate
Vedi voce n° 68 [mc 13.82] 13,82

SOMMANO mc 13,82 6,99 96,60

48 / 73 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per rampe
E.08.20.c scala

COMMITTENTE: Città di Venezia
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R I P O R T O 509´784,77

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/
30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...
sature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per rampe scala.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Travi sostegno gradonate - Leq.=7,45m *(par.ug.=12*2) 24,00 7,45 0,400 0,700 50,06
Travi sostegno gradonate - Gradini (b*h/2) *(par.ug.=12*2*
6)*(H/peso=0,5/2) 144,00 0,75 0,400 0,250 10,80

SOMMANO mc 60,86 723,01 44´002,39

49 / 74 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Travi sostegno gradonate, incremento a E.08.20.c per
raggiungimento incidenza di progetto I=200kg/mc
Vedi voce n° 73 [mc 60.86] *(par.ug.=200-110) 90,00 5´477,40

SOMMANO kg 5´477,40 1,67 9´147,26

50 / 75 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Travi di sostegno gradonate
Vedi voce n° 73 [mc 60.86] 60,86

SOMMANO mc 60,86 4,85 295,17

51 / 76 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Travi di sostegno gradonate
Vedi voce n° 73 [mc 60.86] 60,86

SOMMANO mc 60,86 5,85 356,03

52 / 77 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Travi di sostegno gradonate
Vedi voce n° 73 [mc 60.86] 60,86

SOMMANO mc 60,86 6,99 425,41

53 / 78 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER C28/35 PER
NP.CA.02 ELEVAZIONI 25-30CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C28/
35, rapporto max e/c 0,5, contenuto minimo di aria 3%,  ... e

COMMITTENTE: Città di Venezia
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R I P O R T O 564´011,03

di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Setti - sp.=0,25m *(par.ug.=2*2) 4,00 4,05 0,250 3,470 14,05

SOMMANO mc 14,05 361,63 5´080,90

54 / 79 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Setti, incremento a NP.OM.04 per raggiungimento incidenza
di progetto I=200kg/mc
Vedi voce n° 78 [mc 14.05] *(par.ug.=200-45) 155,00 2´177,75

SOMMANO kg 2´177,75 1,67 3´636,84

55 / 80 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Setti
Vedi voce n° 78 [mc 14.05] 14,05

SOMMANO mc 14,05 4,85 68,14

56 / 81 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Setti
Vedi voce n° 78 [mc 14.05] 14,05

SOMMANO mc 14,05 5,85 82,19

57 / 82 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Setti
Vedi voce n° 78 [mc 14.05] 14,05

SOMMANO mc 14,05 6,99 98,21

58 / 83 GRADONATE IN C.A.
NP.CA.05 Fornitura e posa in opera di gradoni per tribune, prefabbricati

in calcestruzzo grigio, (Calcestruzzo rispondente alla norma
UNI-EN 206, classe di resistenza minima C32/40 - Rck 40 ...
essere prodotti in stabilimento da azienda in possesso del
certificato di controllo della produzione in fabbrica (FPC).
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Gradonate *(par.ug.=7*4) 28,00 21,30 596,40
Gradonate, zona varchi  *(par.ug.=3*2) 6,00 2,00 12,00

COMMITTENTE: Città di Venezia
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R I P O R T O 608,40 572´977,31

SOMMANO m 608,40 268,18 163´160,71

59 / 84 GRADINI PREFABBRICATI PER SCALE di SERVIZIO-
NP.CA.06 SMISTAMENTO

Fornitura e posa in opera di gradini per scale di smistamento
su tribune prefabbricate, in calcestruzzo grigio, (Calcestruzzo
rispondente alla norma UNI-EN 206, classe di resistenz ...
essere prodotti in stabilimento da azienda in possesso del
certificato di controllo della produzione in fabbrica (FPC).
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Gradini smistamento zona tribuna *(par.ug.=7*3*4) 84,00 84,00

SOMMANO cadauno 84,00 220,11 18´489,24

60 / 85 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,
E.08.20.a travi e solette

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/
30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...
lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Per cordoli, travi e solette .
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Soletta, zona gradonate 2,00 42,40 1,600 0,250 33,92

SOMMANO mc 33,92 479,66 16´270,07

61 / 86 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Soletta zona gradonate, incremento a NP.OM.02 per
raggiungimento incidenza di progetto I=120kg/mc
Vedi voce n° 85 [mc 33.92] *(par.ug.=120-110) 10,00 339,20

SOMMANO kg 339,20 1,67 566,46

62 / 87 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Soletta zona gradonate
Vedi voce n° 85 [mc 33.92] 33,92

SOMMANO mc 33,92 4,85 164,51

63 / 88 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Soletta zona gradonate
Vedi voce n° 85 [mc 33.92] 33,92

SOMMANO mc 33,92 5,85 198,43

COMMITTENTE: Città di Venezia
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64 / 89 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Soletta zona gradonate
Vedi voce n° 85 [mc 33.92] 33,92

SOMMANO mc 33,92 6,99 237,10

65 / 90 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI
E.30.04.i - Per travature tubolari in acciaio S355JR

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati
tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in
opera in conformità a (se non diversamente ric ... usi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. Per travature tubolari in acciaio S355JR.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Colonne
Tubi tipo A, 203x10mm - L=6,60 (47,65kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 6,60 47,650 7´547,76
Tubi tipo A, 203x10mm - L=3,50 (47,65kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 3,50 47,650 4´002,60
Tubi tipo A, 203x10mm - L=2,20 (47,65kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 2,20 47,650 2´515,92

Parziale kg 14´066,28
Travi - Correnti
Tubi tipo B, 203x20mm - Corrente inferiore, L=11,80m
(90,37kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 11,80 90,370 25´592,78
Tubi tipo A, 203x10mm - Corrente inferiore, L=9,50m
(47,65kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 9,50 47,650 10´864,20
Tubi tipo A, 203x10mm - Corrente superiore, L=21,15m
(47.65kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 21,15 47,650 24´187,14

Parziale kg 60´644,12
Travi - Diagonali
Tubi tipo A, 203x10mm - L=2,35m (47,65kg/m) *(par.ug.=2*
12) 24,00 2,35 47,650 2´687,46
Tubi tipo A, 203x10mm - L=1,75m (47,65kg/m) *(par.ug.=2*
12) 24,00 1,75 47,650 2´001,30
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,70m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,70 16,000 652,80
Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,10m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 2,10 16,000 806,40
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,60m (16,00kg/m) *(par.ug.=(2*
12)*2) 48,00 1,60 16,000 1´228,80
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,95m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,95 16,000 748,80
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,85m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,85 16,000 710,40
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,50m (16,00kg/m) *(par.ug.=(2*
12)*2) 48,00 1,50 16,000 1´152,00
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,70m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,70 16,000 652,80
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,55m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,55 16,000 595,20
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,45m (16,00kg/m) *(par.ug.=(2*
12)*5) 120,00 1,45 16,000 2´784,00
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,30m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,30 16,000 499,20
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,20m (16,00kg/m) *(par.ug.=(2*
12)*2) 48,00 1,20 16,000 921,60
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,10m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,10 16,000 422,40

Parziale kg 15´863,16
Controventi
Tubi tipo D, 159x10mm - L=5,80 (36,80kg/m) *(par.ug.=2*2*
2) 8,00 5,80 36,800 1´707,52
Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,60m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*2*
2) 8,00 2,60 16,000 332,80
Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,35m (16,00kg/m) *(par.ug.=4*2*

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 92´613,88 772´063,83
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92´613,88 772´063,83

2) 16,00 2,35 16,000 601,60
Tubi tipo C, 114x6mm - L=4,45m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*2*
2) 8,00 4,45 16,000 569,60

Parziale kg 3´211,52
Tiranti
Tubi tipo E, 60,3x5mm L=4,45m (6,82kg/m) *(par.ug.=(11*4+
9)*2) 106,00 4,45 6,820 3´216,99
Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,60m (6,82kg/m) *
(par.ug.=2*2) 4,00 4,60 6,820 125,49
Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,65m (6,82kg/m) *
(par.ug.=2*4) 8,00 4,65 6,820 253,70
Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,70m (6,82kg/m) *
(par.ug.=2*4) 8,00 4,70 6,820 256,43

Parziale kg 3´852,61
Incremento del 5% per unioni, piastre, ecc.  *(H/
peso=14066,28+60644,12+15863,16+3211,52+3852,61) 0,05 97637,690 4´881,88

Parziale kg 4´881,88

SOMMANO kg 102´519,57 5,86 600´764,68

66 / 91 SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA
E.30.14.a Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la

specifica SSPC-SP/10/63
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Sabbiatura
Vedi voce n° 90 [kg 102 519.57] 102´519,57

SOMMANO kg 102´519,57 0,11 11´277,15

67 / 92 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE - Di lamiere e tubi
E.30.23.c pesanti

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura
di circa 500¦ C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Zincatura a caldo strutture metalliche
Vedi voce n° 90 [kg 102 519.57] 102´519,57

SOMMANO kg 102´519,57 0,68 69´713,31

68 / 93 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
E.30.24.f Applicazione di primer epossidico consolidante

Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante
l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a
pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze
sot ... finita. Misurazione a superficie trattata per le
resistenze specificate. Applicazione di primer epossidico
consolidante
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Colonne
Tubi tipo A, 203x10mm - Heq.=6,60 (0,64mq/m) *(par.ug.=2*
12) 24,00 6,60 0,640 101,38
Tubi tipo A, 203x10mm - L=3,50 (0,64mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 3,50 0,640 53,76
Tubi tipo A, 203x10mm - L=2,20 (0,64mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 2,20 0,640 33,79

Parziale mq 188,93

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 188,93 1´453´818,97



pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 188,93 1´453´818,97

Travi - Correnti
Tubi tipo B, 203x20mm - Corrente inferiore, L=11,80m
(0,64mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 11,80 0,640 181,25
Tubi tipo A, 203x10mm - Corrente inferiore, L=9,50m
(0,64mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 9,50 0,640 145,92
Tubi tipo A, 203x10mm - Corrente superiore, L=21,15m
(0,64mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 21,15 0,640 324,86

Parziale mq 652,03
Travi - Diagonali
Tubi tipo A, 203x10mm - L=2,35m (0,64mq/m) *(par.ug.=2*
12) 24,00 2,35 0,640 36,10
Tubi tipo A, 203x10mm - L=1,75m (0,64mq/m) *(par.ug.=2*
12) 24,00 1,75 0,640 26,88
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,70m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,70 0,360 14,69
Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,10m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 2,10 0,360 18,14
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,60m (0,36mq/m) *(par.ug.=(2*
12)*2) 48,00 1,60 0,360 27,65
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,95m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,95 0,360 16,85
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,85m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,85 0,360 15,98
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,50m (0,36mq/m) *(par.ug.=(2*
12)*2) 48,00 1,50 0,360 25,92
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,70m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,70 0,360 14,69
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,55m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,55 0,360 13,39
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,45m (0,36mq/m) *(par.ug.=(2*
12)*5) 120,00 1,45 0,360 62,64
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,30m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,30 0,360 11,23
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,20m (0,36mq/m) *(par.ug.=(2*
12)*2) 48,00 1,20 0,360 20,74
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,10m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,10 0,360 9,50

Parziale mq 314,40
Controventi
Tubi tipo D, 159x10mm - L=5,80 (0,50mq/m) *(par.ug.=2*2*2) 8,00 5,80 0,500 23,20
Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,60m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*2*
2) 8,00 2,60 0,360 7,49
Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,35m (0,36mq/m) *(par.ug.=4*2*
2) 16,00 2,35 0,360 13,54
Tubi tipo C, 114x6mm - L=4,45m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 4,45 0,360 6,41

Parziale mq 50,64
Tiranti
Tubi tipo E, 60,3x5mm L=4,45m (0,19mq/m) *(par.ug.=(11*4+
9)*2) 106,00 4,45 0,190 89,62
Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,60m (0,19mq/m)
*(par.ug.=2*2) 4,00 4,60 0,190 3,50
Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,65m (0,19mq/m)
*(par.ug.=2*4) 8,00 4,65 0,190 7,07
Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,70m (0,19mq/m)
*(par.ug.=2*4) 8,00 4,70 0,190 7,14

Parziale mq 107,33

SOMMANO mq 1´313,33 6,96 9´140,78

69 / 94 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
NP.CM.01 Classe di resistenza R30

Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante
l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a
pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze
sot ... rre per dare l'opera finita. Misurazione a superficie
trattata per le resistenze specificate. Classe di resistenza R30.

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´462´959,75
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R I P O R T O 1´462´959,75

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Protezione antincendio
Vedi voce n° 93 [mq 1 313.33] 1´313,33

SOMMANO mq 1´313,33 27,75 36´444,91

70 / 95 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI
E.30.01.c SEMPLICI

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a
caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti
in opera in conformità  a (se non diversamente ric ... occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e
le verniciature che verranno computati a parte.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Arcarecci
HEA140 - L=4,45m (24,70kg/m) *(par.ug.=22*9) 198,00 4,45 24,700 21´763,17
HEA140 - L=5,00m (24,70kg/m) *(par.ug.=22*2) 44,00 5,00 24,700 5´434,00

Parziale kg 27´197,17
Profili sostegno laterale
HEA140 Orizzontali - L=4,45m (24,70kg/m) *(par.ug.=4*9*2) 72,00 4,45 24,700 7´913,88
HEA140 Orizzontali - L=5,00m (24,70kg/m) *(par.ug.=4*2*2) 16,00 5,00 24,700 1´976,00
HEA140 Verticali - L=5,00m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 24,700 494,00
HEA140 Verticali - L=5,20m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 24,700 513,76
HEA140 Verticali - L=5,40m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 5,40 24,700 533,52
HEA140 Verticali - L=5,60m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 5,60 24,700 553,28
HEA140 Verticali - L=5,80m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 5,80 24,700 573,04
HEA140 Verticali - L=6,00m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 6,00 24,700 592,80
HEA140 Verticali - L=6,20m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 6,20 24,700 612,56
HEA140 Verticali - L=6,40m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 6,40 24,700 632,32
HEA140 Verticali - L=6,65m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 6,65 24,700 657,02
HEA140 Verticali - L=6,85m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 6,85 24,700 676,78

Parziale kg 15´728,96
Controventi di falda
Cavi Ø30, Doppi - L=5,45m (5,55kg/m)  *(par.ug.=(2*2)*4) 16,00 5,45 5,550 483,96
Cavi Ø30, Doppi - L=5,80m (5,55kg/m)  *(par.ug.=(2*2)*8) 32,00 5,80 5,550 1´030,08
Cavi Ø30, Singoli - L=5,80m (5,55kg/m)  *(par.ug.=2*8) 16,00 5,80 5,550 515,04
Cavi Ø30, Singoli - L=5,30m (5,55kg/m)  *(par.ug.=2*4) 8,00 5,30 5,550 235,32

Parziale kg 2´264,40
Incremento 10% per unioni, piastre ecc. *(H/peso=27197,17+
15728,96+2264,4) 0,10 45190,530 4´519,05

Parziale kg 4´519,05

SOMMANO kg 49´709,58 4,37 217´230,86

71 / 96 SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA
E.30.14.a Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la

specifica SSPC-SP/10/63
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Sabbiatura
Vedi voce n° 95 [kg 49 709.58] 49´709,58

SOMMANO kg 49´709,58 0,11 5´468,05

72 / 97 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE - Strutture pesanti
E.30.23.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´722´103,57
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R I P O R T O 1´722´103,57

di circa 500¦ C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Zincatura a caldo strutture metalliche
Vedi voce n° 95 [kg 49 709.58] 49´709,58

SOMMANO kg 49´709,58 0,66 32´808,32

73 / 98 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
E.30.24.f Applicazione di primer epossidico consolidante

Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante
l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a
pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze
sot ... finita. Misurazione a superficie trattata per le
resistenze specificate. Applicazione di primer epossidico
consolidante
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Arcarecci
HEA140 - L=4,45m (0,80mq/m) *(par.ug.=22*9) 198,00 4,45 0,800 704,88
HEA140 - L=5,00m (0,80mq/m) *(par.ug.=22*2) 44,00 5,00 0,800 176,00

Parziale mq 880,88
Profili sostegno laterale
HEA140 Orizzontali - L=4,45m (0,80mq/m) *(par.ug.=4*9*2) 72,00 4,45 0,800 256,32
HEA140 Orizzontali - L=5,00m (0,80mq/m) *(par.ug.=4*2*2) 16,00 5,00 0,800 64,00
HEA140 Verticali - L=6,65m (0,80mq/m) *(par.ug.=11*2*2) 44,00 6,65 0,800 234,08

Parziale mq 554,40

SOMMANO mq 1´435,28 6,96 9´989,55

74 / 99 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
NP.CM.01 Classe di resistenza R30

Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante
l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a
pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze
sot ... rre per dare l'opera finita. Misurazione a superficie
trattata per le resistenze specificate. Classe di resistenza R30.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Protezione antincendio
Vedi voce n° 98 [mq 1 435.28] 1´435,28

SOMMANO mq 1´435,28 27,75 39´829,02

75 / 100 FORNITURA E POSA DI LAMIERA GRECATA
NP.CM.02 Fornitura e posa di lamiera grecata tipo tipo H55/P800  6/10

mm di Sandrini Metalli per la realizzazione di un solaio con
cappa collaborante in c.a.. La lavorazione comprende la fo ...
delle strutture prima della realizzazione dell’opera; i controlli
di legge secondo le indicazioni dellaD.L. strutture.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Copertura 2,00 49,60 21,400 2´122,88
Superfici laterale - Lato corto 2,00 42,65 6,750 575,78
Superfici laterale - Lato lungo, Heq.=7,10 2,00 42,65 7,100 605,63

SOMMANO mq 3´304,29 41,85 138´284,54

76 / 105 SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE OPERE IN CLASSE DI
NP.CM.03 ESECUZIONE EXC3

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´943´015,00
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R I P O R T O 1´943´015,00

Sovrapprezzo alla carpenteria metallica per la realizzazione
delle opere in classe di esecuzione EXC3.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Vedi voce n° 90 [kg 102 519.57] 102´519,57
Vedi voce n° 95 [kg 49 709.58] 49´709,58

SOMMANO kg 152´229,15 0,03 4´566,87
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COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´947´581,87
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R I P O R T O 1´947´581,87

Corpo C - Spogliatoio  (Cat 4)

77 / 26 SCAVO DI SBANCAMENTO
E.02.03.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
per il risezionamento o la costruzione del cassonetto
stradale, c ...  siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito
di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Fondazioni  *(lung.=15,65-0,26)*(larg.=43,95-0,26*2) 15,39 43,430 0,260 173,78
Scarpata Filo 20 (0,50*b*h) 0,50 43,95 0,260 0,260 1,49
Scarpata Fili A e O (0,50*b*h) *(par.ug.=0,5*2)*(lung.=15,65-
0,26) 1,00 15,39 0,260 0,260 1,04

SOMMANO mc 176,31 6,74 1´188,33

78 / 27 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
E.06.05.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o

attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la
sola andata).
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Trasporto terre di scavo, entro 50km
Scavo di sbancamento (1,80ton/mc)
Vedi voce n° 26 [mc 176.31] 50,00 1,800 15´867,90

SOMMANO ton*km 15´867,90 0,14 2´221,51

79 / 28 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE
E.06.07.f DA DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento o recupero in impianto
autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle
seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non ... e autorizzato, la gestione della pratica
ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Scavo di sbancamento (1,80ton/mc)
Vedi voce n° 26 [mc 176.31] 176,31

SOMMANO mc 176,31 6,37 1´123,09

80 / 29 FORNITURA E POSA DI TESSUTI GEOTESSILI - gr. 240gr/mq
F.04.09.d Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene

avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei
carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il m ... uzione
del materiale fornito. Tessuto trama e ordito in polipropilene
grammatura 240 gr./mq. resistenza a trazione bidi.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Geotessuto, interfaccia terreno/misto stabilizzato  *
(lung.=15,20+0,3*2)*(larg.=43,00+0,3*2) 15,80 43,600 688,88

SOMMANO mq 688,88 2,77 1´908,20

81 / 30 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
E.03.11.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato

con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´954´023,00
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R I P O R T O 1´954´023,00

granulometria, compreso l'onere della compattazione.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Misto stabilizzato - sp.=0,33m 15,20 43,000 0,330 215,69

SOMMANO mc 215,69 28,37 6´119,13

82 / 31 MAGRONE
F.05.09.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei

piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ ...
contabili non saranno compensati eventuali maggiori
spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli
scavi.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Magrone - sp.0,08m 15,20 43,000 653,60

SOMMANO mq 653,60 6,22 4´065,39

83 / 32 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A
NP.CA.01 PLATEA

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C
28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per ope ...
zione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di fondazione - sp.=0,30m 15,20 43,000 0,300 196,08

SOMMANO mc 196,08 222,04 43´537,60

84 / 33 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di fondazione, incremento a NP.OM.02 per
raggiungimento incidenza di progetto I=70kg/mc
Vedi voce n° 32 [mc 196.08] *(par.ug.=70-50) 20,00 3´921,60

SOMMANO kg 3´921,60 1,67 6´549,07

85 / 34 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di fondazione
Vedi voce n° 32 [mc 196.08] 196,08

SOMMANO mc 196,08 5,85 1´147,07

86 / 35 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di fondazione
Vedi voce n° 32 [mc 196.08] 196,08

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 196,08 2´015´441,26
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 196,08 2´015´441,26

SOMMANO mc 196,08 6,99 1´370,60

87 / 36 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,
E.08.20.b travi e solette

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/
35, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...
cassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per pilastri.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Pilastri, Filo 1 - 0,25x0,25xh3,40m 6,00 0,25 0,250 3,400 1,28
Pilastri, Filo 2 - 0,25x0,25xh3,55m 10,00 0,25 0,250 3,550 2,22
Pilastri, Filo 2 - 0,25x0,25xh3,65m 10,00 0,25 0,250 3,650 2,28
Pilastri, Filo 2 - 0,25x0,25xh3,75m 8,00 0,25 0,250 3,750 1,88

SOMMANO mc 7,66 568,14 4´351,95

88 / 37 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Pilastri, incremento rispetto a E.08.20.b per raggiungimento
incidenza di progetto I=200kg/mc
Vedi voce n° 36 [mc 7.66] *(par.ug.=200-110) 90,00 689,40

SOMMANO kg 689,40 1,67 1´151,30

89 / 38 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Pilastri
Vedi voce n° 36 [mc 7.66] 7,66

SOMMANO mc 7,66 4,85 37,15

90 / 39 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Pilastri
Vedi voce n° 36 [mc 7.66] 7,66

SOMMANO mc 7,66 5,85 44,81

91 / 40 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Pilastri
Vedi voce n° 36 [mc 7.66] 7,66

SOMMANO mc 7,66 6,99 53,54

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 2´022´450,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´022´450,61

92 / 41 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER C28/35 PER
NP.CA.02 ELEVAZIONI 25-30CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C28/
35, rapporto max e/c 0,5, contenuto minimo di aria 3%,  ... e
di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Setto, Filo 1 - H=3,40m 4,40 0,250 3,400 3,74
Setto, Filo 4 - H=3,75m 4,40 0,250 3,750 4,13
Setto, tra Fili C e D - Heq.=3,50m 3,00 0,250 3,500 2,63
Setto, tra Fili L e M - Heq.=3,50m 3,00 0,250 3,500 2,63

SOMMANO mc 13,13 361,63 4´748,20

93 / 42 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Setti, incremento rispetto a NP.OM.04 per il raggiungimento
incidenza di progetto I=200kg/mc
Vedi voce n° 41 [mc 13.13] *(par.ug.=200-45) 155,00 2´035,15

SOMMANO kg 2´035,15 1,67 3´398,70

94 / 43 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Setti
Vedi voce n° 41 [mc 13.13] 13,13

SOMMANO mc 13,13 4,85 63,68

95 / 44 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Setti
Vedi voce n° 41 [mc 13.13] 13,13

SOMMANO mc 13,13 5,85 76,81

96 / 45 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Setti
Vedi voce n° 41 [mc 13.13] 13,13

SOMMANO mc 13,13 6,99 91,78

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 2´030´829,78
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R I P O R T O 2´030´829,78

97 / 46 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,
E.08.20.a travi e solette

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/
30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...
lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Per cordoli, travi e solette .
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di copertura - sp.=0,25m 43,43 14,800 0,250 160,69
Muretto, adiacente palestra 43,43 0,250 0,350 3,80
A detrarre per presenza foro scala 1,25 3,750 0,250 -1,17

Sommano positivi mc 164,49
Sommano negativi mc -1,17

SOMMANO mc 163,32 479,66 78´338,07

98 / 47 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di copertura, incremento rispetto a E.08.20.b per
raggiungimento incidenza di progetto I=200kg/mc *
(par.ug.=200-110) 90,00 90,00

SOMMANO kg 90,00 1,67 150,30

99 / 48 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di copertura
Vedi voce n° 46 [mc 163.32] 163,32

SOMMANO mc 163,32 4,85 792,10

100 / 49 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di copertura
Vedi voce n° 46 [mc 163.32] 163,32

SOMMANO mc 163,32 5,85 955,42

101 / 50 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di copertura
Vedi voce n° 46 [mc 163.32] 163,32

SOMMANO mc 163,32 6,99 1´141,61

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 2´112´207,28
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R I P O R T O 2´112´207,28

102 / 101 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per rampe
E.08.20.c scala

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/
30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...
sature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per rampe scala.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Scala - sp. medio=27,5 6,40 1,100 0,275 1,94

SOMMANO mc 1,94 723,01 1´402,64

103 / 102 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Scala
Vedi voce n° 101 [mc 1.94] 1,94

SOMMANO mc 1,94 4,85 9,41

104 / 103 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Scala
Vedi voce n° 101 [mc 1.94] 1,94

SOMMANO mc 1,94 5,85 11,35

105 / 104 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Scala
Vedi voce n° 101 [mc 1.94] 1,94

SOMMANO mc 1,94 6,99 13,56

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´113´644,24

T O T A L E   euro 2´113´644,24

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  001 SCAVI E REINTERRI 110´227,11
  002 FONDAZIONI PROFONDE 135´811,51
  003 OPERE IN C.A. 692´087,58
  004 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 1´175´518,04

Totale CAPITOLI euro 2´113´644,24
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COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Corpo A - Ingresso 139´181,80
  002 Corpo B - Palestra, Fondazioni 360´429,65
  003 Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione 1´447´970,42
  004 Corpo C - Spogliatoio 166´062,37

Totale CATEGORIE euro 2´113´644,24
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COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

N O T E

Per le voci ed i relativi prezzi è stato utilizzato il Prezzario della Regione Veneto - aggiornamento del 20/05/2022 , rev. ex D.G.R.
1369 del 11/11/2022 (voci con codice A.00.00.00/a). Per i prezzi in oggetto di cui al prezzario regionale Veneto agg. 2022, tenuto
conto del contesto geografico in cui si opera e dell'entità dei lavori, si è applicato una variazione d'importo dei prezzi unitari del -
10%.

Per le nuove voci ed i nuovi prezzi (voci con codice NP.CA.00/ NP.CM.00/ NP.FS.00) si faccia invece riferimento alle relative Analisi
dei Prezzi allegate al progetto.

     Mestre - Venezia, 09/02/2023

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 


