
A IMPORTO DEI LAVORI

A.1 Lavori € 5.637.633,14

A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 31.375,85

A.3 € 235.179,63

Totale importo lavori € 5.669.008,99

Totale importo progettazione € 235.179,63

A TOTALE a base d'appalto € 5.904.188,62

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 0,00

B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00

B.3 Allacciamenti a pubblici sottoservizi € 0,00

B.4 Imprevisti e arrotondamenti € 75.216,23

B.5 Acquisizione di aree o immobili € 0,00

B.6 Accantonamento (ex art. 133 D.Lgs. 163/2016 s.m.i.) € 0,00

B.7.a Spese tecniche per PFTE e Direzione Lavori € 329.048,42
B.7.b € 72.563,32

B.8 € 0,00

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B.10 Spese per pubblicità e opere artistiche € 0,00

B.11 Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi € 37.562,29

B.12  ONERI PREVIDENZIALI A3 € 9.407,19
B.13 IVA (IVA 10 % su A1_A2_A3_B12) € 591.359,58
B.14 IVA (IVA 22 % su B7.a e B.11) € 80.654,36

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.195.811,38

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 7.100.000,00

CI15219 – NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE

Progettazione esecutiva comprensiva della definitiva 
(soggetti a ribasso)

Spese tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)
Spese per attività tecniche amministrative connesse alla 
progettazione


