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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

SCAVI E REINTERRI   (Cap 1)

1 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
E.02.03.00 natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione

del cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il
tracciamento delle curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o
in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro
gli stessi limiti di distanza

SOMMANO mc 2´439,32 6,74 16´441,02 4´836,95 29,420

2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
E.02.04.a natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di

vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in
alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza.

SOMMANO mc 10,89 8,31 90,50 19,65 21,710

3 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti
E.03.11.00 naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per

raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione.
SOMMANO mc 1´337,96 28,37 37´957,93 804,71 2,120

4 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi
E.06.05.00 distanza stradale (da considerarsi la sola andata).

SOMMANO ton*km 220´518,90 0,14 30´872,65 23´154,48 75,000

5 Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei,
E.06.07.f per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di

costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato
"rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; -
Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per
queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo
(secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in
discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di
seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI
COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a:
accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il
luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e
conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro
adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte
Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e
integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della
loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di
deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel
DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI
COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV.
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del
materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in
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disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo
di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione
ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da
scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del
materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in
progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente
nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione
alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati
per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica
ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel
DDT.

SOMMANO mc 2´450,21 6,37 15´607,83 0,00

6 Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione
F.04.09.d di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e

cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla
normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO
9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul
materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome
dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere. Il geotessile dovrà essere
approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le
indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo
dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con
relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito. Tessuto trama e
ordito in polipropilene grammatura 240 gr./mq. resistenza a trazione bidi.

SOMMANO mq 3´341,94 2,77 9´257,18 4´628,59 50,000
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
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FONDAZIONI PROFONDE   (Cap 2)

7 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
E.08.04.00_F misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
P relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.
SOMMANO kg 23´324,16 1,67 38´951,35 6´952,82 17,850

8 Realizzazione di pali di fondazione FDP (Full Displacement Pile) eseguiti senza
NP.FS.01 asporto di terreno con metodologia a rotoinfissione mediante infissione di un

compattatore con aste cave, con pompaggio del calcestruzzo C28/35 SCC (Self
Compacting Concrete UNI 11104 ) fino ad un assorbimento del 20% oltre il
volume teorico, attraverso le aste cave dalla punta del palo fino al piano di
lavoro; compresa posa a fresco della gabbia di armatura B450C costituita da
barre longitudinali e spirali (esclusa fornitura della gabbia d’armatura). E'
compresa e compensata la perforazione per la realizzazione del palo, la sola
posa delle gabbie di armatura, la fornitura il pompaggio e la posa del
calcestruzzo, compreso il maggiore utilizzo fino al 20% per permettere
l'espansione del palo, il picchettamento e tracciamento dell'asse dei pali, i
report di cantiere dei principali parametri della perforazione e getto del palo, la
scapitozzatura dei pali e la pulizia, il trasporto e lo smaltimento dell'eventuale
terreno di distacco dall’ utensile di perforazione (percentuale non superiore al
5-8% del volume teorico di palo da realizzare), ogni onere per trasporto,
conferimento e smaltimento a discarica di qualsiasi eventuale refluo e/o
materiale di risulta. Sono esclusi e compensati a parte gli oneri di impianto
cantiere, la fornitura della gabbia d’armatura, le prove di carico eccedenti
quelle previste dalle NTC2018, i controlli di integrità eccedenti la misura del
10% dei pali. La lunghezza sarà computata dalla punta del palo fino al piano di
lavoro della macchina operatrice (no passaggio a vuoto) Per la lunghezza
massima di 24m. Diametro 620mm.

SOMMANO m 768,00 126,12 96´860,16 26´888,38 27,760
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
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OPERE IN C.A.   (Cap 3)

9 Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4
E.08.02.l (fluida).

SOMMANO mc 402,49 4,85 1´952,08 195,21 10,000

10 Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
E.08.02.n SOMMANO mc 1´104,37 5,85 6´460,57 0,00

11 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.
E.08.03.00 SOMMANO mc 1´104,37 6,99 7´719,55 1´157,94 15,000

12 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
E.08.04.00 misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri

relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.

SOMMANO kg 30´240,75 1,67 50´502,06 9´014,62 17,850

13 Maggiorazione alle casseforme dei pilastri per l'esecuzione di sezioni circolari di
E.08.09.b diametro 150- 1200 mm, mediante l'utilizzo di casseri in cartone accoppiato

dello spessore di 4-12 mm e provvisti di filo per disarmo con apertura a
cerniera. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'utilizzo
di casseforme a perdere, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il
disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà
effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato
cementizio. Vista liscio.

SOMMANO mq 11,25 16,14 181,58 54,58 30,060

14 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3
E.08.20.a (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/30, rapporto max e/c=0,5,

contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in
conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe
scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di
armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e
sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e
disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle
casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per cordoli, travi e solette .

SOMMANO mc 203,21 479,66 97´471,71 32´506,82 33,350

15 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3
E.08.20.b (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/c=0,5,

contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in
conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe
scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di
armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e
sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e
disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle
casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per pilastri.

SOMMANO mc 26,98 568,14 15´328,41 4´135,61 26,980

16 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3
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E.08.20.c (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/30, rapporto max e/c=0,5,
contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in
conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe
scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di
armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e
sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e
disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle
casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per rampe scala.

SOMMANO mc 62,80 723,01 45´405,03 16´736,29 36,860

17 Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o
F.01.01.f consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di

accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle
attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto
e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per
l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto
al funzionamento. Escluso solo l’eventuale utilizzo del pontone per lavorazioni
e trasporti da eseguirsi dall’acqua. Per pali FDP o CFA.

SOMMANO a corpo 1,00 11´013,76 11´013,76 3´336,07 30,290

18 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
F.05.09.00 delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di

cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello
spessore minimo di cm 10.Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di
progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Agli
effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo
anche in riferimento alle profondità degli scavi.

SOMMANO mq 3´218,55 6,22 20´019,38 894,86 4,470

19 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3
NP.CA.01 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato

a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione
quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso
il ferro tondino d'armatura B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a
cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50
kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la
vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mc 701,88 222,04 155´845,43 17´922,22 11,500

20 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3
NP.CA.02 (semifluida), classe di esposizione XC2, C28/35, rapporto max e/c 0,5,

contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere statiche di
elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a
qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere,
compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici,
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo
fino a 45 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il
disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la
vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e
marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mc 43,37 361,63 15´683,89 5´395,26 34,400
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21 Realizzazione di solaio in soletta piena in c.a. di spessore pari a 30 cm
NP.CA.03 alleggerito con elementi in plastica riciclata tipo U-BOOT della ditta Daliform di

spessore pari a 16 cm di dimensione 52x52 cm e piedini di altezza 7 cm,
secondo le indicazioni di progetto esecutivo delle strutture, da realizzarsi in
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35, classe di esposizione XC2 e classe di
lavorabilità S5,massa volumica di riferimento 2400 kg/mc e dimensione
massima dell'aggregato s=15 mm. È compreso il ferro tondino di armatura
FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle
quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Si intende qui
compreso l'onere per la realizzazione e lo smontaggio delle casseforme, la
fornitura e la posa degli alleggerimenti in materiale plastico, la fornitura, la
posa e la vibrazione del calcestruzzo, i controlli di legge secondo le indicazioni
della D.L. strutture, ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte, escluso ferro d'armo, compensato a parte.Misurazione a mc di
calcestruzzo con esclusione di fori superiori a 2 mq.

SOMMANO mq 408,24 166,67 68´041,36 3´204,75 4,710

22 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilità S3
NP.CA.04 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato

a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione
quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso
il ferro tondino d'armatura B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura
e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il
disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione
meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mc 62,21 238,11 14´812,82 2´378,94 16,060

23 Fornitura e posa in opera di gradoni per tribune, prefabbricati in calcestruzzo 
NP.CA.05 grigio, (Calcestruzzo rispondente alla norma UNI-EN 206, classe di resistenza 

minima C32/40 - Rck 40 con uso di cemento PTL COMP CEM II/A-LL 42,5 R), 
vista estradosso liscio da cassero metallico, intradosso tirato a staggia, spigoli 
smussati, dimensioni come da progetto esecutivo, in appoggio sulle sottostanti 
murature o travi/setti porta gradoni, compreso armatura metallica interna tipo 
B450C in quantità necessaria a sopportare il peso proprio + carico accidentale 
pari a 600 kg/mq, copri ferro superiore 40 mm, copri ferro inferiore 30 mm, 
compreso fissaggi alla struttura sottostante, agganci antisismici, la ferramenta 
di fissaggio e gli appoggi in elastomero. Compreso il tracciamento, gli 
orizzontamenti necessari alla posa, la creazione di idonee basi di appoggio, il 
tutto come indicato nei disegni esecutivi strutturali e/o come indicazioni della 
DD.LL., compreso le opere provvisionali, eventuali ponteggi, trabatelli, 
autogrù, il trasporto, il montaggio., Sigillatura esclusa, quotata in altra voce. 
Detti manufatti dovranno essere provvisti di MARCATURA CE secondo la 
norma EN 13225:2013 ed essere prodotti in stabilimento da azienda in 
possesso del certificato di controllo della produzione in fabbrica (FPC).

SOMMANO m 608,40 268,18 163´160,71 0,00

24 Fornitura e posa in opera di gradini per scale di smistamento su tribune
NP.CA.06 prefabbricate, in calcestruzzo grigio, (Calcestruzzo rispondente alla norma UNI-

EN 206, classe di resistenza minima C32/40 - Rck 40 con uso di cemento PTL
COMP CEM II/A-LL 42,5 R), vista estradosso liscio da cassero metallico,
intradosso tirato a staggia, spigoli smussati, dimensioni come da progetto
esecutivo, in appoggio sui gradoni, compreso armatura metallica interna tipo
B450C, copri ferro 40 mm. Compreso il tracciamento, gli orizzontamenti
necessari alla posa, la creazione di idonee basi di appoggio, il tutto come
indicato nei disegni esecutivi strutturali e/o come indicazioni della D.L.,
compreso le opere provvisionali, autogrù, il trasporto, il montaggio., Sigillatura
esclusa, quotata in altra voce. Detti manufatti dovranno essere prodotti in
stabilimento da azienda in possesso del certificato di controllo della produzione
in fabbrica (FPC).

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 919´636,96 164´218,75
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R I P O R T O 919´636,96 164´218,75

SOMMANO cadauno 84,00 220,11 18´489,24 0,00
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 938´126,20 164´218,75
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 938´126,20 164´218,75

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA   (Cap 4)

25 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie
E.30.01.c IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità  a (se non

diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto): - Classificazione EN
1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o
EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 -
Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria
strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di
Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento
Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte.

SOMMANO kg 49´709,58 4,37 217´230,86 21´723,09 10,000

26 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di
E.30.04.i qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità a (se

non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto): - Classificazione
EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1
o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 -
Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria
strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di
Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento
Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di
base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. Per travature tubolari in acciaio
S355JR.

SOMMANO kg 102´519,57 5,86 600´764,68 60´076,47 10,000

27 Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/
E.30.14.a 63

SOMMANO kg 152´229,15 0,11 16´745,20 1´674,53 10,000

28 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.30.23.a vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo

decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO kg 49´709,58 0,66 32´808,32 3´280,83 10,000

29 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.30.23.c vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo

decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO kg 102´519,57 0,68 69´713,31 6´971,33 10,000

30 Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione di
E.30.24.f vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da

garantire le resistenze sotto specificate. Devono essere prodotti i certificati
originali delle vernici usate. E' compreso altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione a superficie trattata per le resistenze specificate. Applicazione di
primer epossidico consolidante

SOMMANO mq 2´748,61 6,96 19´130,33 7´499,08 39,200

31 Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione di
NP.CM.01 vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da

garantire le resistenze sotto specificate. Devono essere prodotti i certificati
originali delle vernici usate. E' compreso altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione a superficie trattata per le resistenze specificate. Classe di
resistenza R30.

SOMMANO mq 2´748,61 27,75 76´273,93 42´858,32 56,190

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´970´792,83 308´302,40
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R I P O R T O 1´970´792,83 308´302,40

32 Fornitura e posa di lamiera grecata tipo tipo H55/P800  6/10 mm di Sandrini
NP.CM.02 Metalli per la realizzazione di un solaio con cappa collaborante in c.a.. La

lavorazione comprende la fornitura e la posa di conettori a taglio fissati alle
travi in carpenteria metallica per un numero pari a 1 connettore/mq e secondo
quanto meglio specificato negli elaborati progettuali. Sono da intendersi
compresi: il taglio a misura; le forature; gli sfridi, i noli, i trasporti, il materiale di
consumo, la realizzazione e il disfacimento dei piani di lavoro, eventuali opere
provvisionali, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola
d’arte secondo quanto previsto negli elaborati di progetto esecutivo delle
strutture. E’ inoltre da intendersi compreso: il progetto costruttivo di officina,
da sottoporre per approvazione alla direzione lavori delle strutture prima della
realizzazione dell’opera; i controlli di legge secondo le indicazioni dellaD.L.
strutture.

SOMMANO mq 3´304,29 41,85 138´284,54 6´623,83 4,790

33 Sovrapprezzo alla carpenteria metallica per la realizzazione delle opere in
NP.CM.03 classe di esecuzione EXC3.

SOMMANO kg 152´229,15 0,03 4´566,87 4´566,87 100,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´113´644,24 319´493,10 15,116

T O T A L E   euro 2´113´644,24 319´493,10 15,116

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Città di Venezia
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R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  001 SCAVI E REINTERRI 110´227,11 33´444,38 30,341
  002 FONDAZIONI PROFONDE 135´811,51 33´841,20 24,918
  003 OPERE IN C.A. 692´087,58 96´933,17 14,006
  004 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 1´175´518,04 155´274,35 13,209

Totale CAPITOLI euro 2´113´644,24 319´493,10 15,116

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Corpo A - Ingresso 139´181,80 15´148,63 10,884
  002 Corpo B - Palestra, Fondazioni 360´429,65 80´379,29 22,301
  003 Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione 1´447´970,42 183´727,85 12,689
  004 Corpo C - Spogliatoio 166´062,37 40´237,33 24,230

Totale CATEGORIE euro 2´113´644,24 319´493,10 15,116

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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N O T E

Per le voci ed i relativi prezzi è stato utilizzato il Prezzario della Regione Veneto - aggiornamento del
20/05/2022 , rev. ex D.G.R. 1369 del 11/11/2022 (voci con codice A.00.00.00/a). Per i prezzi in oggetto
di cui al prezzario regionale Veneto agg. 2022, tenuto conto del contesto geografico in cui si opera e
dell'entità dei lavori, si è applicato una variazione d'importo dei prezzi unitari del -10%.

Per le nuove voci ed i nuovi prezzi (voci con codice NP.CA.00/ NP.CM.00/ NP.FS.00) si faccia invece
riferimento alle relative Analisi dei Prezzi allegate al progetto.

     Mestre - Venezia, 09/02/2023

Il Tecnico
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