
ZONA INTERCLUSA AI

NATANTI PER LAVORI DI

MANUTENZIONE
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IN TRANSITO

A

pali infissi a sostegno del ponteggio

pali di protezione
interasse 2 m

OPERE PROVVISIONALI - PONTE DEI MENDICANTI
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ponteggio fuori schema
voci computo
N0.08.003.002
N0.08.004.001

indicatore luminoso

NOTE:
· LA SEGNALETICA DOVE ESSERE IDONEAMENTE

ANCORATA IN MODO TALE DA IMPEDIRNE IL
RIBALTAMENTO AL PASSAGGIO DI VEICOLI IN
CARREGGIATA (IN VIA ALTERNATIVA PUÒ'  ESSERE
AFFISSA COME SEGNALETICA VERTICALE
TEMPORANEA)

· SEGNALETICA E RECINZIONI DOVRANNO ESSERE
PROVVISTE DI LANTERNE LUMINOSE IN MODO DA
GARANTIRNE LA VISIBILITÀ' ANCHE DURANTE LE ORE
NOTTURNE

· ALLA FINE DI OGNI TURNO DI LAVORO DEVE ESSERE
VERIFICATO IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLE
SEGNALETICA E DEI DELIMITATORI DI TRAFFICO

· LA NOTIFICA PRELIMINARE DEVE ESSERE ESPOSTA IN
TESTA E CODA CANTIERE

· LA POSIZIONE E LA DEFINIZIONE DELLA BASE FISSA DI
CANTIERE E' INDICATIVA , SARA' CURA DELL'IMPRESA
CONCORDARE CON ENTE E COMUNE  LA POSIZIONE
PIU' IDONEA
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Cons. Cristian Tonetto

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

TAVOLA

14959-22
MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONE DELLE FONDAMENTE NOVE PER GARANTIRE ACCESSO

ALL'OSPEDALE CIVILE

CUP J77H21001580001

SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE  ENERGIA e IMPIANTI
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' VENEZIA C.S.I.

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
Ordinanza CDPC n° 851/2022
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VENEZIA

CITTA' DI
VENEZIA

Ordinanza CaSR DiSarWiPenWR PrRWeziRne CiYiOe n° �1�/2019 - 851/2022
DeFreWR deO SindaFR deOOa CiWWj di Venezia n° �9��0 deO 14/02/2022

PROGETTO DEFINITIVO

Ing. Marcello Scarpa

CSP E CSE

Ing. Giacomo Zorzato

COLLABORATORE DEL R.U.P.

Arch. Claudio Biscontin
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VIGILI DEL FUOCO

SOCCORSO SANITARIO

CARABINIERI

POLIZIA

NUMERI UTILI

OBBLIGO DI RIDURRE LA

VELOCITA' DEI NATANTI

IN TRANSITO

OBBLIGO DI RIDURRE LA VELOCITA'

LEGENDA

MANOVRA IDROAMBULANZE

LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE

CASSETTA EMERGENZA

INDICAZIONE VIE D'ESODO

ESTINTORE  (tale posizione potrà essere modificata relativamente allo

svolgimento delle lavorazioni)

RISPETTARE IL DIVIETO DI FUMARE

E LE REGOLE DI SICUREZZA AFFISSE

INDOSSATE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA PRIMA

DELL'INGRESSO ALL'AREA DI CANTIERE

PUNTO DI RACCOLTA

È OBBLIGATORIO 

L'USO DEI GUANTI

PROTETTIVI

È OBBLIGATORIO 

L'USO DEL CASCO

DI PROTEZIONE

CALZATURE

DI SICUREZZA

OBBLIGATORIE

VIETATO

FUMARE

AREA LAVORAZIONI SUBACQUEE

LINEE INTERRATE E-DISTRIBUZIONE

PALI DELIMITAZIONE AREA CANTIERE

PERICOLO CADUTA MATERIALE DALL'ALTO

PERICOLO DI CADUTA

LAVORI IN CORSO

PERICOLO GENERICO
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