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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PARTE SECONDA: SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE DI QUANTO OGGETTO DI
FORNITURA E POSA IN OPERA

PREMESSA

Questo documento definisce in dettaglio le caratteristiche dello stato di fatto e degli interventi previsti e fa riferimento ai seguenti elaborati grafici
e relazioni:

Elaborati grafici:

14959-22-P.D.00  Planimetrie di inquadramento generale

14959-22-P.D.01  Stato di fatto — Pianta generale della fondamenta
14959-22-P.D.02  Stato di Fatto — Pianta stralcio 1 di 3

14959-22-P.D.03  Stato di Fatto — Pianta stralcio 2 di 3

14959-22-P.D.04  Stato di Fatto — Pianta stralcio 3 di 3

14959-22-P.D.05  Stato di Fatto - Ponte dei Mendicanti, Rilievo e Degrado
14959-22-P.D.06  Stato di Fatto - Ponte Cavana dell'Ospedale, Rilievo e Degrado
14959-22-P.D.07  Stato di Fatto - Soglie ed accessi — 1 di 2

14959-22-P.D.08  Stato di Fatto - Soglie ed accessi — 2 di 2

14959-22-P.D.09  Stato di Fatto - Sezioni tipo muro di sponda - S1 S2 S3
14959-22-P.D.10  Stato di Progetto - Pianta generale

14959-22-P.D.11  Stato di Progetto - Pianta stralcio 1 di 3

14959-22-P.D.12  Stato di Progetto - Pianta stralcio 2 di 3

14959-22-P.D.13  Stato di Progetto - Pianta stralcio 3 di 3

14959-22-P.D.14  Stato di Progetto -Intervento di consolidamento in umido
14959-22-P.D.15  Stato di Progetto - Intervento di consolidamento in asciutto
14959-22-P.D.16  Stato di Progetto - Ponte dei Mendicanti, pavimentazioni e rampe
14959-22-P.D.17  Stato di Progetto - Ponte dei Mendicanti, prospetto e parapetti
14959-22-P.D.18  Stato di Progetto - Ponte dei Mendicanti, consolidamento
14959-22-P.D.19  Stato di Progetto - Ponte Cavana Ospedale, pavimentazioni
14959-22-P.D.20  Stato di Progetto - Ponte Cavana Ospedale, consolidamento
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Relazioni e documenti:

14959-22-P.D.RT Relazione Tecnica e di Calcolo

14959-22-P.D.ICS Indagini conoscitive subacquee propedeutiche alla progettazione — a cura di IDRA srl

Relazione geologica Geotecnica per la messa in Sicurezza, consolidamento Marginamento - a cura di
Geotecnica Veneta s.r.l.

14959-22-P.D.RP Relazione Paesaggistica
14959-22-P.D.CSA-2  Capitolato Speciale di Appalto — Parte 2: norme tecniche
14959-22-P.D.PM Piano di Manutenzione
14959-22-P.D.CME ~ Computo Metrico Estimativo
14959-22-P.D.EPU  Elenco Prezzi ed Analisi Nuovi Prezzi
14959-22-P.D.QIM  Quadro Incidenza Manodopera
14959-22-P.D.MO Modulo Offerta
14959-22-P.D.CRP  Cronoprogramma
14959-22-P.D.PSC  Piano di Sicurezza e Coordinamento
14959-22-P.D.FSO  Fascicolo dellOpera

14959-22-P.D.IGE

Il progetto con tutti i suoi allegati fa anche riferimento, per lo stato di consistenza e conservazione delle rive oggetto dell'intervento, al report della
ditta “IDRA srl” di Venezia, denominato “Indagini conoscitive subacquee propedeutiche alla progettazione di interventi di manutenzione
straordinaria del muro di marginamento” i cui risultati sono determinanti per I'analisi dello stato di fatto, di degrado e per le conseguenti scelte

progettuali qui esposte.

L'Appaltatore dovra garantire, sia per quanto concerne la fornitura dei materiali che la loro lavorazione, la completa rispondenza a tutte le norme

e leggi vigenti in materia, nonché alle norme UNI vigenti.

Fanno parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto le parti normative del Prezzario del Comune di Venezia 2018 approvato con
Delibera di Giunta Comunale n° 404 del 20 dicembre 2018:

1. DESCRIZIONE E CONTENUTO DEGLI ELABORATI GRAFICI

— 14959-22-P.E.00: Planimetrie di inquadramento generale
L’elaborato fornisce indicazioni generali sull'ubicazione generale dell'intervento all'interno del centro storico di Venezia, e della sua
estensione;

—  14959-22-P.E.01: Stato di fatto — Pianta generale della fondamenta
L'elaborato illustra la planimetria generale del tratto di fondamenta interessata dal progetto, individua le pavimentazioni presenti, indica
genericamente il passaggio di sottoservizi e lo stato di dissesto del muro di sponda;

—  14959-22-P.E.02: Stato di Fatto - Pianta stralcio 1 di 3
L’elaborato individua un primo lotto della fondamenta riportando in una scala 1:100 le medesime informazioni presenti nella planimetria
generale della tavola 14959-22-P.D.01. Sono quindi meglio riportate le tipologie di pavimentazioni presenti, i sottoservizi che risultano
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presenti sotto la pavimentazione, i pozzetti di ispezione ed idranti, degradi e dissesti del muro di sponda, le quote altimetriche dello stato
di fatto;

—  14959-22-P.E.03: Stato di Fatto - Pianta stralcio 2 di 3
L’elaborato individua il secondo lotto della fondamenta riportando in una scala 1:100 le medesime informazioni presenti nella planimetria
generale della tavola 14959-22-P.D.01. Sono quindi meglio riportate le tipologie di pavimentazioni presenti, i sottoservizi che risultano
presenti sotto la pavimentazione, i pozzetti di ispezione ed idranti, degradi e dissesti del muro di sponda, le quote altimetriche dello stato
di fatto;

—  14959-22-P.E.04: Stato di Fatto - Pianta stralcio 3 di 3
L’elaborato individua il terzo lotto della fondamenta riportando in una scala 1:100 le medesime informazioni presenti nella planimetria
generale della tavola 14959-22-P.D.01. Sono quindi meglio riportate le tipologie di pavimentazioni presenti, i sottoservizi che risultano
presenti sotto la pavimentazione, i pozzetti di ispezione ed idranti, degradi e dissesti del muro di sponda, le quote altimetriche dello stato
di fatto;

—  14959-22-P.E.05: Stato di Fatto - Ponte dei Mendicanti, Rilievo e Degrado
L’elaborato riporta pianta, prospetti e sezioni del Ponte dei Mendicanti, riportando anche con una mappatura il rilievo del degrado che
interessa le strutture e gli elementi di finitura del ponte, documentando lo stato di degrado anche con immagini fotografiche;

—  14959-22-P.E.06: Stato di Fatto - Ponte Cavana dell’'Ospedale, Rilievo e Degrado
L’elaborato riporta pianta, prospetto e sezione del Ponte dell’Ex Cavana dell’Ospedale, riportando anche con una mappatura il rilievo
del degrado che interessa le strutture e gli elementi di finitura del ponte;

—  14959-22-P.E.07: Stato di Fatto - Soglie ed accessi— 1 di 2
L’elaborato riporta il rilievo con prospetto e sezione delle soglie delle porte di accesso presenti sulla fondamenta (tratto primo);

— 14959-22-P.E.08: Stato di Fatto - Soglie ed accessi — 2 di 2
L’elaborato riporta il rilievo con prospetto e sezione delle soglie delle porte di accesso presenti sulla fondamenta (tratto secondo);

—  14959-22-P E.09: Stato di Fatto - Sezioni tipo muro di sponda - S1 S2 S3
L'elaborato descrive 3 sezioni tipologiche che sono state valutate tramite le indagini subacque e quelle svolte a terra, individuando
geometria € materiali del manufatto, riportando anche le immagini delle carote eseguite;

—  14959-22-P.E.10: Stato di Progetto - Pianta generale
Viene proposta nella prima tavola di progetto la planimetria generale della fondamenta in scala 1:200, dove si evidenziano le quote
altimetriche delle pavimentazioni di progetto, la tipologia di pavimentazione, nonché le varie tipologie di interventi previsti per i fratti
differenti. Sono inoltre richiamate le tavole successive ove vengono descritte pit approfonditamente le lavorazioni per ciascun intervento;

—  14959-22-P.E.11: Stato di Progetto - Pianta stralcio 1 di 3
L’elaborato individua un primo lotto della fondamenta riportando in una scala 1:100 le medesime informazioni presenti nella planimetria
generale della tavola 14959-22-P.D.10. Sono quindi meglio riportate e descritte in maniera piu dettagliata le lavorazioni previste sulle
pavimentazioni della riva e sui muri di sponda;

—  14959-22-P.E.12: Stato di Progetto - Pianta stralcio 2 di 3
L'elaborato individua il secondo lotto della fondamenta riportando in una scala 1:100 le medesime informazioni presenti nella planimetria
generale della tavola 14959-22-P.E.10. Sono quindi meglio riportate e descritte in maniera piu dettagliata le lavorazioni previste sulle
pavimentazioni della riva e sui muri di sponda;

—  14959-22-P.E.13: Stato di Progetto - Pianta stralcio 3 di 3
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L'elaborato individua il terzo lotto della fondamenta riportando in una scala 1:100 le medesime informazioni presenti nella planimetria
generale della tavola 14959-22-P.E.10. Sono quindi meglio riportate e descritte in maniera piu dettagliata le lavorazioni previste sulle
pavimentazioni della riva e sui muri di sponda;

—  14959-22-P.E.14: Stato di Progetto -Intervento di consolidamento in umido
L’elaborato descrive con dettagli generali I'intervento di consolidamento del muro di sponda con lavorazioni in umido, con inserimento
di nuove palancole antiscalzamento e getto di cemento armato autocompattante;

—  14959-22-P.E.15: Stato di Progetto - Intervento di consolidamento in asciutto
L'elaborato descrive con dettagli generali l'intervento di consolidamento del muro di sponda con lavorazioni in asciutto, con
consolidamento del muro di sponda e del suo paramento;

—  14959-22-P.E.16: Stato di Progetto - Ponte dei Mendicanti, pavimentazioni e rampe
L’elaborato presenta la pianta del ponte dei Mendicanti nello stato di progetto, con nuova pavimentazione ed inserimento delle rampe
con gradino agevolato, inoltre vengono illustrate le sezioni e particolari tipo della pavimentazione in corrispondenza delle gradinate e
delle rampe con gradino agevolato;

—  14959-22-P.E.17: Stato di Progetto - Ponte dei Mendicanti, prospetto e parapetti
L'laborato illustra il prospetto del ponte ove viene messo in evidenza il corrimano metallico delle rampe, di cui si riportano alcuni dettagli
in scala 1:5;

—  14959-22-P.E.18: Stato di Progetto - Ponte dei Mendicanti, consolidamento
L’elaborato illustra tutte le lavorazioni per lo smontaggio delle strutture del ponte, il consolidamento strutturale, il restauro degli elementi
di finitura e le nuove pavimentazioni del ponte;

—  14959-22-P.E.19: Stato di Progetto - Ponte Cavana Ospedale, pavimentazioni
L’elaborato illustra il ponte del’Ex Cavana del’Ospedale, con nuove pavimentazioni ed il passaggio a raso per il superamento delle
barriere architettoniche;

—  14959-22-P.E.20: Stato di Progetto - Ponte Cavana Ospedale, consolidamento

L’elaborato riporta tutte le fasi di smontaggio e consolidamento delle strutture del ponte;
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CAPO 1 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI: PRESCRIZIONI RELATIVE

Art. 1 - PROVENIENZA E QUALITA DEI MATERIALI

=  1.1-Generalita

| materiali e le forniture in genere dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di progetto, di capitolato o di contratto oltreché a tutte le norme cui
sono assoggettati, siano esse richiamate 0 meno negli stessi documenti.

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere della migliore qualita esistente in commercio.

| materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materie prime e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere,
proverranno da quelle localita e/o dalle ditte fornitrici che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione
dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali e/o innovativi, la rispondenza a questo
Capitolato puo risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

La posa in opera dovra avvenire nel rispetto delle schede tecniche indicate dal fornitore dei materiali/opere. In caso di difformita tra indicazioni
delle schede tecniche e le prescrizioni di progetto I'lmpresa dovra tempestivamente avvisare la D.L. al fine di valutare il tipo di intervento piu
idoneo.

Comunque, resta sempre all'lmpresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti durante I'esecuzione dei lavori, essendo essa
tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte ed a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare dalla
Direzione dei Lavori.

Nel corso dei lavori 'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltad di accertare le qualita dei materiali impiegati, di controllare i modi di
fabbricazione e di costruzione nonché I'avanzamento dei lavori tanto nelle officine dell’lmpresa, quanto a pié d’opera.

Le ispezioni, le verifiche e le prove saranno effettuate da funzionari del’Amministrazione Appaltante i quali avranno la facolta di prelevare i
campioni, in contraddittorio con I'Impresa, per sottoporli a prove sperimentali presso idonei Istituti.

Nel caso in cui I'Appalto contempli presentazione di progetti, 'Impresa assume la piena responsabilita a tutti gli effetti dei disegni e dei calcoli sia
delle nuove strutture sia per le verifiche delle strutture esistenti e delle nuove installazioni, compresa ['utilizzazione di eventuali sistemi brevettati
detenuti da altre Ditte costruttrici.

Spetta alla ditta eseguire in loco il rilievo delle strutture esistenti prima dell'inizio dei lavori, 0 appena sia possibile nel caso di elementi interrati o
rivestiti, segnalando alla DL eventuali difformita tra quanto rilevato ed il progetto o opere da realizzare; cosi come saranno da segnalare eventuali

difformita nella computazione delle misure dei materiali da fornire, posare o lavorazioni da eseguirsi.

= 1.2- Condizioni generali di accettazione dei materiali

Prima dell'inizio dei lavori e in ogni caso almeno 15 giorni prima della messa in opera dei materiali approvvigionati, I'lmpresa dovra fornire alla
Direzione Lavori tutti gli elementi necessari all'identificazione del tipo di prodotto e delle sue proprieta; in particolare I'lmpresa dovra consegnare
tutti i certificati relativi alle prove dalle normative vigenti; prescritte nei documenti contrattuali nonché a tutte le prove comunque richieste dalla
Direzione Lavori, fatto salvo il diritto della stessa di procedere in ogni momento al prelievo di campioni, nel numero e modalita volute, da sottoporre
a ulteriori prove.

Tutte le prove sui materiali dovranno essere effettuale presso i laboratori dichiarati ufficiali ai sensi dell'Art. 20 della legge n° 1086 del 5/11/1971
e della Circ. Min. LL.PP. n° 1603 del 20/7/89, all’articolo 59 del DPR 380/01, alla Circ.7617/STC e, per materiali non previsti nelle citate norme,

in Laboratori ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLE FONDAMENTE NOVE - ACCESSO ALL’OSPEDALE CIVILE
Pag.7 di .37



Ing. Marcello Scarpa

Cannaregio 2505, 30121 Venezia

P.l. 03822720276

C.F. SCR MCL 77M26 A266F

e-mail: ing.marcelloscarpa@gmail.com
Cell. 340 7985498

L'impresa dovra curare I'esecuzione di tutte le indagini e controlli di accettazione previste dalle norme tecniche vigenti (NTC 2018 e successive
integrazioni), con particolare riferimento al capitolo 11 e paragrafo 11.1 delle NTC 2018, DM 17 gennaio 2018 e alla Circolare 21 gennaio 2019,
Tutte le spese per il prelievo, l'invio dei campioni ai citati Laboratori, e la realizzazione delle prove saranno a carico dell'Impresa.

Gli addetti al Laboratorio come quelli della Direzione Lavori, dovranno avere libero accesso e completa possibilita di controllo in tutti i cantieri ove
avviene I'approvvigionamento, la confezione e la posa in opera dei materiali previsti in appalto.

Per i campioni asportati dall'opera in corso di esecuzione, I'lmpresa ¢ tenuta a provvedere a sua cura e spese, al ripristino della parte manomessa.
Le prove sopraddette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della stessa specie e provenienza, con prelievo ed
invio sempre a spese dell'Impresa. Potra essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e del
Responsabile del Cantiere per conto dell'lmpresa, al fine di garantirne l'autenticita.

Per le forniture e/o materiali sara possibile, a insindacabile giudizio della Direzione lavori, verificare la rispondenza dei prodotti alle prescrizioni di
progetto tramite la presentazione di schede tecniche ovvero di certificati riferiti a prove eseguite presso lo stabilimento del produttore, nonché
tutta la documentazione riguardante la tracciabilita dei materiali.

La decisione della Direzione Lavori di omettere, in tutto o in parte, le prove su alcuni materiali, non esime in alcun modo I'lmpresa dal fornire
materiali pienamente rispondenti ai requisiti richiesti.

Sara cura dell'Impresa verificare la costanza dei requisiti dei materiali approvvigionati, € comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori ogni
variazione di fornitore e/o di prodotto. L'esito favorevole delle prove e/o I'accettazione del materiale da parte della Direzione lavori non esonera in
alcun modo I'Impresa da ogni responsabilita qualora i materiali messi in opera non raggiungessero i requisiti richiesti; in tal caso, e fino a collaudo
definitivo, & ancora diritto della Direzione Lavori di rifiutare i materiali, anche gia posti in opera, che non rispondessero ai requisiti minimi
contrattuali. | materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Impresa.
Qualora I''mpresa non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, vi provvedera direttamente la Direzione dei Lavori

stessa a totale spesa dell'Impresa, a carico della quale restera anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione cosi eseguita.

= 1.3 - Tolleranze dimensionali

Le tolleranze di tutti gli elementi costruttivi costituenti le opere oggetto dell’Appalto dovranno in generale rispettare quanto prescritto nella norma
UNI 10462:1995 Elementi edilizi. Tolleranze dimensionali. Definizione e classificazione. che "...definisce le differenti forme di tolleranza applicabili
quando si tratta di presentare la qualita geometrico- dimensionale propria e di elementi ed opere, nonché quando si tratti di specificare i livelli di
accuratezza geometrico-dimensionale per la realizzazione dei componenti e delle opere in genere. In particolare la progettazione definisce le
specificazioni riguardanti operazioni di fabbricazione degli elementi, di tracciamento in cantiere e di montaggio. Si applica agli elementi edilizi sia
prefabbricati in situ, e conseguentemente a tutte le opere € a tutti gli spazi che si configurano nelle costruzioni...”.

L'Appaltatore & inoltre tenuto a informarsi sempre, prima dell'inizio dei lavori, delle tolleranze richieste dai costruttori, fornitori, per gli elementi non
strutturali quali serramenti e rivestimenti ed altre opere di finitura.

Per le tolleranze dimensionali dei differenti tipi di elementi strutturali si rimanda ai relativi paragrafi.
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Art. 2 - PRESCRIZIONI RELATIVE Al MATERIALI

= 21-Acqua

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida (torbidezza <= 2% norma UNI EN 27027), priva di sostanze organiche o grassi e
priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante (pH compreso fra 6
ed 8).

= 2.2-Sabbia

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, dovra essere assolutamente priva di materie terrose od organiche, essere preferibilmente
di qualita silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovra provenire da rocce aventi alta
resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce per I'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova
di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovra superare il 2%. Per il controllo granulometrico, I'Appaltatore dovra apprestare
e porre a disposizione della Direzione dei lavori gli stacci UNI 2332/1.

Sabbia per murature in genere: sara costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1.

Sabbia per intonacature ed altri lavori: per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sara costituita da
grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1.

Sabbia per conglomerati cementizi: dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 Allegato 1, e sue successive modifiche (D.M.
20 novembre 1984 e D.M. 13 settembre 1993). La granulometria dovra essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto
ed alle condizioni di posa in opera.

E assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

= 2.3-Ghiaia e pietrisco

Le ghiaie, prodotte dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi ottenuti per frantumazione artificiale di ciottoli o blocchi di
roccia, dovranno avere i seguenti requisiti:

— buona resistenza alla compressione;

— bassa porosita in modo che sia assicurato un basso coefficiente di imbibizione;

— assenza dei composti idrosolubili (es. gesso);

— assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico in quanto tali materiali impediscono agli impasti di calce e cemento di

aderire alla superficie degli aggregati inerti.

Per il controllo granulometrico sara obbligo dell'Appaltatore approvvigionare e mettere a disposizione della D.L. i crivelli UNI 2334,
La dimensione dei granuli di ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi dovra essere prescritta dalla D.L. in base alla destinazione d'uso e alle
modalita d'applicazione. Le loro caratteristiche tecniche dovranno essere quelle stabilite dal D.M. 27.07.1985, All. 1, punto 2 e dalla norma UNI
7466-1-2-3/75. Per i materiali necessariamente forniti con marcatura CE dovranno essere rispettate le norme armonizzate UNI EN 12620.
Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverulente o scistose, argilla e sostanze organiche; non dovranno
contenere i minerali pericolosi: pirite, marcasite, pirrotina, quarzo ad estensione ondulata, gesso e solfati solubili. La dimensione massima (Dmax)
dell'aggregato nei conglomerati cementizi deve essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto;

dovra pertanto risultare:
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— - minore di 0,25 volte la dimensione minima delle strutture;
— - minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di 5 mm;

— - minore di 1,3 volte lo spessore del copriferro tranne che per interni di edifici (norma UNI 8981/5).

= 2.4-Calci Aeree

Devono rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle
prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972. Sono anche
da considerarsi le norme UNI EN 459/1, 459/2 e 459/3.

= 2.5- Cementi, calci idrauliche e pozzolane

| cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d'impiego stabilite dal DM 17 gennaio 2018 e relativa Circolare 21 gennaio
2019; le norme relative all'accettazione e le modalita d'esecuzione delle prove d'idoneita e collaudo saranno regolate dal decreto precedentemente
citato e dalla UNI EN 1015-11: 2007.

Nelle applicazioni di restauro/consolidamento di strutture esistenti dovranno essere utilizzare esclusivamente calci idrauliche naturali classificate
come NHL secondo secondo EN 459-1 con resistenza non inferiore a M2.5 (secondo UNI EN 998-2 — 2004).

Nelle applicazioni strutturali, salvo diversa indicazione degli elaborati progettuali la resistenza non dovra essere inferiore a M5 (secondo UNI EN
998-2 — 2004) ovvero dovra essere previsto I'utilizzo di calce NHLS5.

Solo su autorizzazione della D.L. potranno essere utilizzate calci idrauliche naturali con materiali aggiunti (NHLZ secondo EN 459-1) o altre calci
purché venga garantita 'assenza di sali solubili e la compatibilita chimico fisica con i materiali esistenti.

| cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli
prima dell'impiego.

Per quanto concerne le norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico si fara riferimento al R.D.

16.11.1939, n. 2230 sue successive integrazioni e modifiche e a tutte le norme UNI applicabili vigenti.

= 2.6 - Resine epossidiche

Derivate dalla condensazione del bisfenolo A conepicloridrina, potranno essere del tipo solido o liquido. In combinazione con appositi indurenti
amminici che ne caratterizzano il comportamento, potranno essere utilizzate anche miscele con cariche minerali, riempitivi, solventi ed addensanti,
solo dietro approvazione del D.L., per lavori in cui sara necessario sfruttare le loro elevatissime capacita adesive. Saranno vietati tutti i trattamenti
superficiali che potrebbero sostanzialmente modificare I'originario effetto cromatico dei manufatti (UNI 7097-72). Le caratteristiche meccaniche,
le modalita applicative e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle norme UNICHIM.
| prodotti utilizzati non dovranno presentare nessun ritiro in fase di polimerizzazione.
In genere in presenza di fori lisci (es. fori carotati), per assicurare una corretta adesione, salvo diversa indicazione della D.L. dovranno essere
utilizzati opportuni formulati epossidici.
Le caratteristiche richieste in relazione allo specifico utilizzo (+ 20C) sono le seguenti:
Formulati epossidici ad iniezione per ancoraggi ed inghisaggi:

—  resistenza a flessione (DIN EN 196-1) _ 40 MPa dopo 45 minuti

—  resistenza a compressione (DIN EN 196-1) _ 100 MPa dopo 45 minuti
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— resistenza a trazione (ISO 527) _ 18 MPa dopo 24 ore
— allungamento a rottura (ISO 527) 1.21% dopo 24 ore
— modulo elastico (ISO 527) 3,60 GPa dopo 24 ore
— densita 1,50 g/cme
Formulati epossidici fluidi per colata:
— densita 1,40 g/cmc
—  resistenza a compressione (DIN EN ISO 604) _ 90 MPa
— resistenza a flessione (UNI 7219) _ 47 MPa
—  resistenza a trazione (UNI 5819) _ 19 MPa
— modulo elastico a trazione (UNI 5819) 5808 MPa
— adesione Fe/Fe (ASTM D 1002) _7 MPa
— adesione al cls (UNI 8298) _ 4,9 MPa
— vita utile (gel time) (ASTM C 881) 1 h 30 min
—  ritiro lineare (ASTM D2566) 0,0012 cm/cm

= 2.7- Laterizi

| laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme tecniche per le costruzioni aggiornate con D.M. 17
gennaio 2018, ed alle norme UNI vigenti.

| mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza (salvo diverse proporzioni dipendenti dall'uso
locale), di modello costante, presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione non
inferiore a quella indicata dalla normativa UNI vigente.

Nelle lavorazioni inerenti restauro e consolidamento di murature storiche dovranno essere utilizzati laterizi aventi caratteristiche fisico-meccaniche,
cromatiche e dimensionali compatibili con 'esistente. Si dovranno utilizzare preferibilmente mattoni pieni di recupero possibilmente coevi a quelli
della struttura da consolidare o in alternativa elementi realizzati “a mano” con la tecnologia produttiva tradizionale “a pasta molle” (non trafilati)
conformi alle norme UNI 8394/83.

= 2.8- Acciaio per Cemento Armato Normale

Gli acciai per armature di c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalle Norme Tecniche per le costruzioni aggiornate con
D.M. 17 gennaio 2018 e da tutte le norme UNI vigenti.

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M. sopraccitato. Dovra essere privo di difetti ed
inquinamenti che ne pregiudichino l'impiego.

La D.L. dovra, sottoporre a controllo in cantiere le barre ad aderenza migliorata B450C in conformita a quanto citato dal succitato decreto.
Anche in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con l'impresa ed inviati a cura della D.L. ed a spese dell'impresa ad un
Laboratorio Ufficiale.

La D.L. dara benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo in cantiere soltanto dopo che avra ricevuto il relativo

certificato di prova e ne avra constatato I'esito positivo.
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Nel caso di esito negativo si procedera come indicato nel aggiornate con D.M. 17 gennaio 2018 sopraccitato. Qualora I'Appaltatore intenda
effettuare la sagomatura e/o 'assemblaggio delle barre al di fuori del cantiere dovra rivolgersi ad un centro di trasformazione di cui al DM
17/01/2018.
In tal caso ogni fornitura dovra essere accompagnata, oltre che dalla documentazione sopraccitata anche dalla seguente:

— -dadichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di attivita,

— rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;

— - dallattestazione inerente 'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dalla Direzione Tecnico del centro di

trasformazione, con I'indicazione dei giorni nei quali la fornitura & stata lavorata.

Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potra seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in
cui la lavorazione & stata effettuata.
Le reti in acciaio elettro-saldato di tipo normale dovranno avere diametri compresi fra 4 € 12 mm e, se previsto, essere zincate in opera; le reti di
tipo inossidabile dovranno essere ricoperte da piu- strati di zinco (circa 250 gr/mq) perfettamente aderenti alla rete; le reti laminate normali o
zincate avranno un carico allo sfilamento non inferiore a 30-35 kg/mmg. Tutte le reti elettro saldate da utilizzare in strutture di cemento armato

avranno le caratteristiche richieste dal citato Norme Tecniche per le costruzioni, D.M.17 gennaio 2018.

= 2.9- Acciaio per Profilati e Laminati

—  2.9.1- Marcatura CE secondo EN 1090-1

Dal 1 luglio 2014 & terminato il periodo di coesistenza tra la qualificazione del prodotto con le modalita e le procedure indicate nelle Norme
Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/2018 - Centri di Trasformazione Acciaio) e la marcatura CE secondo le EN 1090- 1: da tale data tutti i
componenti metallici in acciaio e alluminio per uso strutturale dovranno obbligatoriamente essere marcati CE.

| costruttori (officine di carpenteria metallica) di strutture in acciaio o in alluminio saranno obbligati a partire dal 1° luglio 2014 alla marcatura CE
dei prodotti secondo la norma EN1090-1.

Il campo di applicazione della EN 1090-1 comprende componenti in acciaio e in alluminio utilizzati in diversi tipi di opere: capannoni, intelaiature
per edifici residenziali o uffici, ponti in acciaio e calcestruzzo, viadotti, tralicci, stadi, grandi spazi espositivi, ecc. Per le carpenterie oggetto della

presente relazione si sono adottati i seguenti parametri che determinano la classe di esecuzione dell’intera opera:

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI ESECUZIONE - EN1090-2

Classe di Conseguenza (Appendice B1 in EN | CC CC3 Elevate onseguenze per
1990) perdita di vite umane ...

Classe di Servizio (Tabelle B.1 e B.2 in EN 1990-2) | SC SC1 Strutture e componenti le
cui connessioni sono
progettate per 'azione
sismica in regioni con
bassa sismicita ...

Categoria di Produzione (Tabella B.3 in EN 1990- | PC pC2 Componennti saldati
2) fabbricati con classe di
acciaio uguale o
superiore alla S355 ...

Determinazione della Classe di Esecuzione EXC | EXC3

L'officina di carpenteria metallica che eseguira la struttura composta del ponte oggetto dei lavori a corpo del presente appalto, dovra pertanto

essere qualificata per realizzare strutture in Classe di Esecuzione EXC3.

MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLE FONDAMENTE NOVE - ACCESSO ALL’OSPEDALE CIVILE
Pag.12 di .37



Ing. Marcello Scarpa

Cannaregio 2505, 30121 Venezia

P.l. 03822720276

C.F. SCR MCL 77M26 A266F

e-mail: ing.marcelloscarpa@gmail.com
Cell. 340 7985498

—  2.9.2 - Prescrizioni generali

L'Impresa sara tenuta allosservanza delle Norme Tecniche per la costruzioni aggiornate con D.M. 17 gennaio 2018 e relativa CIRCOLARE 2
febbraio 2009 (n° 617) e di tutte le norme UNI vigenti, applicabili.
Per quanto applicabili € non in contrasto con le suddette Norme, si richiamano qui espressamente anche le seguenti Norme UNI:

— - UNI7070/82 relativa ai prodotti laminati a caldo di acciaio non legato di base e di qualita;

— - UNI 10011/88 relativa alle costruzioni in acciaio, recante istruzioni per il calcolo, 'esecuzione e la manutenzione.

— - CNR 10016-85 relativa alle strutture miste in acciaio-calcestruzzo

| materiali impiegati nella costruzione di strutture in acciaio dovranno essere “qualificati’, la marcatura dovra risultare leggibile ed il produttore
dovra accompagnare la fornitura con I'attestato di controllo e la dichiarazione che il prodotto & qualificato.

Prima dell'approvvigionamento dei materiali da impiegare I'lmpresa dovra presentare alla Direzione Lavori, in copia riproducibile i disegni
costruttivi di officina delle strutture, nei quali dovranno essere completamente definiti tutti i dettagli di lavorazione, ed in particolare:

— idiametri e la disposizione dei bulloni, nonché dei fori relativi;

—  le coppie di serraggio dei bulloni ad alta resistenza;

— leclassi di qualita delle saldature;

— il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature, e specificatamente: le dimensioni dei cordoli, le caratteristiche dei procedimenti,
le qualita degli elettrodi;

— gli schemi di montaggio e controfrecce di officina Sui disegni costruttivi di officina dovranno essere inoltre riportate le distinte dei
materiali, nelle quali sara specificato numero, qualita, tipo di lavorazione, grado di finitura, dimensioni e peso teorico di ciascun elemento
costituente la struttura.

L'Impresa dovra inoltre far conoscere per iscritto, prima dell'approvvigionamento dei materiali da impiegare, la loro provenienza con riferimento
alle distinte di cui sopra.

E facolta della Direzione dei Lavori di sottoporre il progetto, le tecnologie di esecuzione delle saldature, alla consulenza dell'Istituto Italiano della
Saldatura, o di altro Ente di sua fiducia.

La Direzione Lavori stabilira il tipo e I'estensione dei controlli da eseguire sulle saldature, sia in corso d'opera che ad opera finita, in conformita a
quanto stabilito dal D.M. 27/7/1985 e successivi aggiornamenti, e tenendo conto delle eventuali raccomandazioni dell’Ente di consulenza.
Consulenza e controlli saranno eseguiti dagli Istituti indicati dalla Direzione Lavori.

Si precisa che tutti gli acciai dei gradi B, C e D, da impiegare nelle costruzioni, saranno da sottoporre, in sede di collaudo tecnologico, al controllo
della resilienza.

La fornitura dovra essere accompagnata della seguente documentazione:

— certificato di collaudo secondo UNI EN 10204 (dicembre 1992);

— dichiarazione che il prodotto & qualificato ai sensi delle norme tecniche vigenti (D.M. 09/01/96), e di aver soddisfatto tutte le relative
prescrizioni, riportando gli estremi del marchio e unendo copia del relativo certificato del laboratorio ufficiale

—  Marcatura CE.

—  2.9.3- Collegamenti bullonati

L’Impresa sara tenuta all'osservanza delle Norme Tecniche per la costruzioni aggiornate con D.M. 17 gennaio 2018 e di tutte le norme UNI vigenti.
| collegamenti bullonati dovranno essere eseguiti con bulloni ad alta resistenza di classe indicata negli elaborati di progetto e/o indicata dallaD.L..
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Rosette e piastrine dovranno essere realizzate con acciaio di tipo e classe prescritti negli elaborati di progetto e/o indicati dalla D.L..
I numero e I'estensione dei controlli sono determinati all'art. 13, saranno confermati in corso d’opera dal Direttore dei Lavori, € dovranno essere

eseguiti a cura e totale onere dell'impresa.

—  2.9.4 - Collegamenti saldati

Saldature a cordone d’angolo e/o a completa penetrazione di prima classe secondo quanto previsto dal delle Norme Tecniche per la costruzioni
aggiornate con D.M. 17 gennaio 2018 e da tutte le norme UNI vigenti.

Quando richiesto dalla D.L., la fornitura dovra essere accompagnata dai certificati relativi al’esame radiografico eseguito in officina.

Il Direttore dei lavori potra a cura e spese dellimpresa ordinare in cantiere ulteriori controlli radiografici e ultrasonori per verificare la classe di
appartenenza delle saldature eseguite.

I numero e I'estensione dei controlli sono determinati all'art. 13, saranno confermati in corso d’opera dal Direttore dei Lavori, € dovranno essere

eseguiti a cura e totale onere dell'impresa.

= 2.10 - Acciai inossidabili

La composizione e le caratteristiche meccaniche dei vari tipi di acciaio impiegati devono corrispondere ai valori fissati dagli standard AISI
(American Iron Steel Institute) e/o ACI (Alloy Casting Institute).

Il tipo di acciaio sara quello prescritto negli elaborati progettuali. Per quanto riguarda i controlli ed i prelievi su questi materiali vale quanto detto
nel paragrafo precedente.

In particolare, ove non diversamente specificato, si prescrive I'utilizzo di acciaio inossidabile austenitico a basso contenuto di carbonio con sigla
italiana X2CrNiMo17 12, corrispondente alla classe AISI 316L, che sia conforme alla norma EN 10088 — 3, con classe di resistenza C700 (tensione
di snervamento incrementata fyk = 350 N/mm2, tensione ultima di trazione incrementata fuk = 700 N/mm2).

In ambienti non aggressivi la D.L. potra autorizzare I'utilizzo di acciaio inox di classe AlSI 304L (o 304 se non sono previste saldature).

| metalli da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da imperfezioni sia superficiali che interne (scorie, soffiature, bolle) e da qualsiasi altro
difetto di fusione.

Gli acciai inox dovranno presentare il grado di finitura previsto in progetto, di norma sabbiatura, pallinatura o satinatura ottenuta mediante
smerigliatura e preceduta da decapaggio con soluzione acida. In corrispondenza di cordoni di saldatura o in altri punti particolari, la smerigliatura
dovra essere preceduta da rimozione dei residui del fondente e da sabbiatura.

Particolare cura dovra essere posta nell'imballaggio delle lamiere e nella protezione superficiale mediante carta o plastica adesiva.

= 2.11- Pietre da Taglio

Le pietre da taglio di ogni genere per coronamenti e rivestimenti di qualunque tipo devono provenire da cave idonee e soddisfare alle condizioni
di forma e dimensioni prescritte.

Tutte le pietre naturali dovranno rispondere ai requisiti di cui al R.D.16.11.1939 n.2232.

In linea generale le pietre ed i marmi da impiegarsi dovranno essere omogenee, a grana compatta, esenti da screpolature, venature, inclusioni di
sostanze estranee, nodi, scaglie o tasselli, spaccature, cavita, ecc.

Saranno escluse senz'altro da qualsiasi impiego le pietre marmose, gessose o solubili, gelive e non aventi le caratteristiche di resistenza statica

richiesta. In relazione alla forma si distinguono in:
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- PIETRAME DI MURATURE: Pietra cava in pezzi selezionati adatti per muratura in pietra spaccata di dimensioni non inferiori
ai 20 cm e non superiori ai 50 cm;

- LASTRE NATURALI: Pietre che non hanno subito alcuna lavorazione speciale, ma vengono fornite in lastre aventi spessori
ed i contorni ottenuti nelle cavature;

- BLOCCHI: Materiali in grossi blocchi squadrati grossolanamente, pronti per il taglio;

- CONCI: Pietre in blocchi squadrati a forma parallelepipeda con superfici pii 0 meno lavorate;

- LASTRE SEGATE: materiale risultante dalla segatura dei blocchi senza altra lavorazione.

Per quanto riguarda la pietra utilizzata per la realizzazione di pavimentazioni (in particolar modo per quelle inclinate), la superficie di calpestio

dovra essere sottoposta a test per la determinazione del coefficiente di attrito dinamico secondo il Test B.C.R.A., come previsto dal D.M. 236/89;

tale_ materiale dovra quindi essere certificato e garantito per garantire un coefficiente di attrito dinamico (DCOF) maggiore o uguale a 0,4

considerando le casistiche di cuoi su superficie asciutta e gomma dura standard su superficie bagnata.

= 2.12- Legnami

Il legname deve rispondere tutte le prescrizioni aggiornate con D.M. 17 gennaio 2018 ed alle norme UNI vigenti, essere sempre bene stagionato
ed asciutto, a fibra diritta, sana, senza nodi, fenditure, tarli ed esente da qualunque altro difetto che, dalla Direzione dei Lavori, fosse giudicato
incompatibile con la regolare esecuzione dei lavori.

Nelle applicazioni strutturali dovra essere impiegato della classe di resistenza indicata dal progetto e comunque non inferiore a C24 (per legno di
conifera) secondo UNI-EN 338 o di | categoria secondo norme DIN 1052.

Per biette, spinotti, tavolette di appoggio ed in genere per elementi in legno soggetti a compressione in direzione perpendicolare alla fibratura, in
assenza di specifiche indicazioni negli elaborati di progetto, dovranno essere utilizzati elementi in legno “duro” (ovvero in latifoglia es. faggio,
rovere), privo di difetti e di classe di resistenza non inferiore a D60 secondo UNI-EN 338 o di | categoria secondo norme DIN 1052.

Le travi squadrate di sezione ridotta (16x20 cm o inferiore) dovranno essere fornite tagliate “fuori cuore” escludendo la parte midollare centrale al
fine di ridurre il manifestarsi di fessurazioni e spaccature.

In generale, salvo diversa indicazione, si prevede la piallatura degli elementi “a vista”. Le dimensioni indicate negli elaborati progettuali si intendono
riferite agli elementi gia piallati.

Il legname dovra essere adeguatamente stagionato in funzione della specifica applicazione con umidita comunque non maggiore del 15%,
misurata secondo le norme UNI 8829 e 8939.

Il legname dovra generalmente provenire da gestione forestale sostenibile certificata. Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte,
affinché, le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e
non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal
palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la

differenza fra i diametri medi dalle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza o il quarto

del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene
I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con
gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno ne smussi di sorta.(UNI 11035 2003) | pannelli in fibre di legno saranno uniformi alla UNI 9714/90, i

pannelli in particellato di legno alla UNI 13986/03 ¢ le lastre di agglomerato ligneo alla UNI 2087 e successive modifiche e integrazioni .
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| legnami per pavimentazione siano essi listoni che tavolette (UNI 11265/07) dovranno essere perfettamente stagionati, ben piallati, privi di nodi,
fenditure, tarlature ed altri difetti che ne alterino I'aspetto, la durata e la possibilita di montarli a perfetta regola d'arte.

Il legno lamellare dovra essere della scelta secondo norme DIN 4074, con giunzioni a pettine secondo la normativa DIN 88140, incollato con
resine resorciniche e comunque del tipo omologato secondo quanto previsto dalle normative vigenti, impregnato con due mani date a pennello
od a spruzzo di impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L..

Le strutture di legno lamellare dovranno essere prodotte da stabilimenti in possesso del certificato di incollaggio di tipo A, in conformita alla norma
DIN 1052.

Il DL potra far eseguire ulteriori prove di accettazione sul materiale pervenuto in cantiere e sui collegamenti.

»  2.13 - Materiali diversi (Sigillanti, Adesivi, Geotessili)

Tutti i prodotti descritti di seguito vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere
a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti (vedere le norme UNI EN 27389, 27390, 27390
FA1-91, 28339, 28339 FA1-91, 28340 e 28394).
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole, i giunti tra elementi edilizi con funzione di tenuta all'aria,
all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli Articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti
caratteristiche:

—  compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

— diagramma forza/deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;

— durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed

elastiche che non pregiudichino la loro funzionalita;

— - durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle indicazioni del progetto od alle norme UNI
9610 e 9611 elo & in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla
Direzione dei lavori.
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche,
chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso. Sono inclusi nel presente Articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti
e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o
componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto o negli Articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono i prodotti forniti rispondenti alle
seguenti caratteristiche:

—  compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

—  durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioe con un decadimento delle

—  caratteristiche meccaniche che non pregiudichi la loro funzionalita;

— durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;

— caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o & in possesso di attestati

di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori Per geotessili si intendono
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i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtraggio e di drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini,
ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:
—  -tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
— - nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico (agugliatura),
chimico (impregnazione), oppure termico (fusione).
Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.
Quando non ¢ specificato nel progetto, o negli Articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche
secondo i modelli di controllo riportati nelle norme: UNI 8279/1, 8279/1 FA1-91, 8279/3, 8779/4, 8279/5, 8279/6, 8279/7, 8279/11, 8279/12,
8279/13, 8279/14, 8279/15, 8279/16, 8279/17, 8639, parzialmente sostituita dalla UNI EN 29073/3, UNI EN 964/1 e UNI 8986.
Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.). Per i non tessuti dovra
essere precisato almeno:
- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
- seil trattamento legante & meccanico, chimico o termico;

- il peso unitario.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o & in possesso di attestato
di conformita; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. In considerazione del piu ridotto
allungamento a trazione, si prescrive che, per i sottofondi di pavimentazione delle fondamenta, debba essere utilizzato il tessuto con allungamento
inferiore al 20%, diametro di filtrazione non superiore a 0,18 mm, peso non inferiore a circa 400 g/mg, rottura in direzione longitudinale e trasversale

non inferiore a 8000 kg/m.
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Art. 3 - PROVE SUI MATERIALI

= 3.1-Generalita’

In relazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, I'lmpresa resta obbligata ad effettuare a
sue spese, in ogni tempo, le prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché quelle di campioni da prelevarsi in opera, sostenendo, inoltre,
tutte le spese di prelevamento e di invio ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto (ufficiale od autorizzato). Dei campioni, potra essere
ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa, nei modi piu adatti

a garantirne 'autenticita.

= 3.2- Certificato di Qualita’

L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, terre,
cementi, acciai, ecc.) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovra esibire, prima dell'impiego, alla Direzione dei Lavori, per ogni categoria di
lavoro, i relativi "Certificati di qualita" rilasciati da un Laboratorio ufficiale € comunque secondo quanto prescritto dalle norme vigenti.
Tutti i materiali previsti nel presente capitolato devono essere forniti con marcatura CE qualora previsto dalle normative vigenti anche in assenza
di specifica richiesta nei paragrafi seguenti. Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli
materiali 0 loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori
caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte.
| certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti
anche se gestiti da terzi, avranno una validita biennale. | certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si
verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.
Ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. 16 maggio 1996 n° 2357 e s.m.i., i seguenti prodotti impiegati nella realizzazione dell'opera:

- apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti;

- impianti elettrici e di illuminazione,

dovranno aver conseguito la certificazione di qualita rilasciata da Enti certificatori accreditati ai sensi delle norme della serie EN 45000.

= 3.3- Accertamenti preventivi

Prima dell'inizio dei lavori la Direzione dei Lavori, presa visione dei certificati di qualita presentati dall'Appaltatore, disporra, se necessario (e a
suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell'Appaltatore.

Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si dara luogo alle necessarie variazioni qualitative e quantitative dei
singoli componenti, ed all'emissione di un nuovo certificato di qualita.

Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformita sopra accennate e che comportino una protrazione del tempo utile contrattuale sara

applicata la penale prevista nello specifico articolo delle Norme Generali.
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= 3.4-Prove di controllo in fase esecutiva

L'Appaltatore sara obbligata a prestarsi in ogni tempo, e di norma periodicamente per le forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed
esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento, di formazione e di invio dei campioni ai Laboratori
ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le prove ed analisi dei materiali saranno eseguite a spese dell'‘Appaltatore. | campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra
essere ordinata la conservazione in appositi locali, indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme della Direzione dei Lavori
e dell'Appaltatore e nei modi piu adatti a garantire l'autenticita e la conservazione.

| risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si fara esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti

Norme Tecniche.

= 3.5- Prescrizioni particolari

Altre prescrizioni particolari relative alle operazioni di cui ai precedenti commi, sono contenute negli articoli che seguono, riferite specificatamente
alle singole categorie di lavoro.
Tutte le prove sui materiali e sulle strutture realizzate utili allaccettazione dei materiali ed al collaudo delle opere compiute saranno eseguite a

spese dell’Appaltatore.
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CAPO 2 - MODO DI ESECUZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO

Art. 4 - PALIIN LEGNO

| pali di legno devono essere di essenza forte o resinosa, secondo le previsioni di progetto o le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione
dei lavori; dovranno inoltre essere scortecciati, ben diritti, di taglio fresco, pareggiati alla superficie ed esenti da carie. La parte inferiore del palo
sara sagomata a punta.

| pali, salvo diverse prescrizioni, verranno infissi verticalmente nella posizione stabilita dal progetto mediante vibratore a frequenza variabile
operando in modo da non arrecare danno alcuno, vibrazioni o disagi di altro genere ai fabbricati e/0 manufatti limitrofi.

Ogni palo che si spezzasse durante l'infissione o deviasse, dovra essere, su richiesta della Direzione dei lavori, tagliato o divelto e sostituito con

un altro

Art. 5- CASSERI E MANTELLETTI

| casseri e i mantelletti, da conformarsi secondo le disposizioni impartite dalla D.L., allestiti per la demolizione e ricostruzione di muri di sponda,
consolidamento di fondazioni, scavi di canali ecc. nonché per la formazione di tura provvisoria per la realizzazione delle fondazioni del ponte,
dovranno essere a perfetta tenuta e realizzati con palancole metalliche tipo Larssen.

Le palancole dovranno rispondere ai seguenti requisiti fondamentali: adeguata resistenza agli sforzi di flessione, facilita di infissione ed elevata
protezione contro le corrosioni.

Le palancole utilizzate devono essere idonee a sopportare, in condizioni di sicurezza, la spinte derivanti dal dislivello idraulico e del terreno
ipotizzabile fra i due lati nelle condizioni piu sfavorevoli.

Potranno essere realizzati anche in aderenza di fondamenta pubbliche ed edifici privati, previa bonifica da eventuali trovanti e pulitura, a carico
dellImpresa appaltatrice, del fondo della zona interessata e previa individuazione degli eventuali sottoservizi tecnologici.

L'infissione delle palancole sara effettuata mediante vibratori a frequenza variabile operando in modo da non arrecare danno alcuno, vibrazioni o
disagi di altro genere ai fabbricati /o manufatti limitrofi. Dovranno inoltre essere adottate speciali cautele, affinché, durante l'infissione, gli incastri
liberi non si deformino e rimangano puliti da materiali, cosi da garantire la guida alla successiva palancola. A tale scopo prima dell'infissione gli
incastri dovranno essere riempiti di grasso. Sempre durante linfissione si dovra procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente
verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide.

Per ottenere un pit facile affondamento, l'infissione, oltre che con la battitura, potra essere realizzata con il sussidio dell'acqua in pressione fatta
arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la punta della palancola.

Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della Direzione dei lavori non fossero
tollerabili, la palancola dovra essere rimossa e reinfissa o sostituita, se danneggiata.

Nella fase di infissione delle palancole bisognera tenere conto dell’'esecuzione successiva della palificata secondo le modalita previste nel progetto
al fine di evitare interferenze fra le strutture.

Casseri e mantelletti dovranno inoltre essere opportunamente puntellati e/o sbadacchiati per garantirne la stabilita, anche in presenza alterna di
battente d’acqua a monte o a valle della casseratura ed il tutto organizzato in modo da non intralciare I'esecuzione delle altre opere (escavi,
infissioni di pali o palancole in. c.a., fondazioni, getti, ecc.), prevedendo anche piu fasi successive di spostamento delle puntellazioni al fine di

consentire 'esecuzione delle opere in condizioni di costante sicurezza.
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L'appaltatore dovra infine mantenere in piena efficienza i casseri ed i mantelletti per tutta la durata dei lavori e delle opere da allestire nel’ambito
del cantiere e, al termine di questi, dovra provvedere alla rimozione e sgombero di tutta 'attrezzatura e pulitura del fondo della zona interessata

dal cassero e dai mantelletti.

Art. 6 - DEMOLIZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in
modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. E pertanto
vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati 0 guidati in basso, e sollevare polvere, per cui tanto le murature
quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Per demolizioni di notevole estensione sara obbligo predisporre un adeguato programma, da sottoporre all’'approvazione della DL e del CSE nel
quale verra riportato I'ordine sia in termine di sequenza temporale che di suddivisione in successive zone di intervento delle varie operazioni.
Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono essere
mantenute e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione
dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell Amministrazione Appaltante.

Prima dellinizio della procedura dovra, obbligatoriamente, essere effettuata la verifica dello stato di conservazione e di stabilita delle strutture
oggetto di intervento e dell'eventuale influenza statica su strutture corrispondenti, nonché il controllo preventivo della reale disattivazione delle
condutture elettriche, del gas e dell’'acqua onde evitare danni causati da esplosioni o folgorazioni.

Si dovra, inoltre, provvedere alle eventuali, necessarie opere di puntellamento ed alla messa in sicurezza temporanea (mediante idonee opere
provvisionali) delle parti di manufatto ancora integro o pericolanti per le quali non saranno previste opere di rimozione.

Sara, inoltre, necessario delimitare ed impedire I'accesso alla zona sottostante la demolizione (mediante tavolato ligneo o d’altro idoneo materiale)
ed allestire, in corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento, le doverose protezioni e barriere parasassi (mantovane) disposte a protezione
contro la caduta di materiali minuti dall’'alto. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico del materiale di demolizione per le operazioni di carico e
trasporto dovra essere consentito soltanto dopo che sara sospeso lo scarico dall’alto.

Preliminarmente all'asportazione ovvero smontaggio di elementi da ricollocare in situ sara indicato il loro preventivo rilevamento, classificazione
e posizionamento di segnali atti a facilitare la fedele ricollocazione dei manufatti.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni,
venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite sempre a cura
e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed
ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto,
sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. Tali materiali restano tutti di proprieta dell'Amministrazione Appaltante, il quale potra
ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'Articolo 40 del vigente Capitolato generale approvato con
D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere trasportati fuori del cantiere, nei punti indicati o alle pubbliche

discariche, sempre a cura e spesa dell'Appaltatore.
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Demolizione di strutture murarie di fondazione

La demolizione parziale o totale d’elementi di fondazione avverra a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (ad es. piccoli martelli
pneumatici) in funzione del materiale, delle dimensioni, della tipologia e della sicurezza. Quando sara possibile il manufatto da demolire dovra
essere reso agibile da ogni lato (avendo cura pero di non scalzare l'intera struttura) mediante precedente scavo a sezione obbligata del terreno
circostante preferibilmente eseguiti a mano o con l'ausilio di piccoli scavatori (per maggiori specifiche si rimanda a quanto indicato agli articoli
specifici sugli scavi) e successive opere di sbatacchiature al fine di eludere eventuali frane. Le suddette shatacchiature dovranno essere controllate
periodicamente, specialmente in seguito a piogge o gelate, ed eventualmente incrementandole se necessario.

La procedura si attuera dall'alto verso il basso (tenendo sempre ben presente il ruolo strutturale dell’elemento interessato e delle eventuali azioni
di spinta, di controspinta o di contenimento che esso esercita rispetto ad altre strutture o al terreno) per modesti cantieri in senso longitudinale
allorché il manufatto oggetto di intervento costituisca contrasto con il terreno, che non sia contemporaneamente o anteriormente rimosso.
Precedentemente alla demolizione si rendera necessario costituire un presidio d’opere provvisionali atte sia alla puntellazione delle eventuali
strutture adiacenti o limitrofe, sia alla puntellazione del terreno; inoltre, per altezze superiori a 1,50 m, sara opportuno costituire dei ponti di servizio

indipendenti dall'opera da demolire.

Demolizione di strutture murarie

La demolizione delle murature di qualsiasi genere esse siano, dovra essere preceduta da opportuni saggi per verificare la tipologia ed il reale
stato di conservazione. Gli operatori addetti alla procedura dovranno lavorare su ponti di servizio indipendenti dal manufatto in demolizione: non
si potra intervenire sopra I'elemento da demolire se non per altezze di possibile caduta inferiore ai 2 m.. Particolare attenzione dovra essere fatta
in presenza di tiranti annegati nella muratura oggetto di intervento; una loro involontaria rottura, 0 quantomeno lesione, potrebbe innescare
fenomeni di dissesto non previsti in fase di progetto pertanto, in presenza di tali dispositivi, sara opportuno operare con la massima cautela
prevedendo le necessarie protezioni.

Altri metodi di demolizione dovranno essere previsti espressamente da progetto e/o concordati con la D.L.

Demolizioni di strutture a telaio in c.a.

Nel caso di demolizione parziale di strutture in c.a. dovranno essere precedentemente rimossi completamente gli eventuali rivestimenti al fine di
evitare la possibilita di crollo spontaneo d’elementi scarsamente collegati; inoltre una volta messa in luce la struttura portante sara piu facilmente
valutabile la scelta dei punti da cui iniziare la demolizione. Durante la demolizione (che avverra con l'ausilio di piccoli martelli pneumatici), in

special modo di travi, si rendera necessario il controllo ripetuto della stabilita della struttura residua.

Art. 7- SCAVIIN ASCIUTTO

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, asciutto o bagnato, gli scavi di sbancamento, a sezione ristretta e di fondazione dovranno essere
spinti fino alla profondita di progetto o a quella che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondita, che si
trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e ' Amministrazione Appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che
reputera pill conveniente, senza che cid possa offrire all'Appaltatore motivo alcuno di avanzare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo
egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle elevazioni prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed

accettato le strutture di fondazione.
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Gli scavi, quando occorra, devono essere solidamente puntellati mediante sbadacchi e con robuste armature, in modo da proteggere gli operai
contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie durante I'esecuzione.

L'Appaltatore € responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o
insufficienza di tali puntellazioni o sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione
dei Lavori.

Prima di iniziare lavori di escavo dei fanghi dal fondo dei canali & necessario provvedere ad analisi chimiche al fine di classificare il sedimento
sulla base della concentrazione dei contaminanti in funzione della destinazione del materiale dragato secondo il Protocollo d'intesa sui fanghi
dell’8 aprile 1993 tra il Ministero dell’Ambiente, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia, recante "Criteri di
sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e impiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia”.

Prima di iniziare lavori di scavo di terreni a tergo dei muri di sponda € fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all'invio all’A.R.P.A.V. dei dati
relativi ai punti di campionamento e dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati dalle verifiche analitiche, come previsto dall'art. 2.2.
allegato A della Delibera di Giunta n. 2424 del 08/08/2008, secondo le modalita stabilite dal’A.R.P.A.V. con nota prot. 20372 del 17/02/2011. II
riutilizzo nel cantiere, I'utilizzo in altro intervento o lo smaltimento a discarica del materiale di risulta andranno stabiliti di conseguenza dalla

Direzione Lavori.

Art. 8 - SCAVIIN PRESENZA D’ACQUA

Nel caso di scavo del fondo di canali o di tratti di canali, interclusi o meno da casseri, con mezzi meccanici o idraulici, sono da considerarsi scavi
in presenza d’acqua, soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di 20 cm per gli scavi generali e 30 cm per gli scavi parziali, sotto il
livello costante delle acque.

Quando la Direzione Lavori ordinasse il prosciugamento degli scavi sia nel corso di esecuzione degli stessi sia durante I'esecuzione delle opere
di fondazione, all'Appaltatore saranno corrisposti i relativi compensi ed allo stesso competera, se richiesto, la fornitura delle pompe e degli operai
necessari per il funzionamento.

Prima di iniziare lavori di escavo dei fanghi dal fondo dei canali & necessario provvedere ad analisi chimiche al fine di classificare il sedimento
sulla base della concentrazione dei contaminanti in funzione della destinazione del materiale dragato secondo il Protocollo d'intesa sui fanghi
dell’8 aprile 1993 tra il Ministero dellAmbiente, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia, recante "Criteri di

sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e impiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia”.

Art. 40 - PASSERELLA PEDONALE PROVVISORIA

Le passerelle pedonali potranno essere in legno e/o metallo e dovranno essere atte a garantire lo sbarco delle persone dai mezzi di trasporto
pubblici e privati malgrado la presenza del palancolato di cantiere, o per dare accesso ai locali pubblici e privati malgrado la presenza di lavori di
smontaggio e ricostituzione della pavimentazione pubblica.

La struttura portante dovra essere progettata nei confronti delle azioni previste dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/2018).
L'lmpresa sara tenuta a presentare, in tempo utile, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei lavori, prima dell'approvvigionamento dei
materiali, gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi della relazione di calcolo e dei disegni esecutivi. Nel caso di elementi

prefabbricati dovranno essere rese disponibili le schede tecniche e certificazioni che dimostrino 'adeguatezza ai carichi previsti delle passerelle.
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| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto, a tale riguardo, & previsto nella
relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate
o sovra-sollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

I montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione
previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed il
posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi
ausiliari dovra essere attuata solo quando essi risulteranno staticamente superflui.

Nel caso di struttura metallica con assemblaggio per bullonatura & ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica, purché questo venga
controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un
mese. Per le unioni con bulloni, I'lmpresa effettuera un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni, alla presenza della Direzione dei
lavori.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I''mpresa & tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che
eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata.

Nel caso di struttura in legno nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, nodi od altri difetti, in modo tale da non ridurre la
capacita portante dei giunti.

In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino ad una profondita tale che le superfici
delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del legno.

La chiodatura incrociata dovra essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal bordo caricato che dovra essere almeno 10
d, essendo d il diametro del chiodo.

| fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del bullone stesso.

Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del
bullone). Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie.

Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario, dovranno essere stretti ulteriormente, quando
il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidita di equilibrio. Il diametro minimo degli spinotti & di 8 mm. La tolleranza sul diametro dei perni &

di £ 0,1 mm e i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni.

Art. 9- MURATURE

La costruzione di murature, siano esse formate da elementi resistenti naturali o artificiali, dovra essere eseguita secondo la normativa e le
raccomandazioni tecniche vigente ed in particolare secondo le prescrizioni di cui al DM 17 gennaio 2018 Norme tecniche per le costruzioni, e
relativa circolare.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia
fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori, la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.

La muratura procedera a filari rettilinei, con i piani di posa normali alle superfici viste 0 come altrimenti venisse prescritto.

All'innesto con i muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
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| lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nel periodo di gelo, durante i quali la temperatura si
mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno,
purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro ultimazione od anche piu se sara richiesto
dalla Direzione dei Lavori.

| mattoni prima del loro impiego dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli € mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un
abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di 15 né minore di mm 5 (tali spessori potranno variare in relazione alla natura delle
malte impiegate).

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura con il ferro. Le malte da impiegarsi
per la esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra mattoni riescano superiori al limite di
tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura,
meglio formati e di colore piU uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali alternando con precisione i
giunti verticali. In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 millimetri e, previa loro
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica e di cemento (o di tipo e colore indicato dalla DL), diligentemente compresse
e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte, dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla
curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm 5 all'intradosso e mm 10 all'estradosso.

La muratura per paramento di banchine sara lavorata alla cappuccina nella faccia vista, curata negli spessori e verticalita delle connessure rifinite
e profilate, conformata con malta di cemento pozzolanico tipo 325 a q.li 4 per metro cubo d'impasto compreso I'onere della scelta dei mattoni, le
opere provvisionali e di presidio ed ogni onere per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte con mattoni pieni tipo a mano spessore ¢cm, 13 e
chiavi da cm. 26.

Nelle lavorazioni con tecnica a scuci-cuci 'obiettivo dovra essere quello di ripristinare I'originaria continuita strutturale degli elementi murari
degradati mediante una graduale sostituzione che non dovra interrompere, nel corso dei lavori, la funzionalita statica della muratura. L'Appaltatore,
quindi, provvedera, delimitata la parte di muratura da sostituire, ad individuare le zone dei successivi interventi che dovranno essere alternati in
modo da potere sempre disporre di un quantitativo sufficiente di muratura resistente.

Aprira una breccia nella prima zona d'intervento ricostruendo la porzione demolita con muratura in pietrame, mattoni e malta di calce idraulica
naturale, ammorsando da una parte la nuova struttura con la vecchia muratura resistente e dall'altra parte lasciando le ammorsature libere di
ricevere la successiva muratura di sostituzione. Dovra, in seguito, inserire a forza fra la nuova muratura e la sovrastante vecchia muratura dei
cunei di legno da sostituire, solo a ritiro avvenuto, con mattoni e malta fluida fino a rifiuto. Queste operazioni andranno ripetute per tutte le zone

d'intervento.

MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLE FONDAMENTE NOVE - ACCESSO ALL’OSPEDALE CIVILE
Pag.25 di .37



Ing. Marcello Scarpa

Cannaregio 2505, 30121 Venezia

P.l. 03822720276

C.F. SCR MCL 77M26 A266F

e-mail: ing.marcelloscarpa@gmail.com
Cell. 340 7985498

Art. 10 - STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni di cui al DM 17
gennaio 2001 Norme tecniche per le costruzioni e alle norme UNI applicabili vigenti.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto devono essere adeguati alla particolare destinazione
del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona
lavorabilita del conglomerato, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi gia fissati, il rapporto acqua/cemento e, quindi, il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza
richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressivita (vedere norme UNI 9527 e 9527
FA-1-92) e dovra essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
L'impasto deve essere realizzato con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita ingrado di garantire la costanza del
proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858; in particolare dovranno essere garantite le seguenti caratteristiche:

— durabilita secondo la classe di esposizione XS3

— classe di resistenza caratteristica, per getti in opera, non minore di C35/45

— dimensioni massime degli inerti non superiori a 25 mm

— dosaggio minimo di cemento pozzolanico, d’altoforno o comunque solfato resistente non inferiore a 360 kg/m3

— classe di consistenza mediante prova di abbassamento al cono (UNI 9418) non inferiore a S4

— Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale, I'Appaltatore dovra in particolare curare che:
Gliimpasti siano preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento
del getto. Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si
deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0° C, salvo il ricorso ad opportune cautele.
Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri siano impiegati opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio o in
materiale plastico, dei quali & tassativamente prescritto I'impiego; lungo le pareti verticali si dovra ottenere il necessario distanziamento
esclusivamente mediante l'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo dei casseri dovranno essere impiegati distanziatori del tipo approvato dalla
Direzione Lavori.
Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, siano realizzate possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso
devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

— saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

—  manicotto filettato;

—  sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra; in ogni caso, la lunghezza della sovrapposizione in

retto non deve essere minore di 40 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa.

La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare di 6 volte il diametro.
Le barre piegate presentino, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non inferiore a 6 volte il diametro.
La superficie dellarmatura resistente disti dalle facce esterne del conglomerato di almeno 40 mm in conformita alla classe di esposizione
ambientale di appartenenza della struttura.
Le superfici delle barre siano mutuamente distanziate, in ogni direzione, di almeno una volta il valore del diametro delle barre medesime e, in ogni

€aso, a non meno di 2 cm.
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Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.
Il disarmo avvenga per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Inoltre, esso non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato
abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali
e costruttive; la decisione & lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto nel capitolo 11 del DM 17 gennaio 2018, Norme tecniche per le costruzioni.
Saranno a carico dell'lmpresa tutti gli oneri relativi alle prove di Laboratorio, sia effettuate presso i laboratori della Direzione Lavori, sia presso i
Laboratori Ufficiali, comprese le spese per il rilascio dei certificati.
| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi citate avverranno al momento della posa in opera dei casseri.
Il D.L. potra, a suo insindacabile giudizio, e a complete spese dell'Appaltatore, disporre tutte le prove che riterra necessarie, e in particolare le
seguenti:

a) prova del cono di cui all App. E della UNI 6394-79;

b) prova del dosaggio di cemento di cui alla UNI 6393-72 e alla UNI 6394-69;
c) prova del contenuto d'aria di cui alla UNI 6395-72;

d) prova del contenuto d'acqua;

e) prova di omogeneita in caso di trasporto con autobetoniera;

f)  prova di resistenza a compressione su campioni cilindrici prelevati con carotaggio da strutture gia stagionate;

g) prova di resistenza a compressione con sclerometro.

h)  prove di pull-out.
Prima di iniziare il getto, la Direzione dei Lavori accertera lo stato delle casseforme per ogni singola struttura e verifichera che le eventuali armature
metalliche corrispondano, per dimensioni e forma, alle armature previste in progetto.
Le casseforme, che servono per il getto del calcestruzzo delle strutture, devono essere costituite nel modo piu rigido e risultare accuratamente
sagomate e pulite nella parte interna, affinché il getto risulti a regola d'arte. Le casseforme che potrebbero risultare esposte direttamente al moto
ondoso dovranno essere realizzate in maniera tale da impedire qualsiasi contatto del calcestruzzo con I'acqua marina.
Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data d'inizio e di fine dei getti e del disarmo.
Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I''mpresa dovra tenere registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti
da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.
A getto ultimato dovra essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici
esposte all'aria dei medesimi e la conseguente formazione di fessure da ritiro plastico, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei
allo scopo, fermo restando che il sistema proposto dall'lmpresa dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.
A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovranno essere mantenute umide il pit a lungo possibile e
comungque per almeno 7 d, sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua
bagnatura, sia con altri sistemi idonei.
Durante il periodo della stagionatura, i getti dovranno essere riparati da possibilita d’urti, vibrazioni e sollecitazioni d’ogni genere.
La rimozione delle armature di sostegno dei getti dovra essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze e
comunque mai prima di 48 (quarantotto) ore.
In assenza di specifici accertamenti, I'lmpresa dovra attenersi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della
Legge 5/11/1971 n. 1086 (D.M. in vigore).
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Avvenuto il disarmo potra essere richiesta la regolarizzazione della superficie delle opere con malta cementizia . L'applicazione si effettuera previa
pulitura e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovra essere ben conguagliata con cazzuola e frattazzo, con aggiunta di opportuno
spolvero di cemento.

Le superfici di calcestruzzo a vista andranno trattate con idoneo prodotto idrorepellente trasparente non filmogeno, resistente agli alcali, alla
salsedine e agli agenti atmosferici, a base di resine siliconiche in soluzione di solventi organici, adatto all'impregnazione di superfici cementizie,
tale da rendere idrorepellente la superficie stessa, pur consentendo una perfetta traspirabilita al vapore, lasciando inalterata nel tempo la superficie
trattata nel suo aspetto naturale. Le modalita di posa in opera e gli spessori da impiegare dovranno essere tali da garantire I'ottenimento delle

caratteristiche sopra indicate e dovranno comunque essere comunicate alla D.L. per 'approvazione.

Art. 11 - STRUTTURE METALLICHE

Le strutture in acciaio dovranno rispondere alle norme tecniche per le costruzioni, aggiornate con D.M. 17 gennaio 2018, e a tutte le norme UNI
vigenti applicabili.
| materiali impiegati nella costruzione di strutture in acciaio dovranno essere «qualificati»; la marcatura dovra risultare leggibile ed il produttore
dovra accompagnare la fornitura con l'attestato di controllo e la dichiarazione che il prodotto & qualificato.
L'Appaltatore & tenuto a presentare, a sua cura e spese e con la firma del progettista e propria, prima della fornitura dei materiali e in tempo utile
per I'esame e l'approvazione del Direttore dei Lavori i disegni costruttivi di officina delle strutture, nei quali, in conformita a quanto riportato negli
elaborati forniti dal Progettista, dovranno essere completamente definiti tutti i dettagli di lavorazione, ed in particolare:

— idiametri e la disposizione dei chiodi e dei bulloni, nonché dei fori relativi;

— le coppie di serraggio dei bulloni ad alta resistenza;

— le classi di qualita delle saldature;

— il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature e specificatamente: le dimensioni dei cordoni, le caratteristiche dei procedimenti,

le qualita degli elettrodi;

—  gli schemi di montaggio e controfrecce di officina;

—  particolari costruttivi delle opere di fondazione e degli apparecchi di appoggio della struttura;

— larelazione di calcolo (comprensiva delle verifiche delle opere di fondazione e degli apparecchi di appoggio della struttura) in cui devono

essere indicate le modalita di montaggio dell'opera e specificato il funzionamento statico della struttura nelle diverse fasi di montaggio.

Sui disegni costruttivi di officina dovranno essere inoltre riportate le distinte dei materiali nelle quali sara specificato numero, qualita, tipo di
lavorazione, grado di finitura, dimensioni e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura.
L'lmpresa dovra, inoltre, far conoscere per iscritto, prima dell'approvvigionamento dei materiali da impiegare, la loro provenienza con riferimento
alle distinte di cui sopra.
E facolta della Direzione Lavori di sottoporre il progetto delle saldature e le loro tecnologie di esecuzione alla consulenza dell'lstituto Italiano della
Saldatura o di altro Ente di sua fiducia.
La Direzione Lavori stabilira il tipo e I'estensione dei controlli da eseguire sulle saldature, sia in corso d'opera che ad opera finita, in conformita a
quanto stabilito dal D.M. in vigore e tenendo conto delle eventuali raccomandazioni dell'Ente di consulenza.
Consulenza e controlli saranno eseguiti dagli Istituti indicati dalla Direzione Lavori; i relativi oneri saranno a carico dell'Impresa.
L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto al D.L., prima dell'approvvigionamento, la provenienza dei materiali, in modo tale da consentire i

controlli, anche nell'officina di lavorazione, secondo quanto prescritto dal D.M. 17 gennaio 2018, _ 11.3.4.11.2.3 (Controlli nei Centri di
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Trasformazione - Officine per la produzione di carpenterie metalliche) e _ 11.3.4.11.3 (Controlli di accettazione in cantiere), dalle norme UNI e da
altre norme eventualmente interessanti i materiali di progetto.
In particolare si prescrivono le seguenti istruzioni:

Prove e controlli in officina

Sui giunti saldati della struttura portante reticolare in acciaio inossidabile tipo Duplex sono da prevedere i seguenti controlli non distruttivi;
—  controllo visivo (VT);
— liquidi penetranti (PT);
—  controllo radiografico (RT);
—  controllo con ultrasuoni (UT);
—  controllo del tenore di ferrite mediante ferritoscopio.
Per le saldature a completa penetrazione, i controlli radiografici (RT) sono da eseguire sul 100% dei giunti saldati.
Per le saldature a cordone d’angolo i controlli a liquidi penetranti sono da eseguire sul 100% dei giunti saldati.
Prove e controlli di accettazione in cantiere
Per i manufatti in acciaio inossidabile tipo DUPLEX, secondo le modalita previste dalle norme di riferimento UNI EN 10088-4 e UNI EN 10088-5,

su campioni di materiale sono da prevedere le seguenti prove:

— Trazione;
— Resilienza;
—  Durezza Brinell
— Resistenza alla corrosione;
—  Analisi chimica.
Per i manufatti in acciaio tipo COR-TEN, secondo le modalita previste dalla norma di riferimento UNI EN 10025-5, su campioni di materiale sono
da prevedere le seguenti prove:
- Trazione;
- Resilienza;
- Analisi chimica.
E’ espressamente previsto il premontaggio in officina della struttura metallica. In officina & altresi fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire:
— una prova di caratterizzazione dinamica a struttura completamente assemblata, simulando la configurazione di esercizio dei vincoli
onde determinare il periodo proprio di vibrazione della struttura con diverse configurazioni di carico e quindi conoscere la reale possibilita
di innesco in opera di fenomeni di risonanza;
— una prova di sollevamento mediante sistema sincronizzato di martinetti idraulici amovibili.
La prova di caratterizzazione dinamica includera la prestazione specialistica di un tecnico laureato per I'approntamento in sito della prova mediante
attrezzatura di eccitazione tipo Vibrodina elettromeccanica, definizione delle modalita di svolgimento del test ed interpretazione analitica dei
risultati fino alla formulazione di un giudizio di confortevolezza della struttura nei confronti della vibrazioni indotte dal flusso pedonale.
Qualora la prova evidenziasse qualche criticita, sara onere e cura dell’Appaltatore dotare la struttura metallica di idonei dispositivi quali smorzatori
di vibrazione, secondo quanto previsto nei documenti economici e grafici di Progetto Esecutivo.
Prima del collaudo finale I'Appaltatore dovra presentare una relazione completa ed esaustiva sui controlli effettuati in stabilimento ai sensi della

normativa vigente ed in conformita a quanto specificato dal presente Capitolato.
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Durante le varie fasi, dal carico, al trasporto, scarico, deposito, sollevamento, e montaggio, si dovra avere la massima cura, affinché non vengano
superati i valori di sollecitazione, sia generali, sia locali, indotti dalle varie operazioni rispetto a quelli verificati nel progetto per ciascuna singola
fase, ad evitare deformazioni che possano complicare le operazioni finali di messa in opera. Particolari cautele saranno attuate ad evitare effetti
deformativi dovuti al contatto delle funi e apparecchi di sollevamento. Le controfrecce da applicare alle strutture a travata andranno eseguite
secondo le tolleranze di progetto.

Nelle unioni bullonate I'Appaltatore effettuera un controllo di serraggio sul 100% del numero dei bulloni alla presenza del D.L. Nel caso di strutture
realizzate con metalli di diversa qualita e/o adossate ad elementi metallici di diversa natura (es. accoppiamento struttura in acciaio ordinario/acciaio
inox) I'impresa € tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti (es. interposizione di matriale isolante ecc..) atti ad evitare la corrosione elettrochimica.

L'Impresa dovra attenersi alle seguenti disposizioni:

Il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere fatti preferibilmente con dispositivi agenti per pressione.

— Possono essere usati i riscaldamenti locali (caldo), purché programmati in modo da evitare eccessive concentrazioni di tensioni residue
e di deformazioni permanenti.

— E’ ammesso il taglio a ossigeno purché regolare.

— Itagliirregolari devono essere ripassati con la smerigliatrice;

—  Negli affacciamenti non destinati alla trasmissione di forze possono essere tollerati giochi da 2 a 5 mm di ampiezza, secondo il maggiore
0 minore spessore del laminato;

— | pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opera devono essere montati in modo da poter riprodurre nel montaggio definitivo le
posizioni stesse che avevano in officina all'atto dell'esecuzione dei fori;

— Non sono ammesse al montaggio in opera eccentricita, relative a fori corrispondenti, maggiori del gioco foro-chiodo (o bullone) previste
dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5/11/1971 n.1086 (D.M. in vigore). Entro tale limite & opportuna
la regolarizzazione del foro con utensile adatto;

— L'uso delle spine d'acciaio € ammesso, in corso di montaggio, esclusivamente per richiamare i pezzi nella giusta posizione;

— | fori per chiodi e bulloni devono essere eseguiti col trapano con assoluto divieto dell'uso della fiamma e presentare superficie interna
cilindrica liscia e priva di screpolature e cricche; per le giunzioni con bulloni (normali e ad alta resistenza), le eventuali shavature sul
perimetro del foro dovranno essere asportate mediante molatura locale;

— Diregola si dovranno impiegare bulloni sia normali che ad alta resistenza dei seguenti diametri: D = 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 mm;

— I bulloni ad alta resistenza non dovranno avere il gambo filettato per 'intera lunghezza; la lunghezza del tratto non filettato dovra essere
in generale maggiore di quella delle parti da serrare e si dovra sempre far uso di rosette sotto la testa e sotto il dado; & tollerato che non
piu di mezza spira del filetto rimanga compresa nel foro;

—  Nelle unioni di strutture normali o0 ad attrito che potranno essere soggette a vibrazioni od inversioni di sforzo, dovranno essere sempre
impiegati controdadi, anche nel caso di bulloni con viti 8.8 e 10.9.

L'lmpresa sottoporra al preventivo benestare della Direzione Lavori il sistema e le modalita esecutive che intende adottare per il montaggio della
struttura i, ferma restando la piena responsabilita dell'Impresa stessa per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni di montaggio, la loro
rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle.

Il sistema prescelto dovra essere comunque atto a consentire la realizzazione della struttura in conformita alle disposizioni contenute nel progetto
esecutivo.

Nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'lmpresa é tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente fossero imposti

da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata ed in particolare:
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—  perlingombro degli alvei dei canali;

—  perle sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, e tramvie, ecc.;

—  per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio delle strutture, si dovra porre la massima cura per evitare che siano deformate
0 soprasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene ed altri organi di sollevamento dovranno essere opportunamente protette,tenuto conto tra l'altro che tutte le
strutture, prima di essere trasferite a pie d'opera, devono essere trattate in officina secondo quanto previsto nel progetto esecutivo.
I montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la contro-freccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio
siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi
ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati € nei quali i bulloni previsti in progetto non
entrino liberamente.
Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro nominale del bullone oltre la tolleranza prevista dal D.M. in vigore, si dovra procedere
alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.
Le superfici di contatto al montaggio, nei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza devono presentarsi pulite, prive di olio, vernice,
scaglie di laminazione, macchie di grasso e sabbiate a metallo bianco non piti di due ore prima dell'unione. E ammesso il serraggio dei bulloni
con chiave idraulica purché questo sia controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da Laboratorio

Ufficiale in data non anteriore a tre mesi.

Per ogni unione con bulloni I'lmpresa effettuerd, alla presenza della Direzione Lavori, un controllo di serraggio sul numero di bulloni indicato dalla
Direzione Lavori e comunque non inferiore al 10% del totale ed in ogni caso su non meno di quattro; se anche un solo bullone non rispondesse
alle prescrizioni di serraggio, il controllo dovra essere esteso a tutti i bulloni.

Dopo il completamento della struttura e prima della esecuzione della prova di carico, 'lmpresa dovra effettuare la ripresa della coppia di serraggio
di tutti i bulloni costituenti le unioni dandone preventiva comunicazione alla Direzione Lavori.

| sistemi di tirantatura realizzati con barre e/o funi dovranno essere realizzati in modo da garantire la portata prevista dal progetto. In particolare
tutti i sistemi di collegamento (es. golfari, grilli, manicotti, morsetti ecc...) dovranno essere certificati per i carichi previsti.

La lunghezza effettiva della fune dovra essere verificata in sito dall'impresa esecutrice dopo I'esecuzione dei tracciamenti. In caso di eventuali
interferenze si intende compresa e compensata la messa in opera di idonei sistemi di deviazione della fune stessa e/o le eventuali opere murare
e di aggiustamento richieste per permettere I'installazione della fune (es. adattamenti di gronde, scossaline, smontaggio e rimontaggio di elementi
impiantistici ecc.).

| sistemi di bloccaggio verranno generalmente realizzati mediante manicotti a pressione in acciaio inox AlSI 316L serrati con pressa oleodinamica
portatile o, in alternativa, mediante redance e morsetti. In ogni caso il sistema dovra garantire il raggiungimento della resistenza minima a rottura
della fune senza portare sensibili riduzioni dell'efficienza della stessa.

Dovranno inoltre essere in generale previsti sistemi (es. manicotti tenditori, estremita filettate) che permettano la tesatura iniziale ed il
controllo/registrazione periodica della tensione. Ove necessario la tesatura dovra essere verificata con opportuno sistema (es. chiave

dinamometrica, metodi dinamici ecc...).
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| collegamenti di estremitd dovranno garantire la corretta centratura del carico evitando eccentricita e/o inflessioni. Allo scopo dovranno essere
opportunamente compensati eventuali fuori squadra mediante rosette/dadi sferici /o adattando opportunemente le piastre di appoggio.
Per alcuni elementi metallici & prevista la protezione attraverso zincatura per immersione in zinco fuso, nel rispetto delle prescrizioni della norma
d'unificazione Progetto SS UNI E 14.07.000 (rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su
oggetti diversi, fabbricati in materiale ferroso). Lo strato di zincatura, inteso come massa di zinco, espressa in grammi al metro quadrato, presente
complessivamente su ciascuna faccia del metallo, se non diversamente specificato, non dovra essere inferiore a;

— N 190 g/m? per zincatura normale;

— N300 g/m? per zincatura pesante.
Il progetto degli apparecchi di appoggio dovra rispondere alle Istruzioni per il calcolo e I'impiego degli apparecchi di appoggio da fornire nelle
costruzioni C.N.R. - UNI 10018- 72 e successive modificazioni, e dovra contenere: il calcolo delle escursioni e delle rotazioni, indicando un congruo
franco di sicurezza, ed esponendo separatamente il contributo dovuto ai carichi permanenti e accidentali, alle variazioni termiche, alle deformazioni
viscose e al ritiro del calcestruzzo; la verifica statica dei singoli elementi e l'indicazione dei materiali, con riferimento alle norme UNI, nonché le
reazioni di vincolo che I'apparecchio dovra sopportare.
Tutti i materiali da impiegare dovranno essere accettati, prima delle lavorazioni, dal D.L., il quale potra svolgere controlli anche in officina.
Prima della posa in opera I'Appaltatore dovra tracciare gli assi di riferimento e la livellazione dei piani di appoggio, rettificando le differenze con

malta di cemento addittivata con resina epossidica.

Art. 12 - OPERE IN PIETRA

Le opere in pietra dovranno corrispondere perfettamente ai disegni forniti dalla Direzione dei Lavori ed essere lavorate in conformita alle
prescrizioni delle presenti norme tecniche, nonché a quelle che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto dell'esecuzione.
L'Appaltatore prima di iniziare la fornitura dovra presentare a sua cura e spese i campioni dei vari tipi di marmi e piastre e delle loro lavorazioni
per la necessaria approvazione da parte della Direzione dei Lavori. | campioni verranno conservati negli Uffici della Direzione, fino al collaudo dei
lavori, per relativi confronti e riferimenti, ad opera ultimata od a fornitura eseguita. Nella lavorazione dei pezzi dovranno essere rispettate
rigorosamente le dimensioni e le indicazioni segnate nei disegni e nei casellari, riportandole chiaramente su ciascun pezzo.

Tutti i pezzi saranno muniti delle occorrenti incassature, provvedendosi pure, all'atto della posa in opera, gli eventuali adattamenti che si
rendessero necessari per la connessione dei pezzi, alle successive sigillature dei giunti, ritocchi, stuccature e riparazioni da eseguirsi a perfetta
regola d'arte. Per tutte le opere & fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese la corrispondenza delle stesse a
quanto ordinato dal Direttore dei Lavori con le strutture rustiche esistenti, segnalando tempestivamente a quest'ultimo ogni divergenza od ostacolo
restando esso |'Appaltatore in caso contrario unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso avra pure
l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore & obbligato a provvedere, a sua cura e spese alla sostituzione dei pezzi che risultassero difettosi, anche se i difetti si verificassero
dopo la posa e sino al collaudo.

La pietra artificiale da gettare sul posto, come paramento di ossature grezze, sara formata da rinzaffo ed arricciatura in malta cementizia, e
successivo strato di malta di cemento, con colori e graniglia della stessa pietra naturale da imitare. Quando tale strato debba essere sagomato
per la formazione di cornici, oltre che soddisfare a tutti i requisiti sopra indicati, dovra essere confezionato ed armato nel modo piu idoneo per

raggiungere la perfetta sua adesione alle murature sottostanti, che saranno state in precedenza debitamente preparate, rese nette e lavate
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abbondantemente, dopo profonde incisioni dei giunti con apposito ferro. Le facce a vista saranno poi ottenute in modo perfettamente identico a
quello della pietra preparato fuori opera, nel senso che saranno ugualmente ricavate dallo strato esterno, la graniglia, mediante i soli utensili di

scalpellino o marmista, vietandovi in modo assoluto ogni opera di stuccatura, riporti, ecc.

Art. 13 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Nei prezzi riportati in elenco sono compresi gli oneri di formazione cantiere (spese di trasporto, montaggio e smontaggio apparecchiature,
spostamenti interni, attrezzature ed oneri di accantieramento) relativi a:
— trasporto ed installazione in loco di tutti i macchinari ed ogni altra attrezzatura o materiale necessario per I' esecuzione delle opere;
— trasporto montaggio e smontaggio, nolo per tutta la durata dei lavori dei baraccamenti necessari al cantiere, previsti nel piano della
sicurezza e coordinamento, per il personale delle Imprese e della Direzione dei Lavori;
— recinzione di cantiere secondo le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento;
— movimentazione all'interno del cantiere di impalcature, macchinari, materiali e, in generale,
—  sistemazione e movimentazione di tutte le attrezzature indicate dalla Direzione Lavori;
— allacciamenti di cantiere ai servizi energia elettrica, acqua, etc. e relative forniture;
—  protezione dei macchinari, con idonei accorgimenti, al fine di non arrecare danno alle attrezzature di proprieta dell'Ente Appaltante.
Nell'importo sono inoltre compresi forfettariamente tutti i danni diretti e indiretti subiti dall'lmpresa dovuti a ritardi, ripetizioni di categorie
di lavori, spostamento di macchinari, rallentamenti, etc, richiesti dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione, al fine di coordinare le attivita di varie Imprese eventualmente operanti contemporaneamente all'interno dello stesso
cantiere oppure necessarie per il funzionamento anche parziale dell'impianto.
Tale situazione si potra verificare in caso di interferenze con attivita diverse da quella oggetto del presente progetto e relative a sistemazioni di
macchinari, ad interventi sui sottoservizi, a sistemazioni diverse oppure alla necessita di permettere I'accesso temporaneo ai visitatori di parte
dellarea di cantiere.

Per la durata del cantiere 'impresa dovra mettere a disposizione della DL e dei visitatori i DPI necessari.

Art. 14 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procedera al concordamento dei
nuovi prezzi secondo quanto stabilito nel D. Lgs. 12 aprile 2006 N° 163, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste
fornite dall'Appaltatore (a norma dello stesso Regolamento) o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in
buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
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CAPO 3 - NORME PER LA MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

Art. 15 - OPERE A MISURA

La contabilizzazione delle opere a misura avverra secondo quanto precisato nell’Art. 26 del presente Capitolato, si svolgera in contraddittorio tra
Direzione dei Lavori ed Impresa, ed in generale fara riferimento a quanto stabilito dal Prezzario dei Lavori Pubblici del Comune di Venezia,

edizione 2018, e specificatamente secondo le modalita riportate all’interno di ogni categoria e specie di lavori nelle Parti Normative.

= 15.1-Pali in legno

La sezione dei pali in legno sara misurata nel mezzo della loro lunghezza, dopo essere stati opportunamente scortecciati; la misurazione e la
contabilizzazione del palo verra effettuata, ove non diversamente specificato, a metro cubo per la fornitura e a metro lineare per la messa in opera,
misurando, per entrambe tali operazioni, la sola parte infissa.

Il prezzo riportato nell’Elenco Prezzi Unitari tiene conto degli oneri per l'infissione, il taglio della parte eccedente del palo, I'eventuale lavorazione

della punta del palo e I'eventuale applicazione della puntazza, compreso il costo della stessa.

= 15.2 - Casseri e mantelletti

Nel prezzo, riportato nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per:
— lapreventiva pulitura del fondo della zona interessata e la bonifica da eventuali trovanti;
— lindividuazione di eventuali sottoservizi, anche con palombaro se necessario, compresi gli oneri per le assistenze alla manodopera
preposta agli stessi, solo esclusa la disattivazione e rimozione dei sottoservizi stessi da effettuarsi a cura degli Enti erogatori;
— le puntellazioni, shadacchiature e legamenti necessari a garantire la stabilita del manufatto;
— il noleggio delle palancole metalliche, con le caratteristiche previste dai disegni di progetto o secondo le indicazioni impartite dalla D.L.,
per tutto il tempo necessario all'esecuzione degli interventi, comprese le palancole trasversali di irrigidimento;
— linfissione e I'estrazione delle stesse anche da natante;
— lafornitura e posa delle crete sui mantelletti e la loro successiva ricarica;
— l'aggottamento con un numero adeguato di pompe ¢ il posizionamento del collettore provvisorio (nolo, posa ed uso di pompe compreso);
— castelli di manovra;
— la formazione di mantelletti di tenuta all'estremita della tura comprese le opere per la realizzazione degli eventuali scarichi provvisori
delle acque bianche
— gli allacciamenti, i consumi di energia elettrica, carburanti, ecc.;
— il servizio continuo di vigilanza per il funzionamento diurno, notturno, festivo, anche in caso di condizioni atmosferiche avverse o brevi
sospensioni del lavoro;
— lacreazione ed il mantenimento della canaletta di convoglio delle acque in pozzetto idoneo per |'assorbimento delle stesse ad una quota
di fondo inferiore a quella delle basi degli scavi di fondazione o del fondo dei bacini da scavare.
| puntelli orizzontali o subverticali dovranno contrastare sia contro la palancolata che contro riva su adeguate filagne di ripartizione in legno
continue tra i puntelli stessi.

Casseri e mantelletti verranno pagati allo stesso prezzo, misurati al metro lineare sul profilo esterno della palancola.
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= 15.3 - Demolizioni e lievi

| prezzi delle demolizioni e dei lievi saranno riferiti alle varie unita indicate nell'Elenco Prezzi Unitari stabiliti in base al peculiare tipo di lavoro.
Rimanendo inteso che qualora non sia altrimenti specificato, i materiali riutilizzabili restano di proprieta dell Amministrazione Appaltante, mentre
quelli di scarto dovranno essere trasportati e scaricati in rifiuto a discarica, a cura e spese dell’Appaltatore. Nel prezzo, riportato nell'allegato
Elenco Prezzi Unitari, si intendono compresi gli oneri per il taglio dell'eventuale armatura metallica, la verifica dell’'esistenza di eventuali sottoservizi
tecnologici nonché per le assistenze alla manodopera preposta agli stessi, solo esclusa la disattivazione e rimozione dei sottoservizi stessi da
effettuarsi a cura degli Enti erogatori. Sono inoltre compresi gli oneri per le eventuali opere provvisionali, di presidio, casseratura e sostegno
nonché tutti gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita delle persone addette alle lavorazioni, compreso infine 'uso di eventuali natanti e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

= 15.4- Scavi

Nel prezzo degli scavi si intendono sempre compensati tutti gli oneri che I'Appaltatore pud incontrare per:

— la demolizione di eventuali trovanti;

— il taglio delle piante, estirpazione dei ceppi, radici, vegetazioni, ecc.;

— lasistemazione e la protezione delle scarpate, per lo spianamento del fondo, ed il successivo reinterro contro le murature perimetrali;

— le eventuali shadacchiature, puntellazioni, armature ed agottamenti di qualsiasi importanza;

— le perdite parziali o totali di legnami, ferri ed utensili vari nonché sfridi e deterioramento degli stessi;

— il carico, eventuali trasbordi e tutti i rimaneggiamenti del materiale scavato da natanti di limitate dimensioni a natanti di capacita
maggiore, il trasporto e scarico delle materie escavate, a qualunque distanza, nelle zone di smaltimento a scelta dell’Appaltatore quando
non espressamente indicate dalla Direzione dei Lavori;

— ilmantenimento delle pareti di scavo in sicurezza ed il mantenimento delle protezioni e delle recinzioni esistenti lungo i confini per l'intera
durata dei lavori;

— itracciamenti, i picchettamenti ed il mantenimento dei capisaldi;

— laverifica dell'esistenza di eventuali sottoservizi tecnologici nonché per le assistenze alla manodopera preposta agli stessi, solo esclusa
la disattivazione e rimozione dei sottoservizi stessi da effettuarsi a cura degli Enti erogatori;

— lapulizia della sede viaria, nonché I'onere di non causare disservizi alla viabilita acquea e pedonale;

— il prosciugamento dello scavo nel caso di scavo in asciutto entro casseri;

— ogni ulteriore spesa di mano d'opera, materiali, noleggi, mezzi necessari per l'esecuzione completa degli scavi;

— l'eventuale rallentamento e/o sospensioni temporanee delle operazioni di scavo in conseguenza di presenze archeologiche nell'area;

— eventuale copertura impermeabile delle scarpate per impedire il franamento o determinare l'instabilita del pendio in caso di forti pioggie.

Nel caso di impiego di opere provvisionali per il sostegno delle pareti di scavo o per la realizzazione di casseri provvisori per la messa in asciutto,
le operazioni dovranno essere condotte in modo da non arrecare danno alcuno, vibrazioni o disagi di altro genere ai fabbricati e/0 manufatti
limitrofi.

Si conviene inoltre che la misurazione degli scavi verra effettuata sempre con riferimento ad un piano quotato. Per scavi di sbancamento e

stradossamenti, il volume verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che dovranno essere rilevate in contraddittorio all'atto dei lavori.
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Per scavi di fondazione, il volume sara quello risultante dal prodotto della base della fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di
sbancamento o del terreno naturale. Il volume non terra conto delle scarpate ma solo di quello compreso fra i parametri esterni dei muri di

fondazione.

= 15.5- Passerelle pedonali provvisorie

Nel prezzo, riportato nell’allegato Elenco Prezzi Unitari, si i intendono compresi e compensati tutti gli oneri per il montaggio della passerella, la
fornitura e messa in opera di eventuali pali o altro tipo di sostegni di qualsiasi tipo e dimensioni per la realizzazione delle fondazioni della stessa
nonché la loro eventuale estrazione dopo lo smontaggio della passerella secondo le indicazioni impartite dalla D.L.; la movimentazione della
stessa e/o dei suoi componenti fino alla zona della posa in opera, le eventuali opere provvisionali, di presidio e tutti gli accorgimenti atti a tutelare
lincolumita delle persone addette alle lavorazioni, compreso 'uso di eventuali natanti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Sono inoltre compresi e compensati nel prezzo gli oneri per il posizionamento delle eventuali segnalazioni disposte dalle competenti Autorita e
quelli per I'eventuale illuminazione notturna della passerella, gli oneri tecnici per il progetto strutturale a firma di professionista abilitato nonché
quelli per lo smontaggio della passerella, il carico ed il trasporto della stessa che restera di proprieta dell'lmpresa Appaltatrice.

Sono infine compresi e compensati nel prezzo gli oneri per 'eventuale rimozione provvisoria della porzione centrale della struttura, per la
lunghezza di almeno m 6 ordinata dalla D.L. in caso di necessita.

La misurazione verra effettuata per metro lineare in proiezione orizzontale secondo la luce netta tra le rive in asse alla passerella.

= 15.6 - Opere in calcestruzzo armato

— 15.6.1 - Calcestruzzo

Nel prezzo, riportato nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per il sollevamento, la distribuzione,
anche con l'ausilio di natanti, la formazione di eventuali giunti di lavorazione, compresa la loro sigillatura con resine, i prelievi e i controlli di qualita
ritenuti necessari dalla D.L. ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte solo esclusi gli oneri per la fornitura e
posa delle armature metalliche e per la casseratura, compensati a parte con voci di elenco prezzi. La misurazione avverra secondo il volume

teorico risultante dalle sezioni di progetto.

— 15.6.2 - Casseforme

Nel prezzo, riportato nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per le necessarie opere di presidio e
sostegno ivi comprese le centine e le relative opere provvisorie di fondazione, compreso inoltre il disarmo e sfrido , le chioderie, gli smussi, il

disarmante, I'eventuale stuccatura e la pulizia finale, ed ogni altro onere, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto con il getto.
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— 15.6.3 - Acciaio per cemento armato

Nel prezzo, riportato nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri la sagomatura, la saldatura, la legatura
con filo di ferro, gli sfridi e la realizzazione di tutti i pezzi necessari secondo i tipi di progetto e le eventuali ed ulteriori indicazioni della D.L. ed ogni
altro ulteriore onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compresa la fornitura e posa di rondelle distanziatrici.

Il ferro d’armatura verra valutato sulla base dei disegni esecutivi di progetto applicando il peso specifico di 7850 kg/mc e la sezione nominale.

= 15.7- Opere in pietra

Le opere in pietra naturale si valuteranno in genere per l'unita cubica riferendosi al minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo. Nei prezzi
esposti per la fornitura e posa in opera di pietre naturali, si intende compresa qualunque somministrazione e lavoro dallo scarico fino alla completa
posa in opera ed alla protezione con corsettature, sacchi od altro. | prezzi dell'elenco sono comprensivi dell'onere della imbottitura dei vani dietro
i pezzi, fra i pezzi stessi 0 comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento, e dove richiesto un
incastro perfetto. Sono inoltre compresi e compensati nel rezzo gli oneri per la formazione di fori e svasature, la conformazione dei pezzi come
da progetto o secondo le indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori ed il rilievo dello stato di fatto, 'eventuale incollaggio e impernatura con
resine e barre in acciaio inox, gli arpesi, le eventuali opere provvisionali e di presidio, I'eventuale uso di natanti, I'assistenza dello scalpellino per
la formazione di “capole” per il passaggio di condotte o cavi o per altre lavorazioni che si rendessero necessarie a giudizio della Direzione Lavori.
Gli elementi in pietra utilizzate per le pavimentazioni verranno valutati a metri quadro ed il prezzo tiene conto degli oneri per la stesa di una strato
di sabbia di spessore pari a 10 cm (la cui fornitura & compensata a parte con apposita voce di Elenco Prezzi) e per la fornitura e posa della malta
di allettamento, compresi quelli per formazione dei giunti e di serraglie e quelli per la posa di bussole e dell'eventuale segnaletica. Lo strato di
base costituito da circa 30 ¢cm di ghiaia in natura, adeguatamente costipata, viene compensato con apposite voci di Elenco Prezzi. Si intende

infine compresa nel prezzo I'assistenza dello scalpellino per eventuali “scullature”.

= 15.8 - Murature

Nel prezzo e nella descrizione riportati nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, si intendono compresi e compensati gli oneri per le impalcature, I'uso
di natanti, le eventuali opere provvisionali nonché I'onere per la faccia a vista con lavorazione come da progetto o secondo le disposizioni impartite
dalla Direzione Lavori, la rabboccatura e I'eventuale stilatura e quantaltro necessario per dare il lavoro finito e perfetta regola d’arte. La

misurazione avverra a metro cubo di muratura posta in opera.
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