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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura di pali in legno di rovere torniti a perfetta colonna cilindrica per 4÷5 m,
F3.03.007.00 compresa la stuccatura e dipintura di sottofondo, della specie indicata e della classe di
1 resi ... ente la descrizione della caratteristiche meccaniche del materiale da presentare alla

D.L.: Ø da cm 16-19 diametro medio
SOMMANO m 240,00 42,60 10 2́24,00 2 1́47,04 21,00

2 Palancole in acciaio (tipo Larssen od equivalente) idonee alle diverse caratteristiche
F3.04.006.00 geomeccaniche del suolo e dei livelli della falda; con profili da 100÷120 kg/m² per
1 palancole di lunghezza fino 8 m e da 120÷150 kg/m² per palancole di lunghezza da 8÷12

m: palancole nuove di fabbrica
SOMMANO kg 74 8́80,00 1,33 99 5́90,40 0,00

3 Fornitura di macigni di trachite euganea grigia per costruzione di selciati, dello spessore
F3.06.003 di 8-10cm, per la posa a giunto unito, con la superficie in vista a piano di sega, bocci ...

presentare tutti i requisiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Prezzo al mq di
pavimentazione posata in opera.

SOMMANO m² 180,00 224,60 40 4́28,00 0,00

4 Lagerstroemia Indica - Coccinea - Nivea - Rosea Nova - Rubra - Superviolacea -
F5.07.061.00 Violacea - Pianta a cespuglio: alt. 2,50÷3,00 m
6 SOMMANO cad 3,00 181,84 545,52 0,00

5 Sovraprezzo alla voce "P 3.15. 15" per l'esecuzione dell'accurata pulizia della porzione di
N.P.01 paramento alla base del muro di sponda tramite idropulizia subacque, compresa squadra

fo ... eriale organico e terreno in prossimità del cordolo in c.a., per una buona adesione
del successivo getto d'integrazione.

SOMMANO m2 471,30 56,66 26 7́03,86 12 8́17,85 48,00

6 Sovrapprezzo alla voce "F 3.04. 006" per l'adeguamento ai prezzi di mercato, per
N.P.02 fornitura di palancole metalliche laminate a caldo o a freddo, con apposito gargame di

connessione e scorrimento, e come da descrizione degli elaborati di progetto, da aziende
certificate.

SOMMANO kg 74 8́80,00 0,47 35 1́93,60 0,00

7 Sovraprezzo alla voce "P 3. 4. 14" per la posa in opera delle armatura con assistenza di
N.P.03 squadra formata da Operatori Tecnici Subacquei composta secondo normativa per la

sicurezza  ... o viene stimato per kg di ferro messo in opera, considerando un traliccio di
2,5m di lunghezza composto da Ø16 correnti

SOMMANO kg 1́ 716,11 6,36 10 9́14,46 6 0́02,95 55,00

8 Sovraprezzo alla voce "P 3.16. 17"  per l'esecuzione degli inghisaggi delle connessioni
N.P.04 tra il getto integrativo e il muro di sponda esistente con  ausilio di squadra di Operatori

... ziuone dell'intervento a regola d'arte. Il prezzo è stimato per ciascuna connessione, di
profondità media di circa 20 cm

SOMMANO cadauno 207,50 88,72 18 4́09,40 8 1́00,14 44,00

9 Sovrapprezzo all'art. "P3.3.15" per l'infissione e l'estrazione controllata delle palancole
N.P.05 costituenti il cassero, eseguita con attrezzatura a vibrazione ad alta frequenza e momen ...

a.. Nel sovrappezzo è compreso lo scavo in umido evantualmente necessario
preventivamente all'infissione delle palancole

SOMMANO m 50,40 143,50 7 2́32,40 1́ 735,78 24,00

10 Sovrapprezzo alla voce " P3.06.033" per l'adeguamento ai prezzi di mercato, per
N.P.08 fornitura di Lastre, piastrelle o "masegni" di porfido, per pavimentazione esterna

pubblica in centr ... ate di 28x45 cm circa e spessore 6/8 cm, con superficie in vista a
piano di sega, fornita da azienda certificata ISO9001

SOMMANO m2 820,00 46,89 38 4́49,80 0,00

11 Sovrapprezzo alla voce "P 3. 5.  9", per il riposizionamento di elementi di grosse
N.P.09 dimensioni in pietra del paramento del muro, quali bolognini, listolinee o cordonate di

dimension ... per il riempimento di vuoti sul letto di posa dell'elemento, con eventuale
assistenza anche di sub e  barca di appoggio.

SOMMANO m3 34,01 265,60 9 0́33,06 3 9́74,54 44,00

12 Ricostruzione dei giunti fra le armille in pietra dell'arco del ponte eseguita tramite
N.P.10 colatura di malte specificatamente formulate a base di clace, o piobo, compresa la

preventiva ...  dovrà essere eseguito da operatori qualificati per i beni culturali ai sensi

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 296 7́24,50 34 7́78,30
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del Decreto 3 agosto 2000 n. 294 e s.m.i..
SOMMANO cadauno 40,00 135,73 5 4́29,20 1́ 883,93 34,70

13 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale (tipoFRCM, Fiber
N.P.11 REinforced Cementious Matrix) sull'estradosso della volta in muratura, costituito da una

malta prem ... ione dell'intervento a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni di
progetto esecutivo e le indicazioni della D.L.

SOMMANO m2 44,25 295,18 13 0́61,72 1́ 123,31 8,60

14 Fornitura e posa in opera di corda in fibre unidirezionali di Basalto ad elevata resistenza
N.P.12 con diametro 3 mm  per la realizzazione di ancoraggi nei casi di riparazione, rinforzo e ...

la lavorazione in opera a regola d'arte con la sola esclusione della stuccatura superficiale
del giunto di allettamento.

SOMMANO m 48,60 108,09 5 2́53,17 1́ 838,61 35,00

15 Esecuzione di taglio subacqueo eseguito con adeguata attrezzatura subacque per il
N.P.13 sezionamento di elementi metallici. L'intervento prevede l'impiego di squadra formata da

Operatori ... nel calcolo della lavorazione che in una giornata la squadra produca un
taglio lineare del muro di palancole pari a  14m

SOMMANO m 10,00 254,77 2 5́47,70 917,17 36,00

16 Sovrapprezzo alla voce P3.06.003.002, per limitare al massimo lo scarto e il
N.P.14 conferimento a discarica degli elementi "masegni" in trachite rimossi, mantendo in

cantiere per il ripo ... pera, a condizione che venga recuperata una percentuale di
pavimentazione maggiore  al 60% della superficie complessiva.

SOMMANO m2 270,00 39,72 10 7́24,40 5 4́69,44 51,00

17 Infissione di palancole in acciao tipo a Z, o di sezioni varie,  con ausilio di pontone
N.P.15 attrezzato di tutto il necessario per l'esecuzione delle lavorazione e l'inffisione del pala ...

l'eventuale sovraprezzo per le lavorazioni in umido; sono escluse dal prezzo solo
eventuali assistenze dei sommozzatori:

SOMMANO m2 766,00 128,72 98 5́99,52 0,00

18 Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo
N0.01.013.00 SOMMANO ora 40,00 67,26 2 6́90,40 1́ 210,68 45,00
1
19 Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e
N0.01.022.00 carico: Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 - 20x7
1 SOMMANO ora 40,00 84,01 3 3́60,40 403,25 12,00

20 Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi vari con attrezzatura per scarico
N0.01.024 e carico.  Dimensioni indicative 20÷22x6÷8 m

SOMMANO ora 88,00 222,07 19 5́42,16 4 3́96,99 22,50

21 Sommozzatore con aiutante e barca d'appoggio attrezzata per impieghi da sub: per ogni
N0.04.003.00 ora sub
1 SOMMANO ora 312,00 139,41 43 4́95,92 16 0́93,49 37,00

22 Sommozzatore con aiutante e barca d'appoggio attrezzata per impieghi da sub: per ogni
N0.04.003.00 giornata sub (valutazione 4 ore)
2 SOMMANO giorno 78,00 1́ 116,31 87 0́72,18 24 3́80,21 28,00

23 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904
N0.09.007.00 SOMMANO mc 434,45 27,58 11́ 982,13 0,00
1
24 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiale conglomerato
N0.09.007.00 bituminoso fresato
6 SOMMANO mc 9,64 36,76 354,37 0,00

25 Smontaggio manuale accurato di strutture o di singoli elementi lapidei. Sono compresi
P1.01.005.00 nell'intervento la rimozione di eventuali elementi di fissaggio e l'asporto del legante; la ri
1 ... nato a piè d'opera degli elementi smontati: esclusa la numerazione dei pezzi e la loro

registrazione su appositi grafici
SOMMANO m³ 6,64 234,00 1́ 553,76 854,57 55,00

26 Smontaggio manuale accurato di strutture o di singoli elementi lapidei. Sono compresi
P1.01.005.00 nell'intervento la rimozione di eventuali elementi di fissaggio e l'asporto del legante; la ri
2 ... prezzo dell'art. P1.1.5.1 per la numerazione dei pezzi e la loro registrazione su appositi

grafici ( Percentualedel 50%)
SOMMANO 647,40 1,00 647,40 388,44 60,00

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 603 0́38,93 93 7́38,39
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27 Muratura di fondazione o sotto il piano stradale, in piano, retta o curva, realizzata con
P1.04.001.00 mattoni pieni e malta di cemento tipo 32.5 , nelle proporzioni di 400 Kg di cemento per
2 mc di sabbia: con mattoni pieni nuovi tipo a mano

SOMMANO mc 5,00 870,97 4 3́54,85 1́ 463,23 33,60

28 Consolidamento di murature esistenti mediante realizzazione di rabberciamenti, cuciture,
P1.04.010.00 sottomurazioni ecc. Sono compresi nell'intervento le demolizioni o rimozioni eseguite
1 manua ... badacchiature occorrenti, la borratura per la messa in forza delle parti

ricostruite: con mattoni pieni nuovi a macchina
SOMMANO mc 3,53 1́ 064,48 3 7́57,61 1́ 465,47 39,00

29 Consolidamento di murature esistenti mediante realizzazione di rabberciamenti, cuciture,
P1.04.010.00 sottomurazioni ecc. Sono compresi nell'intervento le demolizioni o rimozioni eseguite
2 manua ... adacchiature occorrenti, la borratura per la messa in forza delle parti ricostruite:

con mattoni pieni nuovi tipo a mano
SOMMANO mc 3,00 1́ 333,60 4 0́00,80 1́ 560,31 39,00

30 Riprese murarie isolate per rabberciamento di paramento a faccia vista, per un massimo
P1.04.011.00 di 30 laterizi sostituiti. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle parti ammalorate
3 ... , la stilatura dei giunti con malte di caratteristiche in tutto simili a quelle esistenti: con

mattoni pieni di recupero
SOMMANO cad 150,00 9,61 1́ 441,50 749,58 52,00

31 Esecuzione di consolidamento di strutture murarie, in laterizio, pietrame e simili
P1.04.027.00 mediante iniezioni, nella quantità prescritta, realizzando una miscela colloidale a
1 reoplasticità ... lato miscela a base di calce idraulica naturale, cariche pozzolane,

carbonati ed additivi specifici, escluso il cemento.
SOMMANO mc 96,72 329,08 31́ 828,62 17 1́87,45 54,00

32 Esecuzione di consolidamento di strutture murarie, in laterizio, pietrame e simili
P1.04.027.00 mediante iniezioni, nella quantità prescritta, realizzando una miscela colloidale a
2 reoplasticità ... eganti minerali ed additivi specifici che con l'aggiunta di acqua realizzano

una miscela a comportamento pseudoplastico.
SOMMANO mc 38,35 246,47 9 4́52,12 5 1́04,15 54,00

33 Applicazione di velinatura temporanea di sostegno e protezione su materiali lapidei in
P1.13.045 pericolo di caduta, nel caso di esfoliazione, scagliatura e fessurazioni, realizzata mediante

... soluzione. Sono compresi nell'intervento la rimozione con opportuni solventi del
bendaggio e di ogni residuo di adesivo.

SOMMANO mq 19,00 98,30 1́ 867,70 1́ 083,27 58,00

34 Consolidamento delle superfici lapidee per impregnazione mediante pennelli, siringhe
P1.13.047.00 pipette o attraverso impacchi di idoneo prodotto consolidante. Sono compresi
4 nell'intervento la ... tezione delle superfici fino alla completa stabilizzazione del prodotto

applicato: mediante impacco di silicato di etile
SOMMANO mq 43,67 391,88 17 1́13,40 8 8́98,97 52,00

35 Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, mediante riadesione delle parti
P1.13.049.00 disconnesse con iniezione in profondità di resine epossidiche ed eventuale inserimento di
1 pe ... so; la stuccatura superficiale con malta di grassello di calce e polveri lapidee:

incollaggio solo con resina epossidica
SOMMANO cad 30,00 11,96 358,80 129,17 36,00

36 Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, mediante riadesione delle parti
P1.13.049.00 disconnesse con iniezione in profondità di resine epossidiche ed eventuale inserimento di
2 pe ...  stuccatura superficiale con malta di grassello di calce e polveri lapidee:

sovrapprezzo per l'inserimento di ogni perno
SOMMANO cad 40,00 36,54 1́ 461,60 540,80 37,00

37 Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depositi superficiali coerenti, croste di
P1.13.052.00 varia natura, formazioni saline, mediante l' applicazione di impacchi a base di acqua  ... ;
2 la rimozione dell'impacco e il successivo accurato lavaggio delle superfici con acqua

deionizzata: con reagenti basici
SOMMANO mq 87,33 185,98 16 2́41,63 8 4́45,65 52,00

38 Stuccatura superficiale di lesioni, microlesioni, giunti e piccoli fori su elementi lapidei.
P1.13.060.00 Sono compresi nell'intervento la pulitura in profondità delle fessure da sigillare; il  ...
1 resine acriliche; la pulitura di eventuali residui della lavorazione sulle superfici

circostanti: per stuccature lineari

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 694 9́17,56 140 3́66,44
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SOMMANO m 261,99 27,90 7 3́09,52 2 7́77,62 38,00

39 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
P2.01.008.00 calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per
9.001 supporto del  ... le tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali.

Pozzetto prefabbricato dim. int. 300x300x300mm
SOMMANO cad 5,00 82,32 411,60 94,67 23,00

40 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
P2.01.008.00 calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per
9.002 supporto del  ... le tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali.

Pozzetto prefabbricato dim. int. 400x400x400mm
SOMMANO cad 5,00 97,61 488,05 112,25 23,00

41 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
P2.01.008.00 calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per
9.003 supporto del  ... le tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali.

Pozzetto prefabbricato dim. int. 500x500x600mm
SOMMANO cad 2,00 147,02 294,04 67,63 23,00

42 Demolizione di strutture in genere eseguita con mezzi meccanici, compreso lo sgombero
P3.01.001.00 ed il trasporto dei materiali a discarica con tutti gli oneri in conformità alla normativa vig
1 ... e ed escluso l'eventuale uso dei ponteggi che verranno compensati a parte: per strutture

in laterizio, pietrame o miste.
SOMMANO mc 2,62 271,84 712,22 370,35 52,00

43 Demolizione di strutture in genere eseguita con mezzi meccanici, compreso lo sgombero
P3.01.001.00 ed il trasporto dei materiali a discarica con tutti gli oneri in conformità alla normativa
2 vigente ed escluso l'eventuale uso dei ponteggi che verranno compensati a parte: per

strutture in cls non armato.
SOMMANO mc 82,00 328,12 26 9́05,84 13 9́91,04 52,00

44 Demolizione in trincea di murature, compreso la pulitura delle superfici risultanti lo
P3.01.002.00 sgombero e trasporto a discarica dei materiali di risulta in conformità alla normativa:
1 murature di mattoni pieni.

SOMMANO mc 3,53 298,44 1́ 053,49 532,01 50,50

45 Demolizione di struttura mista costituente i ponti in muratura composta da cordonate di
P3.01.004 ponte, pavimentazione in asfalto, sottofondo in calcestruzzo, muratura di gradini e

dell'arc ... iale recuperabile, lo sgombero e il trasporto a discarica dei materiali di risulta
in conformità alla normativa vigente.

SOMMANO mc 69,30 361,19 25 0́30,47 13 6́41,60 54,50

46 Rimozione d'opera di travi in legno, formanti la struttura di ponti. Sono compresi
P3.01.008 nell’intervento l’ eventuale uso di barche di appoggio, dei mezzi di sollevamento; lo

smuramento  ... nali e di presidio; lo sgombero e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti in conformità alla normativa vigente.

SOMMANO mc 1,08 266,04 287,32 132,17 46,00

47 Rimozione accurata di tavolato costituente il piano di calpestio di ponti. Sono compresi
P3.01.009 nell’intervento l’eventuale uso di barche; la rimozione della chioderia e la pulizia delle  ...

e la loro pulitura; lo sgombero e il trasporto a discarica dei materiali eccedenti in
conformità alla normativa vigente.

SOMMANO mq 34,40 21,83 750,95 435,55 58,00

48 Rimozione di ringhiere, parapetti di ponte, protezioni di rive, recinzioni e cancellate in
P3.01.010 metallo di qualunque forma e dimensione. Sono compresi nell’intervento la rimozione di

pe ... e la loro pulitura; lo sgombero e il trasporto a discarica dei materiali eccedenti in
conformità alla normativa vigente.

SOMMANO kg 2 7́20,00 0,95 2 5́84,00 1́ 472,88 57,00

49 Rimozione accurata di colonnine in pietra naturale o metalliche, di qualsiasi forma e
P3.01.015.00 dimensione, a formazione di parapetti di rive o ponti. Sono compresi nell’intervento la
1 numera ... licabile solo a condizione che l'elemento in trachite non venga scalfito o

danneggiato: per colonnine in marmo o pietra.
SOMMANO cad 15,00 44,33 664,95 345,77 52,00

50 Demolizione di pavimento in mattoni, mattonelle, masselli, lastre di porfido o quarzite,
P3.01.025.00 compreso l’accatastamento ordinato a pie’ d’opera del materiale recuperabile, lo
1 sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformità alla normativa

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 761́ 410,01 174 3́39,98
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vigente: pavimento in piano.
SOMMANO mq 820,00 11,94 9 7́90,80 4 5́03,77 46,00

51 Demolizione con mezzi meccanici di asfalto continuo, compreso lo sgombero e il
P3.01.026.00 trasporto del materiale a discarica di risulta, in conformità alla normativa vigente:
1 pavimentazioni stradali.

SOMMANO mq 75,30 8,53 642,31 205,54 32,00

52 Demolizione con mezzi meccanici di asfalto continuo, compreso lo sgombero e il
P3.01.026.00 trasporto del materiale a discarica di risulta, in conformità alla normativa vigente: gradini
2 di ponti.

SOMMANO mq 85,40 12,28 1́ 048,71 335,59 32,00

53 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per
P3.02.002.00 fondazioni e fognature a qualsiasi profondità dal piano campagna o di pavimentazione o
1 sotto il  ... e murature, attorno e sopra ai manufatti compreso il trasporto a discarica del

materiale in esubero: con mezzi meccanici
SOMMANO mc 12,31 35,59 438,11 135,81 31,00

54 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per
P3.02.002.00 fondazioni e fognature a qualsiasi profondità dal piano campagna o di pavimentazione o
2 sotto il  ... lle murature, attorno e sopra ai manufatti compreso il trasporto a discarica del

materiale in esubero: con mezzi manuali
SOMMANO mc 7,47 188,98 1́ 411,68 607,02 43,00

55 Scavo, in presenza d'acqua, di materiale ed eventuali trovanti dal fondo di canali con
P3.02.010.00 mezzi meccanici, compreso il primo carico in barca od automezzo, il deposito delle
3 materie es ... ltare dal computo delle sezioni, sono esclusi gli oneri di discarica: scavi

eseguiti su rii di larghezza superiore a 6 m
SOMMANO mc 67,03 52,45 3 5́15,72 914,09 26,00

56 Oneri di discarica per il trasferimento e lo stoccaggio dei fanghi provenienti dagli scavi
P3.02.015 di canali (rif. voce P3.2.10) in discarica di tipo 2A.. Nel prezzo sono compresi sia il p ...

lo stoccaggio.La valutazione sarà eseguita in base al volume del materiale escavato
risultante dal computo delle sezioni

SOMMANO mc 67,03 43,04 2 8́84,97 0,00

57 Formazione di scarpata a protezione del piede della fondazione eseguita in materiale
P3.02.023 argilloso, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, compreso la fornitura, il

trasporto e lo scarico a piè d'opera del materiale.
SOMMANO mc 99,58 39,00 3 8́83,62 1́ 009,74 26,00

58 Infissione, per battitura o vibrazione, secondo le indicazioni della D.L., anche in presenza
P3.03.001.00 di acqua, di pali, paletti e paline in legno o in altro materiale, per palificate a sos ...  il
1 mezzo impiegato per l'infissione stessa: pali in genere, di qualsiasi essenza, torniti e non,

Ø superiore a 25,00 cm
SOMMANO cad 4,00 141,90 567,60 187,31 33,00

59 Infissione, per battitura o vibrazione, secondo le indicazioni della D.L., anche in presenza
P3.03.001.00 di acqua, di pali, paletti e paline in legno o in altro materiale, per palificate a sos ... l
4 mezzo impiegato per l'infissione stessa: paletti in genere, di qualsiasi essenza, torniti e

non, Ø da 14,00 a 17,90 cm
SOMMANO cad 60,00 56,62 3 3́97,20 1́ 087,10 32,00

60 Estrazione di pali, paletti e paline, punte di palo, qualunque sia il mezzo impiegato: pali
P3.03.003.00 in rovere od altra essenza e materiale Ø oltre i 20 cm
1 SOMMANO cad 8,00 85,26 682,08 177,34 26,00

61 Estrazione e successiva reinfissione di paline (trapianti) di qualsiasi diametro e
P3.03.005 lunghezza, senza fornitura di materiale nuovo

SOMMANO cad 12,00 113,24 1́ 358,88 353,31 26,00

62 Maggiorazione all'Art. P3.3.5 per particolari trapianti di pali su espresso ordine della
P3.03.006.00 D.L.: Estrazione di due fino a quattro elementi ( Percentualedel 200%)
2 SOMMANO 8,00 113,24 905,92 0,00

63 Impianto di cantiere per l'infissione e l'estrazione di palancole metalliche (tipo Larssen)
P3.03.011.00 costituito da centralina, vibratore, mezzo di sollevamento, ecc.: per infissione ed
3 estrazione

SOMMANO cad 3,00 2 9́04,32 8 7́12,96 0,00

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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R I P O R T O 800 6́50,57 183 8́56,60

64 Costruzione di casseri e mantelletti da conformarsi secondo le disposizioni che impartirà
P3.03.015.00 la D.L., per interclusione di bacini in Venezia città centro storico e isole dell'estuario ...
3 putati e pagati allo stesso prezzo, misurati sul profilo esterno. lavori eseguiti su rii di

larghezza superiore a 6,00 m
SOMMANO m 50,40 339,72 17 1́21,89 5 3́07,79 31,00

65 Fornitura e posa di profilati di ferro per contrasti e controventi provvisori di casseri,
P3.03.020 compreso ogni onere per l'ancoraggio sul cassero e sul basamento in c.a. esistente lato ca

... esi e compensati nel prezzo gli oneri per le saldature, gli spessoramenti, lo smontaggio
ed allontanamento dal cantiere.

SOMMANO kg 1́ 839,00 10,66 19 6́03,74 8 4́29,61 43,00

66 Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni durevole a
P3.04.001.00 prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM
2 14/09/2005 di cla ... ere accessorio. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a.

eseguito da professionista abilitato: Rck 20 N/mmq
SOMMANO mc 2,39 232,48 555,63 111,13 20,00

67 Calcestruzzo armato in opera per qualsiasi manufatto o struttura a contatto con acque
P3.04.005.00 marine o aggressive, confezionato con due o più pezzature di inerte (da 0 a 10 mm e da
4 11 a 30 ...  cubica a 28 d. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da

professionista abilitato: Rck 45 N/mmq
SOMMANO mc 132,49 316,42 41́ 922,49 13 4́15,20 32,00

68 Calcestruzzo per riempimento posto sopra l'arco in muratura dei ponti, alleggerito con
P3.04.007 materiale tipo perlite od altro, lavorabilità S4 massa volumica massima di 1600 Kg/m3,

compre ... le canalette per il passaggio di eventuali tubazioni o cavi per gas, acquedotto,
Enel o Sip ed ogni altro onere connesso

SOMMANO mc 69,30 265,79 18 4́19,25 5 8́02,06 31,50

69 Compenso fisso per l'utilizzo di pompa per calcestruzzi per tutto il tempo di effettivo
P3.04.010 impiego

SOMMANO a corpo 6,00 183,85 1́ 103,10 0,00

70 Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi nei casi in cui sia necessario l'utilizzo della
P3.04.011 pompa. Per ogni mc di cls pompato

SOMMANO mc 129,05 6,65 858,19 214,54 25,00

71 Casseforme in legno od in ferro, piane o curve, per getti di calcestruzzo, compreso
P3.04.012.00 sbadacchiature, puntellazioni, per condotte fognarie: fuori terra
2 SOMMANO mq 51,30 26,64 1́ 366,63 614,98 45,00

72 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato,
P3.04.014.00 compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido: acciaio in barre ad aderenza migliorata
2 (diametro 6-50 mm) tipo B450C

SOMMANO kg 1́ 776,88 1,60 2 8́43,01 1́ 023,49 36,00

73 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato,
P3.04.014.00 compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido: reti in barre acciaio tipo B450A e B450C
3 SOMMANO kg 1́ 402,07 1,80 2 5́23,73 1́ 160,91 46,00

74 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo AISI per armature di cemento
P3.04.015.00 armato, compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido: barre in acciaio AISI 316
2 SOMMANO kg 133,16 2,14 284,96 71,24 25,00

75 Riprese murarie isolate per rabberciamento di paramento a faccia vista su muri di sponda
P3.05.005.00 e simili, per un massimo di 30 laterizi sostituiti. Sono compresi nell’intervento la rimozi
1 ... tteristiche simili a quelli esistenti, la stilatura dei giunti con malta di cemento: con

mattoni pieni nuovi a macchina.
SOMMANO cad 50,00 7,93 396,50 178,43 45,00

76 Riprese murarie isolate per rabberciamento di paramento a faccia vista su muri di sponda
P3.05.005.00 e simili, per un massimo di 30 laterizi sostituiti. Sono compresi nell’intervento la rimozi
2 ... teristiche simili a quelli esistenti, la stilatura dei giunti con malta di cemento: con

mattoni pieni nuovi tipo a mano.
SOMMANO cad 30,00 9,32 279,60 109,04 39,00

77 Solo posa in opera di coronamenti e copertine di muri di sponda, costituiti da elementi in
P3.05.009.00 pietra naturale a facce semplici, piane o curve, completi di incastri a coda di rondine,  ...

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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1 za dello scalpellino ed ogni altro onere per realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: solo
con stilatura dei giunti.

SOMMANO mc 5,84 686,11 4 0́06,88 1́ 843,17 46,00

78 Solo posa in opera di coronamenti e copertine di muri di sponda, costituiti da elementi in
P3.05.009.00 pietra naturale a facce semplici, piane o curve, completi di incastri a coda di rondine,  ...
2 ogni altro onere per realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con lavorazione in opera

delle superfici e dei giunti.
SOMMANO mc 28,17 746,06 21́ 016,51 10 2́98,09 49,00

79 Intervento di scarnitura manuale dei giunti di malta in murature in mattoni di ponti e
P3.05.012 parapetti. Sono compresi nell’intervento la rimozione delle malte preesistenti con spatole,

r ...  posa di segnalazioni provvisorie sia marittime che stradali ed ogni altro onere
necessario per l’esecuzione dell’opera.

SOMMANO mq 177,06 74,60 13 2́08,68 8 5́85,64 65,00

80 Intervento di stuccatura e stilatura delle connessure di murature in mattoni di ponti e
P3.05.013 parapetti. Sono compresi nell’intervento la pulitura e la bagnatura fino a saturazione del s

...  posa di segnalazioni provvisorie sia marittime che stradali ed ogni altro onere
necessario per l’esecuzione dell’opera.

SOMMANO mq 177,06 95,92 16 9́83,60 8 4́06,88 49,50

81 Intervento di scarnitura manuale delle connessure di murature basamentali di sponda.
P3.05.014.00 Sono compresi nell’intervento la rimozione delle malte preesistenti e della vegetazione
3 con spa ...  stradali ed ogni altro onere necessario per l’esecuzione dell’opera: su

muratura in pietrame con corsaroli e bolognini.
SOMMANO m 73,13 2,59 189,41 79,55 42,00

82 Intervento di stuccatura e stilatura delle connessure di murature basamentali di sponda.
P3.05.015.00 Sono compresi nell’intervento la pulitura e la bagnatura fino a saturazione del supporto
3 mu ... ’esecuzione dell’opera: per connessure di corsaroli, compresa l’eventuale fornitura

di scaglie per piccole integrazioni.
SOMMANO m 73,13 5,80 424,15 139,97 33,00

83 Intonaco per l'impermeabilizzazione dell'estradosso dei ponti in muratura, dello spessore
P3.05.024 di 15 mm, eseguito con malta di cemento R=325 dosato a 350 kg per mc di sabbia e

resina epossidica in ragione di 70 kg di resina per mc d'impasto.
SOMMANO mq 125,00 39,64 4 9́55,00 1́ 585,60 32,00

84 Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per
P3.06.003.00 pavimentazione a giunto unito. Sono compresi nell’intervento la numerazione dei
2 masegni e la l ...  a discarica del materiale di risulta e di scarto in conformità alla

normativa vigente. per interventi superiori a 1 mq.
SOMMANO mq 450,00 323,75 145 6́87,50 64 1́02,50 44,00

85 Fornitura e posa in opera di lastre di trachite dello spessore da 3÷5 cm, bocciardate a
P3.06.013.00 macchina con cordellina, e rifilate a corsi della larghezza e lunghezza prestabilite dalla D
1 ... di protezione ed ogni altro onere necessario per eseguire l’opera a perfetta regola

d’arte: per pavimentazioni stradali.
SOMMANO mq 30,74 213,17 6 5́52,85 1́ 703,74 26,00

86 Fornitura e posa in opera di lastre di trachite dello spessore da 3÷5 cm, bocciardate a
P3.06.013.00 macchina con cordellina, e rifilate a corsi della larghezza e lunghezza prestabilite dalla D
2 ... nzione di protezione ed ogni altro onere necessario per eseguire l’opera a perfetta

regola d’arte: per gradini di ponti.
SOMMANO mq 183,11 239,81 43 9́11,61 14 9́29,95 34,00

87 Rifilatura di masegni di recupero, provenienti anche da siti diversi da quello di impiego,
P3.06.026.00 eseguita a scalpello per pareggiare le lacune più significative e renderli parzialmente
2 regolari secondo il corso di posa: rifilati su quattro lati.

SOMMANO mq 270,00 34,31 9 2́63,70 0,00

88 Realizzazione di documentazione descrittiva dello stato di un campione di
P3.06.030 pavimentazione delle dimensioni di circa 2,00x2,00m, su disposizione della Direzione

Lavori, ottenuta eseg ... era e i trasporti per completare le operazioni suindicate e
ripristinare in modo sicuro lo stato del piano calpestabile.

SOMMANO cad 1,00 347,22 347,22 0,00

89 Sovraprezzo per l'esecuzione delle operazioni di catalogazione dei macigni di trachite
P3.06.031 rimossi consistente in: - annotazione della misura di ogni singolo elemento (prelevato dai

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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ba ... prima e dopo la rifilatura (divisi per area di rimozione) e pronti per la posa. Prezzo
per mq di pavimentazione rimossa.

SOMMANO mq 450,00 11,06 4 9́77,00 3 2́35,05 65,00

90 Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale e artificiale di
P3.06.032 rivestimento o coronamento di muri di sponda, di gradini di rive, di listoline, compresi

gli  ...  e trasporto a discarica dei materiali eccedenti in conformità alla normativa vigente
e compresi gli oneri di discarica.

SOMMANO m³ 44,46 532,18 23 6́60,72 9 2́27,69 39,00

91 Fornitura e posa in opera di macigni di porfido in forme o rettangolari dello 80x40 sp. 6-
P3.06.033 8 cm di colore omogeneo, posate a correre con malta cementizia su sottofondo

preventivamen ... 'eventuale recinzione di protezione ed ogni altro onere necessario per
l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 820,00 170,08 139 4́65,60 50 2́07,62 36,00

92 Fornitura e posa di lastra in trachite larghezza circa 40 cm, spessore 6/8 cm, lunghezza a
P3.06.036 correre. Lavorazione della faccia superiore a bolli o semisfere a rilievo del diametro di ...

di posa previste dal protocollo d'Intese tra il Comune di Venezia e il Ministero deio Beni
Culturali prot. 2004/0073597.

SOMMANO m 5,00 420,00 2 1́00,00 504,00 24,00

93 Formazione di fori su singolo elemento di trachite per la installazione di chiusini per gas,
P3.07.006 acqua, telefono, ecc. con fori di qualsiasi dimensione

SOMMANO cad 80,00 30,05 2 4́04,00 1́ 250,08 52,00

94 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di massicciate stradali, compresa la
P3.08.001.00 cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della
1 D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre

rispettivamente
SOMMANO mc 190,50 93,92 17 8́91,76 9 3́03,71 52,00

95 Fornitura e stesa in opera di stabilizzato di roccia di pezzatura 0÷30 mm per la
P3.08.006.00 formazione di massicciate stradali , compreso la cilindratura con mezzi meccanici,
1 l'innaffiatura e ... icazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in

arrivo): per Venezia e per Mestre rispettivamente
SOMMANO mc 4,71 94,81 446,56 200,95 45,00

96 Fornitura e posa in opera di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura, in
P3.11.012.00 pezzi rettilinei o curvi della lunghezza stabilita dalla D.L., della sezione di 7x27÷30 cm,
2 c ... malta, la formazione di "capule” e le riduzioni per il fissaggio di condotte o cavi:

cordonate rette in pietra d'Istria.
SOMMANO m 216,15 91,60 19 7́99,34 7 5́23,75 38,00

97 Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) composti
P3.12.002 da elementi a facce piane o curve, lavorati alla bocciarda fina e con eventuale formazi ...

unti; la rimozione di eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti e ogni
assistenza muraria necessaria.

SOMMANO mc 21,93 5 2́05,80 114 1́63,20 46 8́06,90 41,00

98 Solo posa in opera di colonnine in pietra naturale a formazione di parapetti, rive, ponti.
P3.12.006 Sono compresi nell’intervento la preparazione o formazione dell'incastro per la posa; la

... i residui di lavorazione sulle superfici circostanti ed ogni altro lavoro per eseguire
l’opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 15,00 184,18 2 7́62,70 1́ 215,59 44,00

99 Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lavori stradali. Sono compresi
P3.12.008.00 nell’intervento la realizzazione dell’allettamento in malta cementizia, l’eventuale
2 fissaggio c ... a rettifica e la rimozione di eventuali residui di lavorazione sulle superfici

circostanti. astoline e armille di ponte.
SOMMANO mc 6,64 951,90 6 3́20,62 3 0́33,90 48,00

100 Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale. Nell’intervento sono
P3.12.009.00 compresi la formazione della sede di incastro, l’applicazione dei perni di fissaggio, la sal
1 ... presa dei motivi ornamentali esistenti e ogni altro onere per realizzare l’opera a

perfetta regola d’arte. fino a 1 dmc.
SOMMANO cad 60,00 123,23 7 3́93,80 3 3́27,22 45,00

101 Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale. Nell’intervento sono
P3.12.009.00 compresi la formazione della sede di incastro, l’applicazione dei perni di fissaggio, la sal

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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2 ... vi ornamentali esistenti e ogni altro onere per realizzare l’opera a perfetta regola
d’arte. oltre 1 dmc e fino a 4 dmc.

SOMMANO cad 60,00 165,54 9 9́32,40 4 0́72,28 41,00

102 Riduzione a nuove dimensioni e lavorazione delle superfici con bocciarda o martellina di
P3.12.010.00 elementi in pietra di recupero, di proprietà dell'Amministrazione, come soglie, davanzali,
2 pilastri, gradini, basamenti, fasce, zoccoli, per lavori stradali: lavorazione a grana fina.

SOMMANO mc 4,91 916,60 4 5́00,51 2 4́75,28 55,00

103 Restauro di colonnine in pietra. Sono compresi nell’intervento la rimozione dei singoli
P3.12.012.00 pezzi degradati e degli elementi di fissaggio dalla sede; il ripristino degli alloggiamenti;
1 ... nzione delle superfici lapidee con idoneo prodotto consolidante dato fino a rifiuto: fino

a due colonnine per manufatto.
SOMMANO cad 2,00 359,05 718,10 373,41 52,00

104 Restauro di colonnine in pietra. Sono compresi nell’intervento la rimozione dei singoli
P3.12.012.00 pezzi degradati e degli elementi di fissaggio dalla sede; il ripristino degli alloggiamenti;
2 ... e delle superfici lapidee con idoneo prodotto consolidante dato fino a rifiuto: da tre a

cinque colonnine per manufatto.
SOMMANO cad 3,00 196,50 589,50 306,54 52,00

105 Restauro di colonnine in pietra. Sono compresi nell’intervento la rimozione dei singoli
P3.12.012.00 pezzi degradati e degli elementi di fissaggio dalla sede; il ripristino degli alloggiamenti;
3 ... ione delle superfici lapidee con idoneo prodotto consolidante dato fino a rifiuto: oltre

cinque colonnine per manufatto.
SOMMANO cad 10,00 130,56 1́ 305,60 678,91 52,00

106 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per raccordi di
P3.13.016.00 tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con limbello, compreso lo scavo e
2 gli on ... nchi e le banchine fino a metà tubo compensato a parte per la effettiva quantità

impiegata. Sezione interna: 40x40x40 cm
SOMMANO cad 5,00 180,92 904,60 398,02 44,00

107 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa la
P3.13.017.00 stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo, successivo rinterro e tutti gli oneri
1 di cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 40x 40x 20 - 30x30x30 cm

SOMMANO cad 2,00 52,78 105,56 53,84 51,00

108 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale del tipo
P3.13.023.00 quadrato da marciapiede con coperchio circolare, secondo norme UNI ISO 1083, con
2 resistenza ... i cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera

compiuta: 300x300 mm (peso totale 6 kg c.a)
SOMMANO cad 5,00 54,96 274,80 41,22 15,00

109 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale del tipo
P3.13.023.00 quadrato da marciapiede con coperchio circolare, secondo norme UNI ISO 1083, con
3 resistenza ...  cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera

compiuta: 400x400 mm (peso totale 10 kg c.a)
SOMMANO cad 5,00 68,62 343,10 54,90 16,00

110 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale del tipo
P3.13.023.00 quadrato da marciapiede con coperchio circolare, secondo norme UNI ISO 1083, con
4 resistenza ...  cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera

compiuta: 500x500 mm (peso totale 18 kg c.a)
SOMMANO cad 2,00 104,58 209,16 37,65 18,00

111 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile PVC rigido per condotte
P3.13.035.00 non in pressione prodotto in conformità alle norme UNI EN 1401 SN04 in barre da 6 m
1 o di lun ...  lo sfilamento ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola

d'arte, escluso lo scavo: - Ø est. 160 mm
SOMMANO m 4,80 26,41 126,77 60,85 48,00

112 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile PVC rigido per condotte
P3.13.035.00 non in pressione prodotto in conformità alle norme UNI EN 1401 SN04 in barre da 6 m
3 o di lun ...  lo sfilamento ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola

d'arte, escluso lo scavo: - Ø est. 315 mm
SOMMANO m 90,00 66,68 6 0́01,20 3 1́20,62 52,00

113 Posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale con passo d'uomo,
P3.14.022.00 costituiti da telaio e coperchio di base circolare o quadrata di diametro o lato minimo non

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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1 in ... ento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta: telaio
rotondo (peso totale 64 kg c.a)

SOMMANO cad 8,00 74,60 596,80 387,92 65,00

114 Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 316,
P3.14.029.00 spessore minimo 4mm, costituito da: - telaio quadrangolare con sezione a L 5x5cm,
1 dotato di zanche p ...  lavorazione necessaria a rendere il manufatto a regola d'arte.

Dimensioni esterne fino a 35x35 o superfici equivalenti.
SOMMANO cad 5,00 167,59 837,95 326,80 39,00

115 Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 316,
P3.14.029.00 spessore minimo 4mm, costituito da: - telaio quadrangolare con sezione a L 5x5cm,
2 dotato di zanche p ... ia a rendere il manufatto a regola d'arte. Dimensioni esterne

maggiori di 35x35 e fino a 50x50 o superficie equivalente.
SOMMANO cad 30,00 271,44 8 1́43,20 3 3́38,71 41,00

116 Costruzione di pozzetti stradali in mattoni pieni e malta di cemento, compreso il
P3.15.001.00 sottofondo in calcestruzzo di cemento e successiva intonacatura delle pareti interne con
3 malta di  ... ole d'intercettazione delle tubazioni della rete distributiva del gas. Delle

sezioni interne di: circa 13x13xh. 40-50 cm
SOMMANO cad 22,00 31,97 703,34 386,84 55,00

117 Idropulitura forzata di qualsiasi superficie
P3.15.015 SOMMANO m² 528,58 6,41 3 3́88,20 1́ 761,86 52,00

118 Fornitura e posa in opera di travature squadrate a spigolo vivo esclusa ogni tolleranza di
P3.16.001.00 smusso, per pontili, scalette, passerelle anche per traghetti, paraurti, frangionde, ecc. ... ,
1 compreso l'uso di impalchi, barche, pontoni, mezzi di sollevamento: in rovere di 1a scelta

per travature fino a 6,00 m
SOMMANO m³ 0,54 3 2́57,36 1́ 758,97 773,95 44,00

119 Fornitura e posa in opera di tavoloni in legno di 1̂  scelta, esclusa ogni tolleranza di
P3.16.005.00 smusso, tali da formare un impalcato detto alla "Sansovina" per ponti, gradinate,
1 passerelle ... ompensata nel prezzo la chioderia zincata a caldo, le riduzioni, i tagli e gli

sprechi: tavoloni in larice da 40 a 60 mm
SOMMANO m² 14,40 105,91 1́ 525,10 594,79 39,00

120 Cucitura di lesioni fragili mediante fornitura alloggiamento ed inghisaggio in resina
P3.16.017 epossidica di barre in acciaio inox disposte in senso ortogonale rispetto ai piani di

frattura, misurato per metro lineare di barra inghisata. Misura minima 50 cm
SOMMANO m 40,13 80,59 3 2́34,08 1́ 261,29 39,00

121 Ricostruzione di pontili con ripresa dai siti di cantiere e posa in opera di travature
P3.16.038 (struttura portante in travi di legno), parapetti, il tavolato di orditura, gli elementi a

prisma in legno per appoggio gradini ed ogni altro accessorio ed elemento utile per la
ricostruzione del pontile.

SOMMANO mq 20,00 273,11 5 4́62,20 2 8́40,34 52,00

122 Fornitura e infissione di pali in plastica riciclata ottenuti per estrusione e di forma
P3.16.039.00 cilindrica. I manufatti estrusi sono strutturati con armatura tubolare interna in acciaio fo
5 ... l tutto compreso e compensato nel prezzo. Diametro esterno ø 220 Lunghezza 7,51÷10

m armatura interna tubo ø 110-120/S=5
SOMMANO cad 8,00 1́ 266,00 10 1́28,00 3 8́48,64 38,00

123 Fornitura di paletti di acacia scortecciati con teste arrotondate e punta, diametro misurato
P3.16.048.00 a livello dell'acqua, della specie indicata e della classe di resistenza prescritta in  ... zione
1 della caratteristiche meccaniche dei materiali componenti. Lunghezza totale del palo da

6÷10 m: Ø da 19 cm a 25 cm
SOMMANO cad 4,00 408,00 1́ 632,00 359,04 22,00

124 Realizzazione di strato antiscivolo da applicare al tavolato di calpestio dell'esistente
P3.16.053 pontile di ormeggio ligneo, mediante idropulizia della superficie da trattare e stesura di

... ne antiscivolo. Successiva stesa di una seconda mano di vernice epossidica trasparente
atta al fissaggio della quarzite.

SOMMANO mq 14,40 60,00 864,00 0,00

125 Fornitura e infissione di pali in legno demerara. Il prodotto dev'essere conforme al
P3.16.061.00 Protocollo d'Intesa tra Provveditorato Interr. per le OO.PP., Soprintendenza per i Beni
1 AA.PP.  ... a delle strutture portanti superiori il tutto compreso e compensato nel prezzo.

Ø da cm 25-30 lunghezza da 6,00 a 7,50 m

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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SOMMANO cad 4,00 1́ 062,00 4 2́48,00 764,64 18,00

126 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato per formazione di nuovi elementi
P3.17.003.00 e per riparazione di strutture varie esistenti, compresa la preparazione delle sedi d'inc ...
1 nti decorativi, escluso l'eventuale uso di barca ed impalchi: per opere in ferro nero

normale compreso due mani di minio
SOMMANO kg 627,00 13,99 8 7́71,73 3 8́59,56 44,00

127 Fornitura, lavorazione e posa in opera di laminati e profilati in acciaio inox AISI 316 per
P3.17.012.00 formazione di nuovi elementi e riparazione di ponti in ferro od in ghisa, comprese piega
2 ... io inox, la bulloneria pure in acciaio inox, l'uso della saldatrice, escluso l'uso di barca e

impalchi: profilato piatto
SOMMANO kg 148,92 23,64 3 5́20,47 1́ 091,35 31,00

128 Fornitura, lavorazione e posa in opera di laminati e profilati in acciaio inox AISI 316 per
P3.17.012.00 formazione di nuovi elementi e riparazione di ponti in ferro od in ghisa, comprese piega
4 ... odi in acciaio inox, la bulloneria pure in acciaio inox, l'uso della saldatrice, escluso

l'uso di barca e impalchi: tubi
SOMMANO kg 114,52 21,97 2 5́16,00 779,96 31,00

129 Sola posa in opera di ringhiere di ponti e rive, compresa la formazione delle sedi di
P3.17.019 incastro e fissaggio, la fornitura e posa di leganti idonei al fissaggio (piombo, mastice,

cemento, resine ecc. a scelta della D.L.)
SOMMANO kg 2 7́20,00 1,48 4 0́25,60 2 0́93,31 52,00

130 Fornitura e posa in opera di anelli di ormeggio in acciaio inox AISI 316, di diametro
P3.17.023 interno minimo di 12 cm e spessore di 1,5 cm, su zocchetta in pietra di Verona di

dimensioni 3 ... , tutti gli eventuali ed ogni altra opera ed onere accessorio necessario per
poter dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO cad 12,00 230,48 2 7́65,76 912,70 33,00

131 Fornitura e posa in opera di solo anello di ormeggio in acciaio inox AISI 316, di diametro
P3.17.024.00 interno minimo di 12 cm e spessore di 1,5 cm, su zocchetta in pietra o cls già esistente,
2 ... ento del saldatore, compreso inoltre ogni altro onere e lavoro necessario per dare

l'opera compiuta: fissagghio a piombo
SOMMANO cad 6,00 41,63 249,78 82,43 33,00

132 Fornitura e posa in opera di arpesi ricavati da verghe piatte, di sezioni varie e di
P3.17.025.00 lunghezza non inferiore a 15 cm secondo quanto richiesto dalla D.L., compreso l'onere
4 per la fo ... i barca o pontone necessario per poter effettuare il lavoro verrà compensato a

parte: in acciaio inox fissati con piombo
SOMMANO cad 30,00 61,61 1́ 848,30 850,22 46,00

133 Fornitura e posa in opera di paletti per recinzioni, in profilato di ferro a T, (altezza di
P3.17.047.00 1,75 m) compresa la formazione delle sedi d'incastro ed il fissaggio con malta di
2 cemento: in ferro zincato

SOMMANO kg 84,50 6,53 551,79 82,77 15,00

134 Fornitura e posa in opera di rete metallica a maglie romboidali, esagonali, quadrate e
P3.17.048.00 rettangolari su sostegni già predisposti compresa la fornitura e posa dei fili tenditori e i
2 tenditori in ferro di adeguata sezione: zincata

SOMMANO mq 42,77 10,33 441,81 97,20 22,00

135 Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici in superfici sia piane che
P3.18.003.00 ondulate, mediante raschiatura, pulitura con spazzola metallica, sverniciatura con idoneo
2 solvente o sabbiatura, fino alla messa a nudo del metallo e l’asporto completo della

ruggine: con ritti, traversi e figure.
SOMMANO mq 54,40 14,32 779,01 342,76 44,00

136 Trattamento e verniciatura di elementi in ferro o in ghisa. Sono compresi nell’intervento
P3.18.010.00 la sgrassatura e la carteggiatura delle superfici; il trattamento con una mano di “washpri
2 ...  o di olio di lino cotto con grafite. su ringhiere e simili formate da montanti, traversi,

colonnine e fregi decorativi.
SOMMANO mq 54,40 19,32 1́ 051,01 409,89 39,00

137 Semina o risemina di miscugli vari, compresa la lavorazione del terreno, fornitura e
P5.03.002 stendimento di concimi chimici ed organici idonei, la fornitura di sementi, rullatura e

prima innaffiatura
SOMMANO mq 180,00 2,11 379,80 208,89 55,00

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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138 Abbattimento di piante nei parchi e nei giardini, eseguito con mezzi manuali (senza
P5.06.012.00 l'ausilio di autoscala o di piattaforma aerea): per altezze fino a 15 m da terra
1 SOMMANO cad 3,00 187,85 563,55 214,15 38,00

139 Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo
P5.06.018.00 meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi
1 varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm

SOMMANO cad 3,00 22,98 68,94 22,06 32,00

140 Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già predisposta, con l'impiego
P5.06.020.00 parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico
1 terna ... atrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.; per buche

delle dimensioni di: 80÷100x80÷100x100 cm
SOMMANO cad 3,00 29,82 89,46 47,41 53,00

141 CONSOLIDAMENTO DI LEMENTI LAPIDEI Consolidamento strutturale di elementi
P8.01.062 lapidei (mensole, capitelli, architravi, colonne etc.) da eseguirsi mediante inserimento di

perni in acciai ... tro onere e magistero per dare le opere finite a perfetta regola d'arte.
Misurata nella lunghezza effettiva delle barre.

SOMMANO m 25,60 152,15 3 8́95,04 1́ 830,67 47,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 614 9́12,89 509 0́50,24 31,52

T O T A L E   euro 1́ 614 9́12,89 509 0́50,24 31,52
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1́ 614 9́12,89 509 0́50,24 31,52

M:001 IMPIANTO CANTIERE euro 8 7́12,96 0,00 0,00
M:002 LAVORAZIONI E CONSOLIDAMENTO SU MURI DI SPONDA euro 447 4́51,29 82 5́61,82 18,45

M:002.001
 
    CONSOLIDAMENTO IN UMIDO DEL PIEDE DEL MURO DI SPONDA (Lotto 1-2-3-4) euro 361́ 116,74 48 3́58,14 13,39

M:002.002
 
    CONSOLIDAMENTO IN ASCIUTTO DEL MURO DI SPONDA (Lotto 1-A e 3-A) euro 86 3́34,55 34 2́03,68 39,62

M:003 PAVIMENTAZIONI E LISTOLINE euro 640 3́51,68 227 5́83,27 35,54

M:003.004
 
    INTERVENTI DI SMONTAGGIO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI LOTTO 1 (Pavimentazioni in

trachite) euro 291́ 460,29 106 7́09,24 36,61
M:003.005

 
    INTERVENTI DI SMONTAGGIO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI LOTTO 2-3-4 (Pavimentazioni in

porfido) euro 332 5́34,82 116 2́16,64 34,95
M:003.006

 
    NUOVO PASSAGGIO A RASO IN CORRISPONDENZA DI PONTE DELLA CAVANA OSPEDALE

euro 16 3́56,57 4 6́57,39 28,47

M:004 RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PONTE DEI MENDICANTI euro 309 6́09,17 132 4́76,40 42,79

M:004.007
 
    SMONTAGGI E DEMOLIZIONI euro 33 3́82,88 16 0́01,38 47,93

M:004.008
 
    RESTAURI LAPIDEI, CONSOLIDAMENTI E RIPRISTINI SOVRASTRUTTURE euro 71́ 529,57 34 2́37,97 47,87

M:004.009
 
    RESTAURO E RIPRISTINO OPERE FABBRILI euro 19 5́65,76 8 2́36,43 42,10

M:004.010
 
    CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DELL'ARCO E PAVIMENTAZIONI euro 185 1́30,96 74 0́00,62 39,97

M:006 SOTTOSERVIZI, POZZETTI, PONTILI E ORMAGGI euro 52 6́26,73 19 9́44,13 37,90

M:006.011
 
    POZZETTI E SOTTOSERVIZI euro 19 4́40,17 8 4́81,92 43,63

M:006.012
 
    PONTILI, PALINE ED ORMEGGI euro 33 1́86,56 11́ 462,21 34,54

M:007 NOLI euro 156 1́61,06 46 4́84,62 29,77

M:007.013
 
    NOLI euro 156 1́61,06 46 4́84,62 29,77

TOTALE  euro 1́ 614 9́12,89 509 0́50,24 31,52

 
    Venezia, 15/11/2022

Il Tecnico
Ing. Marcello Scarpa
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