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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
P3.05.014.00
3

2/2
P3.05.015.00
3

3/3
N.P.06

4/4
N.P.07

5/5
P3.01.010

6/6

LAVORI A MISURA

LAVORAZIONI E CONSOLIDAMENTO SU MURI DI
SPONDA (SpCat 2)
CONSOLIDAMENTO IN UMIDO DEL PARAMENTO
MURARIO (Lotto 0) (Cat 1)

Intervento di scarnitura manuale delle connessure di murature
basamentali di sponda. Sono compresi nell’intervento la rimozione
delle malte preesistenti e della vegetazione con spa ... stradali ed ogni
altro onere necessario per I’esecuzione dell’opera: su muratura in
pietrame con corsaroli e bolognini.

Lotto 0

SOMMANO m

Intervento di stuccatura e stilatura delle connessure di murature
basamentali di sponda. Sono compresi nell’intervento la pulitura e la
bagnatura fino a saturazione del supporto mu ... ’esecuzione
dell’opera: per connessure di corsaroli, compresa I’eventuale fornitura
di scaglie per piccole integrazioni.

Vedi voce n° 1 [m 121.88]

SOMMANO m

Sovraprezzo alle voci "P 3.5,14" e "P 3.5,15" per l'esecuzione della
scarnitura delle fughe tra i bolognini e la successiva stuccatura delle
stesse tramite lavorazioni subacque ... e malte specifiche per
lavorazioni in acqua marina, al fine di garantire l'esecuzione
dell'intervento a regola d'arte .

Vedi voce n° 1 [m 121.88]

SOMMANO m

Esecuzione delle lavorazioni di consolidamento del muro di sponda
con iniezioni di malta tramite lavorazioni subacquee, con l'impiego di
squadra formata da Operatori Tecnici Subacq ... ima un costo a mq,
considerando una produzione giornaliera di 30 fori (4 fori a mq) ed
iniezione di 10 mq di paramento .

Lotto 0

SOMMANO m2

Parziale CONSOLIDAMENTO IN UMIDO DEL PARAMENTO
MURARIO (Lotto 0) (Cat 1) euro

Parziale LAVORAZIONI E CONSOLIDAMENTO SU MURI DI
SPONDA (SpCat 2) euro

RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PONTE CAVANA
DELL'OSPEDALE (SpCat 5)
SMONTAGGI E DEMOLIZIONI (Cat 2)

Rimozione di ringhiere, parapetti di ponte, protezioni di rive,
recinzioni e cancellate in metallo di qualunque forma e dimensione.
Sono compresi nell’intervento la rimozione di pe ... e la loro pulitura;
lo sgombero e il trasporto a discarica dei materiali eccedenti in
conformita alla normativa vigente.

parapetti metallci *(lung.=5,10*2+4,05)

colonnine in ghisa

SOMMANO kg

Demolizione con mezzi meccanici di asfalto continuo, compreso lo

3,90

3,00

12,50

10,00

14,25

2,500

2,500

70,000
20,000

121,88

121,88

121,88

121,88

121,88

121,88

25,00

25,00

997,50
60,00

1'057,50

69,75

1'083,05

0,95

315,67

706,90

8°501,13

27°076,25

36599,95

36599,95

1'004,63

A RIPORTARE

37°604,58

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37°604,58
P3.01.026.00 |sgombero e il trasporto del materiale a discarica di risulta, in
1 conformita alla normativa vigente: pavimentazioni stradali.
pianerottoli 4,66 3,640 1,100 18,66
SOMMANO mq 18,66 8,53 159,17
7/17 Demolizione con mezzi meccanici di asfalto continuo, compreso lo
P3.01.026.00 |sgombero e il trasporto del materiale a discarica di risulta, in
2 conformita alla normativa vigente: gradini di ponti.
gradini 20,00 1,950 39,00
SOMMANO mq 39,00 12,28 478,92
8/8 Demolizione di struttura mista costituente i ponti in muratura
P3.01.004 composta da cordonate di ponte, pavimentazione in asfalto,
sottofondo in calcestruzzo, muratura di gradini e dell'arc ... iale
recuperabile, lo sgombero e il trasporto a discarica dei materiali di
risulta in conformita alla normativa vigente.
riempimento volta 10,50 4,700 49,35
SOMMANO mc 49,35 361,19 17°824,73
9/9 Demolizione manuale o con ausilio di demolitore meccanico di
P1.01.035.00 |intonaco interno od esterno, di qualunque spessore e per qualsiasi
2 singola superficie. Sono compresi nell'intervento I' ... di tutti i residui
di polveri e calcinacci: per pareti e soffitature complete spessore fino
acm 1,5 di malta cementizia
prospetto nord 12,00
prospetto sud 16,50
SOMMANO m? 28,50 13,20 376,20
10/10 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria
N0.09.007.00| CER 170904
1 intonaco dei prospetti *(H/peso=16,5+12) 1,60 0,030 28,500 1,37
da riempimento volta 1,60 49,350 78,96
SOMMANO mc 80,33 27,58 2'215,50
11/11 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per
N0.09.007.00| materiale conglomerato bituminoso fresato
6 pavimentaizione di ponte *(H/peso=19,56+38,21) 1,50 0,040 57,770 3,47
SOMMANO mc 3,47 36,76 127,56
Parziale SMONTAGGI E DEMOLIZIONI (Cat 2) euro 22°186,71
RESTAURI LAPIDEI, CONSOLIDAMENTI E RIPRISTINI
SOVRASTRUTTURE (Cat 3)
12/12 Smontaggio manuale accurato di strutture o di singoli elementi
P1.01.005.00 |lapidei. Sono compresi nellintervento la rimozione di eventuali
1 elementi di fissaggio e l'asporto del legante; la ri ... nato a pi¢ d'opera
degli elementi smontati: esclusa la numerazione dei pezzi e la loro
registrazione su appositi grafici
cordonata in pietra tra armilla e parapetto: *(lung.=5,1*2+4,35) 14,55 0,160 0,350 0,81
SOMMANO m? 0,81 234,00 189,54
13/13 Smontaggio manuale accurato di strutture o di singoli elementi
P1.01.005.00 |lapidei. Sono compresi nellintervento la rimozione di eventuali
2 elementi di fissaggio e l'asporto del legante; la ri ... prezzo dellart.
A RIPORTARE 587976,20

COMMITTENTE: Comune di Venezia



pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58'976,20
P1.1.5.1 per la numerazione dei pezzi ¢ la loro registrazione su
appositi grafici ( Percentualedel 50%)
0,50 189,540 94,717
SOMMANO 94,77 1,00 94,77
14/ 14 Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depositi superficiali
P1.13.052.00 |coerenti, croste di varia natura, formazioni saline, mediante I
2 applicazione di impacchi a base di acqua .. ; la rimozione
dell'impacco e il successivo accurato lavaggio delle superfici con
acqua deionizzata: con reagenti basici
Prospetto Nord *(lung.=(0,16+0,35+0,15)*(5,1*2+4,35)+0,25%5,3*
2+(0,25+0,35)*4,45) 14,92 14,92
Prospetto Sud *(lung.=15,5*%(0,7+0,7)) 21,70 21,70
SOMMANO mq 36,62 185,98 6'810,59
15/15 Consolidamento delle superfici lapidee per impregnazione mediante
P1.13.047.00 |pennelli, siringhe pipette o attraverso impacchi di idoneo prodotto
4 consolidante. Sono compresi nell'intervento la ... tezione delle
superfici fino alla completa stabilizzazione del prodotto applicato:
mediante impacco di silicato di etile
18,31 18,31
SOMMANO mq 18,31 391,88 7'175,32
16/16 Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale.
P3.12.009.00 |Nell’intervento sono compresi la formazione della sede di incastro,
2 I’applicazione dei perni di fissaggio, la sal ... vi ornamentali esistenti
e ogni altro onere per realizzare I'opera a perfetta regola d’arte. oltre
1 dmc e fino a 4 dme.
5,00
SOMMANO cad 5,00 165,54 827,70
17/17 Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale.
P3.12.009.00 |Nell’intervento sono compresi la formazione della sede di incastro,
1 I’applicazione dei perni di fissaggio, la sal ... presa dei motivi
ornamentali esistenti e ogni altro onere per realizzare 1’opera a
perfetta regola d’arte. fino a 1 dmec.
5,00
SOMMANO cad 5,00 123,23 616,15
18/18 CONSOLIDAMENTO DI LEMENTI LAPIDEI Consolidamento
P8.01.062 strutturale di elementi lapidei (mensole, capitelli, architravi, colonne
etc.) da eseguirsi mediante inserimento di perni in acciai ... tro onere
e magistero per dare le opere finite a perfetta regola d'arte. Misurata
nella lunghezza effettiva delle barre.
perni per chiavi spezzate 8,00 0,80 6,40
SOMMANO m 6,40 152,15 973,76
19/19 Stuccatura superficiale di lesioni, microlesioni, giunti e piccoli fori su
P1.13.060.00 |elementi lapidei. Sono compresi nell'intervento la pulitura in
1 profondita delle fessure da sigillare; il ... resine acriliche; la pulitura
di eventuali residui della lavorazione sulle superfici circostanti: per
stuccature lineari
40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 27,90 1'116,00
20/20 Ricostruzione dei giunti fra le armille in pietra dell'arco del ponte
A RIPORTARE 76°590,49

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

76°590,49

N.P.10

21/21
P3.12.008.00
2

22/22
P3.05.022

23/23
P3.18.003.00
2

24/24
P3.18.010.00
2

25/25
P3.17.019

26/26
P3.17.026.00
1

eseguita tramite colatura di malte specificatamente formulate a base
di clace, o piobo, compresa la preventiva ... dovra essere eseguito da
operatori qualificati per i beni culturali ai sensi del Decreto 3 agosto
2000 n. 294 e s.m.i..

SOMMANO cadauno

Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lavori stradali.
Sono compresi nell’intervento la realizzazione dell’allettamento in
malta cementizia, ’eventuale fissaggio c ... a rettifica e la rimozione
di eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti. astoline
e armille di ponte.

Vedi voce n° 12 [m? 0.81]

SOMMANO mc

Intonaco completo per ponti in muratura costituito da un primo strato
di rinzaffo per il livellamento delle asperita della superficie; un
secondo strato a formazione del corpo dell ... i, le opere provvisionali,
le segnalazioni stradali e marittime e ogni altro onere necessario
all’esecuzione dell’opera.

prospetto nord

prospetto sud

SOMMANO mq

Parziale RESTAURI LAPIDEI, CONSOLIDAMENTI E RIPRISTINI
SOVRASTRUTTURE (Cat 3) euro

RESTAURO E RIPRISTINO OPERE FABBRILI (Cat 4)

Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici in superfici
sia piane che ondulate, mediante raschiatura, pulitura con spazzola
metallica, sverniciatura con idoneo solvente o sabbiatura, fino alla
messa a nudo del metallo e ’asporto completo della ruggine: con ritti,
traversi e figure.

parapetti metallici *(lung.=5,10+4,05+5,10)

SOMMANO mq

Trattamento e verniciatura di elementi in ferro o in ghisa. Sono
compresi nell’intervento la sgrassatura e la carteggiatura delle
superfici; il trattamento con una mano di “washpri ... o di olio di lino
cotto con grafite. su ringhiere e simili formate da montanti, traversi,
colonnine e fregi decorativi.

parapetti metallici *(lung.=3,32+2,36+5,52+4,85+5,45+2,45+3,25)

SOMMANO mq

Sola posa in opera di ringhiere di ponti e rive, compresa la
formazione delle sedi di incastro e fissaggio, la fornitura e posa di
leganti idonei al fissaggio (piombo, mastice, cemento, resine ecc. a
scelta della D.L.)

parapetto in quadro pieno, con peso unitario stimato in 70kg/m *
(lung.=5,10%2+4,35)

colonnine

SOMMANO kg
Punti d'incastro per la posa, il fissaggio ed il consolidamento di

ringhiere da ponti o rive a colonnine in pietra o in ghisa od alla
listolina in materiale lapideo, compresa la fornitura e la colatura dei

3,00

2,00

3,00

14,25

27,20

14,55

1,000

70,000
20,000

10,00

10,00

12,00
16,50

28,50

4,75

42,75

54,40

54,40

1'018,50
60,00

1'078,50

135,73

951,90

138,22

14,32

19,32

1,48

1'357,30

771,04

3'939,27

23'871,44

612,18

1051,01

1'596,18

A RIPORTARE

85'917,47

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

85917,47

27/27
P3.17.012.00
4

28/28
P3.05.012

29/29
P3.05.013

30/30
P1.04.011.00
3

31/31
P1.04.027.00
1

32/32
P1.04.010.00
2

leganti: fissaggio a piombo

SOMMANO cad

Fornitura, lavorazione e posa in opera di laminati e profilati in acciaio
inox AISI 316 per formazione di nuovi elementi e riparazione di ponti
in ferro od in ghisa, comprese piega ... odi in acciaio inox, la
bulloneria pure in acciaio inox, l'uso della saldatrice, escluso l'uso di
barca e impalchi: tubi
(lung.=2,9*4+1,65*3)

SOMMANO kg

Parziale RESTAURO E RIPRISTINO OPERE FABBRILI (Cat 4)
euro

CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DELL'ARCO E
PAVIMENTAZIONI (Cat5)

Intervento di scarnitura manuale dei giunti di malta in murature in
mattoni di ponti e parapetti. Sono compresi nell’intervento la
rimozione delle malte preesistenti con spatole, r ... posa di
segnalazioni provvisorie sia marittime che stradali ed ogni altro onere
necessario per I’esecuzione dell’opera.

Intradosso arco

Estradosso arco

SOMMANO mq

Intervento di stuccatura e stilatura delle connessure di murature in
mattoni di ponti e parapetti. Sono compresi nell’intervento la pulitura
e la bagnatura fino a saturazione del s ... posa di segnalazioni
provvisorie sia marittime che stradali ed ogni altro onere necessario
per I’esecuzione dell’opera.

Intradosso arco

Estradosso arco

SOMMANO mq

Riprese murarie isolate per rabberciamento di paramento a faccia
vista, per un massimo di 30 laterizi sostituiti. Sono compresi
nell'intervento la rimozione delle parti ammalorate ..., la stilatura dei
giunti con malte di caratteristiche in tutto simili a quelle esistenti: con
mattoni pieni di recupero

volta

spalle e strutture secondarie

SOMMANO cad

Esecuzione di consolidamento di strutture murarie, in laterizio,
pietrame e simili mediante iniezioni, nella quantita prescritta,
realizzando una miscela colloidale a reoplasticita ... lato miscela a
base di calce idraulica naturale, cariche pozzolane, carbonati ed
additivi specifici, escluso il cemento.

volta del ponte

SOMMANO mc

Consolidamento di murature esistenti mediante realizzazione di
rabberciamenti, cuciture, sottomurazioni ecc. Sono compresi
nell'intervento le demolizioni o rimozioni eseguite manua

adacchiature occorrenti, la borratura per la messa in forza delle parti

16,55

5,50
8,00

5,50
8,00

4,650
4,650

4,650
4,650

3,020

12,00

12,00

49,98

49,98

25,58
37,20

62,78

25,58
37,20

62,78

100,00
200,00

300,00

20,58

20,58

85,26

21,97

74,60

95,92

9,61

329,08

1'023,12

1'098,06

5380,55

4'683,39

6°021,86

2'883,00

6'772,47

A RIPORTARE

108°399,37

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108°399,37
ricostruite: con mattoni pieni nuovi tipo a mano
1,00
SOMMANO mc 1,00 1'333,60 1333,60
33/33 Muratura di fondazione o sotto il piano stradale, in piano, retta o
P1.04.001.00 |curva, realizzata con mattoni pieni e malta di cemento tipo 32.5 ,
2 nelle proporzioni di 400 Kg di cemento per mc di sabbia: con mattoni
pieni nuovi tipo a mano
2,50
SOMMANO mc 2,50 870,97 2°177,43
34/34 Calcestruzzo per riempimento posto sopra l'arco in muratura dei
P3.04.007 ponti, alleggerito con materiale tipo perlite od altro, lavorabilita S4
massa volumica massima di 1600 Kg/m3, compre ... le canalette per
il passaggio di eventuali tubazioni o cavi per gas, acquedotto, Enel o
Sip ed ogni altro onere connesso
Vedi voce n° 8 [mc 49.35] 49,35
SOMMANO mc 49,35 265,79 13°116,74
35735 Fornitura e posa in opera di orlature o cordonate per gradini di ponte
P3.11.012.00 |in muratura, in pezzi rettilinei o curvi della lunghezza stabilita dalla
2 D.L., della sezione di 7x27+30 cm, ¢ ... malta, la formazione di
"capule” e le riduzioni per il fissaggio di condotte o cavi: cordonate
rette in pietra d'Istria.
alzate del ponte *(par.ug.=11%*2) 22,00 4,65 102,30
SOMMANO m 102,30 91,60 97370,68
36/36 Fornitura e posa in opera di lastre di trachite dello spessore da 3+5
P3.06.013.00 [cm, bocciardate a macchina con cordellina, e rifilate a corsi della
2 larghezza e lunghezza prestabilite dalla D ... nzione di protezione ed
ogni altro onere necessario per eseguire 1’opera a perfetta regola
d’arte: per gradini di ponti.
pianerottoli 19,56
gradini 20,00 1,950 39,00
SOMMANO mq 58,56 239,81 14°043,27
37/37 Intonaco per limpermeabilizzazione dell'estradosso dei ponti in
P3.05.024 muratura, dello spessore di 15 mm, eseguito con malta di cemento
R=325 dosato a 350 kg per mc di sabbia e resina epossidica in
ragione di 70 kg di resina per mc d'impasto.
Volta e scalinata *(lung.=4,7*2) 9,40 4,000 37,60
SOMMANO mq 37,60 39,64 1'490,46
Parziale CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DELL'ARCO E
PAVIMENTAZIONI (Cat 5) euro 61°892,90
Parziale RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PONTE CAVANA
DELL'OSPEDALE (SpCat 5) euro 1137331,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 149°931,55
TOTALE euro 149°931,55
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 IMPIANTO CANTIERE 0,00
002 LAVORAZIONI E CONSOLIDAMENTO SU MURI DI SPONDA 36'599,95
003 PAVIMENTAZIONI E LISTOLINE 0,00
004 RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PONTE DEI MENDICANTI 0,00
005 RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PONTE CAVANA DELL'OSPEDALE 1137331,60
006 SOTTOSERVIZI, POZZETTI, PONTILI E ORMAGGI 0,00
007 NOLI 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 149°931,55

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia



pag. 9

Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 CONSOLIDAMENTO IN UMIDO DEL PARAMENTO MURARIO (Lotto 0) 36599,95
002 SMONTAGGI E DEMOLIZIONI 22186,71
003 RESTAURI LAPIDEI, CONSOLIDAMENTI E RIPRISTINI SOVRASTRUTTURE 23'871,44
004 RESTAURO E RIPRISTINO OPERE FABBRILI 5'380,55
005 CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DELL'ARCO E PAVIMENTAZIONI 61'892,90
Totale CATEGORIE euro 149'931,55

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Venezia, 13/11/2022

11 Tecnico
Ing. Marcello Scarpa

Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1497931,55
M:002 LAVORAZIONI E CONSOLIDAMENTO SU MURI DI SPONDA euro 36'599,95
M:002.001 CONSOLIDAMENTO IN UMIDO DEL PARAMENTO MURARIO (Lotto 0) euro 36'599,95
M:005 RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PONTE CAVANA DELL'OSPEDALE euro 113°331,60
M:005.002 SMONTAGGI E DEMOLIZIONI euro 22°186,71
M:005.003 RESTAURI LAPIDEL, CONSOLIDAMENTTI E RIPRISTINI SOVRASTRUTTURE euro 23'871,44
M:005.004 RESTAURO E RIPRISTINO OPERE FABBRILI euro 57380,55
M:005.005 CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DELL'ARCO E PAVIMENTAZIONI euro 61°892,90

TOTALE euro 149°931,55

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia [CME - esecutivo lavori complementari.dcf (C:\Users\Marcello\Dropbox\Lavoro\Lavori ed Incarichi MIei\Comune di Venezia - F.te Ni



