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PREMESSA

Il sottoscritto ingegnere €& stato incaricato dal Comune di Venezia, “Area lavori pubblici, mobilita e trasporti”, Settore Viabilita Venezia Centro
Storico Isole — Energia e Impianti Servizio Manutenzione Viabilita Venezia Centro Storico e Isole, per la progettazione dell'intervento di “Messa in
sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione delle Fondamente Nove per garantire 'accesso all'Ospedale Civile”.

Gli uffici competenti del Comune di Venezia hanno individuato, nella zona oggetto di intervento, situazioni di danneggiamento e dissesto a causa

anche dall'eccezionale alta marea avvenuta il 12/11/2019.

La presente relazione descrive e mette in evidenza le principali modificazioni che il progetto apporta rispetto allo stato attuale, con particolare

riferimento ai manufatti e alle pavimentazioni presenti nell’'area di intervento individuata presso le Fondamente Nove.

Per approfondimenti in merito alla tipologia di interventi previsti, stati di dissesto e di consistenza delle strutture e dei manufatti, si rimanda alla

Relazione Tecnica allegata al presente progetto.
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1. INTRODUZIONE

Gli interventi di progetto previsti interessano la porzione delle Fondamente Nove dal Ponte dei Mendicanti, compreso, sino all'estremita Est delle
Fondamente, in corrispondenza della Remiera Querini e Calle delle Capuccine.

Tutto il tratto si sviluppa quindi lungo il perimetro dellOspedale Civile S.S. Giovanni e Paolo che si affaccia sulla laguna verso le Isole di San
Michele e Murano.
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Figura 1.1: Vista del tratto di Fondamente Nove oggetto dell'intervento dietro I'Ospedale SS Giovanni e Paolo, con individuazione dell'inizio e della fine dell'area di intervento

Nella presente relazione si descriveranno le maggiori modificazioni previste dal progetto che hanno rilevanza dal punto di vista paesaggistico, in

particolare le modificazioni che coinvolgono le pavimentazioni ed i ponti.

Le modificazioni possono essere sintetizzate nei sequenti punti:

- Sostituzione della pavimentazione in porfido ad opus incertum (pietra a spacco), con porfido in lastra a correre: si veda riferimenti nelle
tavole P.D.01, P.D.10, P.D.12, P.D.13;

- Inserimento di rampe con gradino agevolato tra Fondamente Nove e Fondamenta dei Mendicanti, per il superamento delle barriere
architettoniche, con nuova pavimentazione in lastre di trachite: si veda riferimenti nelle tavole P.D.05, P.D.16, P.D.17;

- Realizzazione di un passaggio a raso, per il superamento della barriere architettoniche, in corrispondenza del ponte della Cavana
dell'Ospedale, con I'esecuzione di un camminamento all'interno dello scoperto verde di pertinenza dell’Ospedale: si veda riferimenti
nelle tavole P.D.06, P.D.19.
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2. STATO DEILUOGHI

Il tratto di Fondamente Nove interessato dagli interventi si sviluppa per circa 300 metri, dal Ponte dei Mendicanti, sino a Calle delle Cappuccine,
compreso il Ponte della Cavana dell’Ospedale.

Il Ponte dei Mendicanti ha rivestimento dei prospetti in pietra d’Istria, parapetti composti da telai metallici connessi a colonnine in pietra d'lstria, la
pavimentazione € in asfalto con rappezzi in cemento, € le cordonate dei gradini in pietra d’Istria (vedi tavola P.D.05-P.D.06).

Il tratto di fondamenta tra il ponte dei Mendicanti e quello della Cavana dell'Ospedale, presenta una classica pavimentazione in masegni di trachite
con disposizione “a correre”, e listolina in pietra d'istria lungo il canale (vedi Figura 2.1).

Il Ponte della Cavana ha invece un piu tradizionale rivestimento in intonaco sul prospetto verso la laguna, con parapetto in acciaio e colonnine i
ghisa, la pavimentazione & sempre in asfalto e cordonate in pietra; in corrispondenza del ponte & presente una recinzione (vedi Figura 2.2 ) tra
suolo pubblico e uno scoperto di competenza dell Ospedale, costituita da un muretto in muratura con rivestimento in lastre di pietra, di 70 cm circa

di altezza e 50cm di spessore, e da una rete metallica provvisoria.
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Figura 2.1: Vista del trato di Fondamente Nove tra ponti dei mendicanti e della Cavan  Figura 2.2: Vista della recinzione in corrispondenza del Ponte della Cavana

Il restante tratto di fondamenta successiva al ponte della Cavana, presenta una pavimentazione in porfido ad opus incertum (vedi Figura 3.4 -
3.6).
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3. INTERVENTI DI PROGETTO

Il ponte dei Mendicanti verra ristrutturato e consolidato, eliminando la pavimentazione in asfalto deteriorata e disomogenea e sostituendola con
una pavimentazione tradizionale, in lastre di trachite con disposizione “a correre” e a giunto unito; saranno sostituite anche le cordonate in pietra
spezzate con nuove in pietra d'lstria bocciardata.

Nella ricostruzione di tutta la pavimentazione del ponte, verranno introdotte delle rampe per il superamento delle barriere architettoniche, che
collegheranno il tratto di Fondamente Nove verso l'ospedale, con la Fondamenta dei Mendicanti; in corrispondenza di ciascuna rampa sara

previsto un corrimano con parapetto in acciaio inox Aisi 316, costituito da montanti in doppi piatti e corrimano tubolare, cosi come illustrato e

riportato nella tavola P.E.17. Per gli interventi sul Ponte dei Mendicanti si faccia riferimento alle tavole P.E.16, P.E.17 e P.E.18.

' Figura 3.1: Sezione tipo del Ponte dei Mendicanti in corrispondenza delle rampe con gradino agevolato - tavola P.D.i6

II tratto di fondamenta tra ponte dei Mendicanti e Ponte della Cavana dell'Ospedale verra ripavimentato riposizionando i masegni esistenti ad una

quota leggermente piu elevata, mantenendo quindi la medesima tipologia del lastricato originale.

Il Ponte della Cavana verra anch’esso consolidato e restaurato, e, come per il ponte dei Mendicanti, verra sostituita la pavimentazione in asfalto
con masegni di porfido posati a giunto unito e nuove cordonate in pietra bocciardata.

Per il superamento delle barriere architettoniche, il progetto prevede la realizzazione di un passaggio a raso per una fascia di circa 150 cm
sull'attuale scoperto a verde dell'ospedale; verra quindi realizzata una pavimentazione in trachite similare a quella gia presente ai lati dello scoperto
(vedi Figura 3.3). Per dare accesso al nuovo passaggio, si apriranno due varchi con demolizione del muretto in mattoni (vedi Figura 2.2) e si
rimuovera la recinzione metallica provvisoria; per la realizzazione del nuovo lastricato dovranno essere spostati alcuni arbusti nell'area a verde
attualmente posizionati in adiacenza alla recinzione. Si realizzera anche una nuova recinzione metallica tra il nuovo passaggio lastricato e I'area

verde, che rimarra ancora di competenze esclusiva dell'ospedale, costituita da montanti metallici e rete a maglia romboidale zincata a caldo.
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Figura 3.2: Evidenziazione del passaggio a raso per il superamento del Ponte della Cavana dai diversamente abili con pecorso entro scoperto di competenza del'USL
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Figura 3.3: Scoperto USL con pavimentazione esistente simile a quella per il nu

dvo passaggio

Infine il muretto presente sul ponte, con attuale funzione di delimitazione verso I'area a verde, sara integrato da telai metallici tassellati, al fine di
impedire la caduta dal ponte; forma, geometria e materiali di tale elemento sara da concordare con la Soprintendenza in fase di cantierizzazione
(vedi Figura 3.3).
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Figura 3.5: Sezione su Ponte della Cavana dell'Ospedale con vista verso la nuova recinzione metallica e telai metallici del parapetto del ponte — Tavola P.D.19

La pavimentazione dell'ultimo tratto di fondamenta in porfido ad opus incertum, verra smontata e sara realizzato un nuovo selciato con dei masegni
di porfido disposti “a correre” e a giunto unito, riproponendo la pavimentazione gia presente sul tratto di Fondamente Nove tra la Sacca della
Misericordia ed il Ponte Dona (vedi Figura 3.6 — 3.7). Anche in queto caso la posa della pavimentazione prevede un leggero aumento della quota

della fondamenta, di circa 10 cm.
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Figura 3.6-3.7 Pavimentazione in porfido a spacco presente attualmente sull'ultimo tratto delle Fondamente Nove, e che prevede il progetto ripresa dal tratto
precedente a Ponte Dona

Tutti i pozzetti di ispezione saranno riposizionati, mentre in corrispondenza della pavimentazione posto su soletta in c.a. saranno predisposti

alcuni nuovi pozzetti per bypass; in particolare per quanto riguarda le tubazioni del gas sotto la soletta, dovranno inserirsi appositi pozzetti di

evacuazione per eventuali fughe di gas (vedi tav. P.D.13).

Venezia, ottobre 2022

In fede

N gLho .
0"0“ 22 'c'o’
« ¥ RN 7, o
0. "« » <
s ' m

-
Y A\
1 )

N,

N
4 N $' a7
(Firmato digitalment

MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLE FONDAMENTE NOVE - ACCESSO ALL’OSPEDALE CIVILE

Pag.7di7



