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Cod.Proc: 14959/22 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL’ART. 25 LETT. 1
DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. Il DELL' O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori importi per l'attuazione dei piani di sicurezza spese di progettazione
a misura 1.614.912,89 a misura 102.884,12 0,00
a corpo a corpo
in economia 25.000,00 in economia
totale 1.639.912,89 totale 102.884,12
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‘ importo a base di gara % IVA(*) importo IVA
B 1.742.797,01 16,96000 295.578,37 |
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B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
somme a disposizione netto % IVA(*) importo IVA lordo

1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto

2) rilievi accertamenti ed indagini 10.000,00 10.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi 15.612,57 15.612,57
4) imprevisti 187.095,90 187.095,90

5) acquisizione aree o immobili

6) accantonamento

7a) spese tecniche (incarichi esterni) 143.819,87 143.819,87
7b) spese tecniche (incentivi) 25.096,28 25.096,28
8) Spese per attivita tec. amm. connesse alla progettazione

9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

10) spese per pubblicita e opere artistiche

11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi 20.000,00 20.000,00
totale 401.624,62
12) IVA 295.578,37
totale a disposizione 697.202,99
totale complessivo 2.440.000,00 7 o 53 micata  an atore medi

Quadro Economico aggregato
importo lavori (o.f.c.) 2.038.375,38

somme a disposizione (o.f.c.) 376.528,34
incentivi 25.096,28
totale complessivo 2.440.000,00



