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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
IMPIANTO CANTIERE (SpCat 1)
1/1 Impianto di cantiere per l'infissione e l'estrazione di palancole
P3.03.011.00 |metalliche (tipo Larssen) costituito da centralina, vibratore, mezzo di
3 sollevamento, ecc.: per infissione ed estrazione
Lotto 1 1,00
Lotto 2 1,00
Lotto 34 1,00
SOMMANO cad 3,000 27904,32 8712,96
Parziale IMPIANTO CANTIERE (SpCat 1) euro 8712,96
LAVORAZIONI E CONSOLIDAMENTO SU MURI DI
SPONDA (SpCat?2)
CONSOLIDAMENTO IN UMIDO DEL PIEDE DEL MURO DI
SPONDA (Lotto 1-2-3-4) (Cat1)
2/2 Scavo, in presenza d'acqua, di materiale ed eventuali trovanti dal
P3.02.010.00 |fondo di canali con mezzi meccanici, compreso il primo carico in
3 barca od automezzo, il deposito delle materie es ... ltare dal computo
delle sezioni, sono esclusi gli oneri di discarica: scavi eseguiti su rii di
larghezza superiore a 6 m
Lotto 1 *(par.ug.=(0,7¥1)/2) 0,35 70,00 24,50
Lotto 2 *(par.ug.=(0,7¥1)/2) 0,35 26,50 9,28
Lotto 3 *(par.ug.=(0,7¥1)/2) 0,35 45,00 15,75
Lotto 4 *(par.ug.=(0,7*1)/2) 0,35 50,00 17,50
SOMMANO mc 67,03 52,45 3'515,72
3/3 Idropulitura forzata di qualsiasi superficie
P3.15.015 |Lotto 0 12,50 2,300 28,75
Lotto 1 70,00 1,700 119,00
Lotto 1A *(par.ug.=1,6%(12-5,6)+5,6%1,85+0,18*4,7*6+1,85%1,3) 28,08 28,08
Lotto 2 26,50 1,700 45,05
Lotto 3 45,00 1,700 76,50
Lotto 3A 12,80 1,500 19,20
Lotto 4 50,00 1,700 85,00
Ponte dei Mendincanti - spalle rive *(par.ug.=10%2,2*2+2,6*2*2+
6,5%2,2%2) 83,00 83,00
Zone eventuali di approfondimento per ispezioni 20,00 2,200 44,00
SOMMANO m? 528,58 6,41 3'388,20
4/4 Sovraprezzo alla voce "P 3.15. 15" per l'esecuzione dell'accurata
N.P.01 pulizia della porzione di paramento alla base del muro di sponda
tramite idropulizia subacque, compresa squadra fo ... eriale organico
e terreno in prossimita del cordolo in c.a., per una buona adesione del
successivo getto d'integrazione.
Lotto 0 12,50 2,300 28,75
Lotto 1 70,00 1,700 119,00
Lotto 2 26,50 1,700 45,05
Lotto 3 45,00 1,700 76,50
Lotto 4 50,00 1,500 75,00
Ponte dei Mendincanti - spalle rive *(par.ug.=10%*2,2*2+2,6*2*2+
6,5%2,2%2) 83,00 83,00
Zone eventuali di approfondimento per ispezioni 20,00 2,200 44,00
SOMMANO m2 471,30 56,66 26'703,86
5/5 Palancole in acciaio (tipo Larssen od equivalente) idonee alle diverse
F3.04.006.00 |caratteristiche geomeccaniche del suolo e dei livelli della falda; con
A RIPORTARE 42°320,74

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42°320,74
1 profili da 100+120 kg/m? per palancole di lunghezza fino 8 m e da
120+150 kg/m? per palancole di lunghezza da 8+12 m: palancole
nuove di fabbrica
Lotto 1 70,00 4,00 96,000 26°880,00
Lotto 2 26,50 4,00 96,000/ 10°176,00
Lotto 3 50,00 4,00 96,000/ 197200,00
Lotto 4 48,50 4,00 96,000 18'624,00
SOMMANO kg 74°880,00 1,33 99°590,40
6/6 Sovrapprezzo alla voce "F 3.04. 006" per l'adeguamento ai prezzi di
N.P.02 mercato, per fornitura di palancole metalliche laminate a caldo o a
freddo, con apposito gargame di connessione e scorrimento, € come
da descrizione degli elaborati di progetto, da aziende certificate.
Vedi voce n° 5 [kg 74 880.00] 74°880,00
SOMMANO kg 74°880,00 0,47 357193,60
7117 Infissione di palancole in acciao tipo a Z, o di sezioni varie, con
N.P.15 ausilio di pontone attrezzato di tutto il necessario per l'esecuzione
delle lavorazione e l'inffisione del pala ... I'eventuale sovraprezzo per
le lavorazioni in umido; sono escluse dal prezzo solo eventuali
assistenze dei sommozzatori:
Lotto 1 70,00 4,000 280,00
Lotto 2 26,50 4,000 106,00
Lotto 3 45,00 4,000 180,00
Lotto 4 50,00 4,000 200,00
SOMMANO m2 766,00 128,72 987599,52
8/8 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature
P3.04.014.00 |di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido:
2 acciaio in barre ad aderenza migliorata (diametro 6-50 mm) tipo
B450C
16 sagomanti a L e saldati a palancole *(par.ug.=(66+27+46+49)/
0,82) 229,27 0,50 1,578 180,89
traliccio con 2 @16 *(lung.=(65,5+26,5+45+48,5)*1,15) 2,000 213,33 1,578 673,27
Connettore @16 *(par.ug.=(66+27+46+49)/1,6) 117,50 0,30 1,578 55,62
Nuovo Batolo: 6016 correnti *(lung.=5,5+12+2,9+0,6%3) 12,00 22,20 1,578 420,38
Nuovo Batolo: Staffe @10 *(par.ug.=(5,5+12+3)/0,25+3)*(lung.=3+
2,45) 85,00 5,45 0,617 285,83
SOMMANO kg 1'615,99 1,60 2'585,58
9/9 Sovraprezzo alla voce "P 3. 4. 14" per la posa in opera delle armatura
N.P.03 con assistenza di squadra formata da Operatori Tecnici Subacquei
composta secondo normativa per la sicurezza ... o viene stimato per
kg di ferro messo in opera, considerando un traliccio di 2,5m di
lunghezza composto da @16 correnti
traliccio con 2 @16 *(lung.=(65,5+26,5+45+48,5)*1,15) 3,000 213,33 1,578 1°009,90
Nuovo Batolo: 6016 correnti *(lung.=5,5+12+2,9+0,6%3) 12,00 22,20 1,578 420,38
Nuovo Batolo: Staffe @10 *(par.ug.=(5,5+12+3)/0,25+3)*(lung.=3+
2,45) 85,00 5,45 0,617 285,83
SOMMANO kg 17716,11 6,36 10°914,46
10/10 Cucitura di lesioni fragili mediante fornitura alloggiamento ed
P3.16.017 inghisaggio in resina epossidica di barre in acciaio inox disposte in
senso ortogonale rispetto ai piani di frattura, misurato per metro
lineare di barra inghisata. Misura minima 50 cm
Connessione al batolo esistente *(par.ug.=(66+27+46+49)/1,6) 117,50 0,15 17,63
Connessione al muro di sponda *(par.ug.=2*(3+6+13,5)/0,5) 90,00 0,25 22,50
SOMMANO m 40,13 80,59 3234,08
A RIPORTARE 292°438,38

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 292°438,38
11/11 Formnitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo AISI per
P3.04.015.00 |armature di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo
2 sfrido: barre in acciaio AISI316
Barre inox @20 inghisate per connessione del nuovo batolo *
(par.ug.=2*(6+13,5+3)/0,5) 90,00 0,60 2,466 133,16
SOMMANO kg 133,16 2,14 284,96
12/12 Sovraprezzo alla voce "P 3.16. 17" per l'esecuzione degli inghisaggi
N.P.04 delle connessioni tra il getto integrativo e il muro di sponda esistente
con ausilio di squadra di Operatori ... ziuone dell'intervento a regola
dlarte. Il prezzo ¢ stimato per ciascuna connessione, di profondita
media di circa 20 cm
connessione al batolo esistente *(par.ug.=(66+27+46+49)/1,6) 117,50 117,50
connessione al muro di sponda *(par.ug.=2*(3+6+13,5)/0,5) 90,00 90,00
SOMMANO cadauno 207,50 88,72 18°409,40
13713 Calcestruzzo armato in opera per qualsiasi manufatto o struttura a
P3.04.005.00 |contatto con acque marine o aggressive, confezionato con due o piu
4 pezzature di inerte (da 0 a 10 mm e da 11 a 30 ... cubicaa 28 d. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da
professionista abilitato: Rck 45 N/mmq
Getto batolo esistente Lotto 1 *(par.ug.=0,25*0,7+0,2*1,25) 0,43 65,50 28,17
Getto batolo esistente Lotto 2 *(par.ug.=0,25%*0,7+0,2*1,25) 0,43 26,50 11,40
Getto batolo esistente Lotto 3 *(par.ug.=0,25*%0,7+0,2*1,25) 0,43 45,00 19,35
Getto batolo esistente Lotto 4 *(par.ug.=0,25*0,7+0,2*1,25) 0,43 48,50 20,86
Getto nuovo batolo Lotto 2 *(par.ug.=0,7*1,15+0,65*%0,8/2) 1,07 6,40 6,85
Getto nuovo batolo Lotto 3a *(par.ug.=0,7*1,15+0,65%0,8/2) 1,07 13,50 14,45
Getto nuovo batolo Lotto 4 *(par.ug.=0,7*1,15+0,65*0,8/2) 1,07 2,90 3,10
SOMMANO mc 104,18 316,42 32°964,64
14/ 14 Compenso fisso per l'utilizzo di pompa per calcestruzzi per tutto il
P3.04.010  |tempo di effettivo impiego
4,00
SOMMANO a corpo 4,00 183,85 735,40
15/15 Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi nei casi in cui sia necessario
P3.04.011 l'utilizzo della pompa. Per ogni mc di cls pompato
getto del batolo
Vedi voce n° 13 [mc 104.18] 104,18
SOMMANO mc 104,18 6,65 692,80
16/ 16 Casseforme in legno od in ferro, piane o curve, per getti di
P3.04.012.00 |calcestruzzo, compreso sbadacchiature, puntellazioni, per condotte
2 fognarie: fuori terra
Nuovo batolo in c.a. *(par.ug.=0,75+1,5)*(lung.=6,4+13,5+2,9) 2,25 22,80 51,30
SOMMANO mq 51,30 26,64 17366,63
17/17 Fornitura di pali in legno di rovere torniti a perfetta colonna cilindrica
F3.03.007.00 |per 4+5 m, compresa la stuccatura e dipintura di sottofondo, della
1 specie indicata e della classe di resi ... ente la descrizione della
caratteristiche meccaniche del materiale da presentare alla D.L.: @ da
cm 16-19 diametro medio
Pali di costipamento a sostegno del batolo *(par.ug.=(6,4+13,5+2,9)/
0,4+3) 60,00 4,00 240,00
SOMMANO m 240,00 42,60 107224,00
A RIPORTARE 357°116,21

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

357°'116,21

18/18
P3.03.001.00
4

19/19
N.P.13

20/20
P3.02.023

21/21
P3.02.015

22/22
P3.03.015.00
3

23/23
N.P.05

Infissione, per battitura o vibrazione, secondo le indicazioni della
D.L., anche in presenza di acqua, di pali, paletti e paline in legno o in
altro materiale, per palificate a sos ... 1 mezzo impiegato per
l'infissione stessa: paletti in genere, di qualsiasi essenza, torniti e non,
0 da 14,00 a 17,90 cm

Pali di costipamento a sostegno del batolo

SOMMANO cad

Esecuzione di taglio subacqueo eseguito con adeguata attrezzatura
subacque per il sezionamento di elementi metallici. L'intervento
prevede l'impiego di squadra formata da Operatori ... nel calcolo della
lavorazione che in una giornata la squadra produca un taglio lineare
del muro di palancole pari a 14m

Eventuale taglio di palancole

SOMMANO m

Formazione di scarpata a protezione del piede della fondazione
eseguita in materiale argilloso, secondo le indicazioni della Direzione
Lavori, compreso la fornitura, il trasporto e lo scarico a pi¢ d'opera
del materiale.

a ricopertura del batolo *(lung.=70+26,5+45+50)

SOMMANO mc

Oneri di discarica per il trasferimento e lo stoccaggio dei fanghi
provenienti dagli scavi di canali (rif. voce P3.2.10) in discarica di tipo
2A.. Nel prezzo sono compresi sia il p ... lo stoccaggio.La valutazione
sara eseguita in base al volume del materiale escavato risultante dal
computo delle sezioni

Lottol *(par.ug.=(1*0,7)/2)

Lotto2 *(par.ug.=(1*0,7)/2)

Lotto3 *(par.ug.=(1*0,7)/2)

Lotto4 *(par.ug.=(1*0,7)/2)

SOMMANO mc

Parziale CONSOLIDAMENTO IN UMIDO DEL PIEDE DEL
MURO DI SPONDA (Lotto 1-2-3-4) (Cat 1) euro

CONSOLIDAMENTO IN ASCIUTTO DEL MURO DI
SPONDA (Lotto 1-A e 3-A) (Cat2)

Costruzione di casseri ¢ mantelletti da conformarsi secondo le
disposizioni che impartira la D.L., per interclusione di bacini in
Venezia citta centro storico ¢ isole dell'estuario ... putati e pagati allo
stesso prezzo, misurati sul profilo esterno. lavori eseguiti su rii di
larghezza superiore a 6,00 m

Lotto 1-A

Lotto 3-A

SOMMANO m

Sovrapprezzo all'art. "P3.3.15" per l'infissione e l'estrazione
controllata delle palancole costituenti il cassero, eseguita con
attrezzatura a vibrazione ad alta frequenza e momen ... a.. Nel
sovrappezzo ¢ compreso lo scavo in umido evantualmente necessario
preventivamente all'infissione delle palancole

Vedi voce n° 22 [m 50.40]

SOMMANO m

0,52

0,35
0,35
0,35
0,35

40,00
44,00

10,00

191,50

70,00
26,50
45,00
50,00

0,60
0,60

60,00

60,00

10,00

10,00

99,58

99,58

24,50

9,28
15,75
17,50

67,03

24,00
26,40

50,40

50,40

50,40

56,62

254,77

39,00

43,04

339,72

143,50

3397,20

2°547,70

37883,62

2'884,97

361°116,74

17°121,89

7232,40

A RIPORTARE

394°183,99

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

394°183,99

24/24
P3.03.020

25/25
P3.06.032

26/26
P3.05.009.00
1

27/27
P3.05.009.00
2

28 /28
N.P.09

29/29
P3.12.009.00
1

Fornitura e posa di profilati di ferro per contrasti e controventi
provvisori di casseri, compreso ogni onere per l'ancoraggio sul
cassero e sul basamento in c.a. esistente lato ca ... esi e compensati
nel prezzo gli oneri per le saldature, gli spessoramenti, lo smontaggio
ed allontanamento dal cantiere.

HEB200 di coronamento cassero con puntelli *(lung.=(10+2,5+2,5)*

2)

SOMMANO kg

Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale e
artificiale di rivestimento o coronamento di muri di sponda, di gradini
di rive, di listoline, compresi gli ... e trasporto a discarica dei
materiali eccedenti in conformita alla normativa vigente e compresi
gli oneri di discarica.

Lotto 3-A bolognini del paramento del muro

Lotto 1-A gradini della riva *(lung.=5,6*3+4,7%2+3,8*3)

Lotto 1-A pianerottoli riva *(par.ug.=0,75*0,9*0,3+0,9%1,3*0,3)
Lotto 1-A rivestimenti verticali *(par.ug.=0,95%1,25%0,2+0,2*1,15*
1,6/2*2)

SOMMANO m?

Solo posa in opera di coronamenti e copertine di muri di sponda,
costituiti da elementi in pietra naturale a facce semplici, piane o
curve, completi di incastri a coda di rondine, ... za dello scalpellino
ed ogni altro onere per realizzare 1’opera a perfetta regola d’arte: solo
con stilatura dei giunti.

Lotto 3-A bolognini del paramento del muro

SOMMANO mc

Solo posa in opera di coronamenti e copertine di muri di sponda,
costituiti da elementi in pietra naturale a facce semplici, piane o
curve, completi di incastri a coda di rondine, ... ogni altro onere per
realizzare I’opera a perfetta regola d’arte: con lavorazione in opera
delle superfici e dei giunti.

Lotto 1-A gradini della riva *(lung.=5,6*3+4,7%2+3,8*3)

Lotto 1-A pianerottoli riva *(par.ug.=0,75%0,9*0,3+0,9*1,3*0,3)
Lotto 1-A rivestimenti verticali *(par.ug.=0,95%1,25%0,2+0,2%1,15*
1,6/2%2)

SOMMANO mc

Sovrapprezzo alla voce "P 3. 5. 9", per il riposizionamento di
elementi di grosse dimensioni in pietra del paramento del muro, quali
bolognini, listolinee o cordonate di dimension ... per il riempimento
di vuoti sul letto di posa dell'elemento, con eventuale assistenza anche
di sub e barca di appoggio.

Vedi voce n° 27 [mc 3.79]

Vedi voce n° 26 [mc 5.84]

SOMMANO m3

Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale.
Nell’intervento sono compresi la formazione della sede di incastro,
I’applicazione dei perni di fissaggio, la sal ... presa dei motivi
ornamentali esistenti e ogni altro onere per realizzare 1’opera a
perfetta regola d’arte. fino a 1 dmc.

SOMMANO cad

0,55

0,61

0,55

0,61

30,00

7,30
37,60

37,60

0,400
0,350

0,400

0,350

61,300

2,000
0,200

2,000

0,200

1'839,00

1'839,00

5,84
2,63
0,55
0,61

9,63

2,63
0,55

0,61

3,79

3,79
5,84

9,63

10,00

10,00

10,66

532,18

686,11

746,06

265,60

123,23

19°603,74

5'124,89

4°006,88

2'827,57

2°557,73

17232,30

A RIPORTARE

429'537,10

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 429'537,10
30/30 Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale.
P3.12.009.00 |Nell’intervento sono compresi la formazione della sede di incastro,
2 I’applicazione dei perni di fissaggio, la sal ... vi ornamentali esistenti
e ogni altro onere per realizzare ’opera a perfetta regola d’arte. oltre
1 dmc e fino a 4 dmc.
10,00
SOMMANO cad 10,00 165,54 1655,40
31/31 Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, mediante
P1.13.049.00 |riadesione delle parti disconnesse con iniezione in profondita di
1 resine epossidiche ed eventuale inserimento di pe ... so; la stuccatura
superficiale con malta di grassello di calce e polveri lapidee:
incollaggio solo con resina epossidica
10,00
SOMMANO cad 10,00 11,96 119,60
32/32 Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, mediante
P1.13.049.00 |riadesione delle parti disconnesse con iniezione in profondita di
2 resine epossidiche ed eventuale inserimento di pe ... stuccatura
superficiale con malta di grassello di calce e polveri lapidee:
sovrapprezzo per l'inserimento di ogni perno
20,00
SOMMANO cad 20,00 36,54 730,80
33/33 Intervento di scarnitura manuale delle connessure di murature
P3.05.014.00 |basamentali di sponda. Sono compresi nell’intervento la rimozione
3 delle malte preesistenti e della vegetazione con spa ... stradali ed ogni
altro onere necessario per ’esecuzione dell’opera: su muratura in
pietrame con corsaroli e bolognini.
Lotto 3-A 3,90 6,50 1,500 38,03
Lotto 1-A 3,90 6,00 1,500 35,10
SOMMANO m 73,13 2,59 189,41
34/34 Intervento di stuccatura e stilatura delle connessure di murature
P3.05.015.00 |basamentali di sponda. Sono compresi nell’intervento la pulitura e la
3 bagnatura fino a saturazione del supporto mu ... ’esecuzione
dell’opera: per connessure di corsaroli, compresa I’eventuale fornitura
di scaglie per piccole integrazioni.
Lotto 3-A 3,90 6,50 1,500 38,03
Lotto 1-A 3,90 6,00 1,500 35,10
SOMMANO m 73,13 5,80 424,15
35/35 Esecuzione di consolidamento di strutture murarie, in laterizio,
P1.04.027.00 |pietrame e simili mediante iniezioni, nella quantita prescritta,
2 realizzando una miscela colloidale a reoplasticita ... eganti minerali ed
additivi specifici che con l'aggiunta di acqua realizzano una miscela a
comportamento pseudoplastico.
Lotto 3-A 1,30 12,50 16,25
Lotto 1-A *(lung.=1,3*3,5+6,5) 2,00 11,05 22,10
SOMMANO mc 38,35 246,47 9'452,12
36/36 Fornitura e posa in opera di arpesi ricavati da verghe piatte, di sezioni
P3.17.025.00 |varie e di lunghezza non inferiore a 15 cm secondo quanto richiesto
4 dalla D.L., compreso l'onere per la fo ... i barca o pontone necessario
per poter effettuare il lavoro verra compensato a parte: in acciaio inox
fissati con piombo
interventi vari sulla scalinata 10,00
A RIPORTARE 10,00 442°108,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 442°108,58
SOMMANO cad 10,00 61,61 616,10
37/37 Demolizione in trincea di murature, compreso la pulitura delle
P3.01.002.00 |superfici risultanti lo sgombero e trasporto a discarica dei materiali di
1 risulta in conformita alla normativa: murature di mattoni pieni.
demolizione in corrispondenza della scalinata per nuova soletta 2,35 6,000 0,250 3,53
SOMMANO mc 3,53 298,44 1'053,49
38738 Consolidamento di murature esistenti mediante realizzazione di
P1.04.010.00 |rabberciamenti, cuciture, sottomurazioni ecc. Sono compresi
1 nell'intervento le demolizioni o rimozioni eseguite manua
badacchiature occorrenti, la borratura per la messa in forza delle parti
ricostruite: con mattoni pieni nuovi a macchina
ricucitura muratura della scalinata 2,35 6,000 0,250 3,53
SOMMANO mc 3,53 1'064,48 37757,61
39/39 Riprese murarie isolate per rabberciamento di paramento a faccia
P3.05.005.00 |vista su muri di sponda e simili, per un massimo di 30 laterizi
1 sostituiti. Sono compresi nell’intervento la rimozi ... tteristiche simili
a quelli esistenti, la stilatura dei giunti con malta di cemento: con
mattoni pieni nuovi a macchina.
50,00
SOMMANO cad 50,00 7,93 396,50
40/40 Riprese murarie isolate per rabberciamento di paramento a faccia
P3.05.005.00 |vista su muri di sponda e simili, per un massimo di 30 laterizi
2 sostituiti. Sono compresi nell’intervento la rimozi ... teristiche simili a
quelli esistenti, la stilatura dei giunti con malta di cemento: con
mattoni pieni nuovi tipo a mano.
30,00
SOMMANO cad 30,00 9,32 279,60
41/41 Calcestruzzo armato in opera per qualsiasi manufatto o struttura a
P3.04.005.00 |contatto con acque marine o aggressive, confezionato con due o piu
4 pezzature di inerte (da 0 a 10 mm e da 11 a 30 ... cubica a 28 d. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da
professionista abilitato: Rck 45 N/mmq
Getto soletta scalinata 6,50 2,350 0,300 4,58
Getto muretti verticali 4,00 1,90 1,350 0,150 1,54
SOMMANO mc 6,12 316,42 1'936,49
42/42 Compenso fisso per l'utilizzo di pompa per calcestruzzi per tutto il
P3.04.010 |tempo di effettivo impiego
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 183,85 183,85
43 /43 Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi nei casi in cui sia necessario
P3.04.011 l'utilizzo della pompa. Per ogni me di cls pompato
Vedi voce n° 41 [mc 6.12] 6,12
SOMMANO mc 6,12 6,65 40,70
44 /44 Formnitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature
P3.04.014.00 |di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido:
2 acciaio in barre ad aderenza migliorata (diametro 6-50 mm) tipo
A RIPORTARE 4507372,92
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

450°372,92

45/45
P3.04.014.00
3

46/ 46
P3.12.002

47/47
NO0.09.007.00
1

48 /48
P3.06.003.00
2

49/49
P3.06.031

50/50
N.P.14

B450C
forchetta @10/20 *(par.ug.=40%*2)

SOMMANO kg

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature
di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido:
reti in barre acciaio tipo B450A ¢ B450C

rete @10 20x20 *(par.ug.=2%*2,35%6,5*2+2%2*%2*],72*2)

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria
o simile) composti da elementi a facce piane o curve, lavorati alla
bocciarda fina e con eventuale formazi ... unti; la rimozione di
eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti e ogni
assistenza muraria necessaria.

A sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili: si sitima 10%

SOMMANO mc

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria
CER 170904

materiale di risulta dalla demolizione di muratura

materiale di scarto e irrecuperabile del paramento in pietra

SOMMANO mc

Parziale CONSOLIDAMENTO IN ASCIUTTO DEL MURO DI
SPONDA (Lotto 1-A e 3-A) (Cat 2) euro

Parziale LAVORAZIONI E CONSOLIDAMENTO SU MURI DI
SPONDA (SpCat 2) euro

PAVIMENTAZIONI E LISTOLINE (SpCat 3)
INTERVENTI DI SMONTAGGIO E RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONI LOTTO 1 (Pavimentazioni in trachite)
(Cat4)

Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o
masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. Sono
compresi nell’intervento la numerazione dei masegni e la 1l ... a
discarica del materiale di risulta e di scarto in conformita alla
normativa vigente. per interventi superiori a 1 mq.

rifacimento pavimentazione in trachite

SOMMANO mq

Sovraprezzo per l'esecuzione delle operazioni di catalogazione dei
macigni di trachite rimossi consistente in: - annotazione della misura
di ogni singolo elemento (prelevato dai ba ... prima e dopo la
rifilatura (divisi per area di rimozione) e pronti per la posa. Prezzo
per mq di pavimentazione rimossa.

per rifacimento pavimentazione in trachite alla voce 3.06.005.002

SOMMANO mq

Sovrapprezzo alla voce P3.06.003.002, per limitare al massimo lo
scarto e il conferimento a discarica degli elementi "masegni" in
trachite rimossi, mantendo in cantiere per il ripo ... pera, a condizione
che venga recuperata una percentuale di pavimentazione maggiore al
60% della superficie complessiva.

Superficie di pavimentazione riposata con elementi originali(pari al
60%)

80,00

88,62

0,10

2,00
0,05

0,60

2,35

6,000

0,617

3,080

9,630

0,250
9,630

450,000

59,23

59,23

272,95

272,95

7,05
0,48

7,53

450,00

450,00

450,00

450,00

270,00

1,60

1,80

5205,80

27,58

323,75

11,06

94,77

491,31

4'997,57

207,68

86'334,55

447°451,29

145'687,50

4'9717,00

A RIPORTARE

270,00

606'828,75
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 270,00 606°828,75
SOMMANO m2 270,00 39,72 107724,40
51/51 Rifilatura di masegni di recupero, provenienti anche da siti diversi da
P3.06.026.00 |quello di impiego, eseguita a scalpello per pareggiare le lacune pit
2 significative e renderli parzialmente regolari secondo il corso di posa:
rifilati su quattro lati.
Vedi voce n° 48 [mq 450.00] 0,60 270,00
SOMMANO mq 270,00 34,31 9263,70
52/52 Realizzazione di documentazione descrittiva dello stato di un
P3.06.030 campione di pavimentazione delle dimensioni di circa 2,00x2,00m,
su disposizione della Direzione Lavori, ottenuta eseg ... era e i
trasporti per completare le operazioni suindicate e ripristinare in
modo sicuro lo stato del piano calpestabile.
Campionamento per individuzione nuove forniture di masegni di
trachite 1,00
SOMMANO cad 1,00 347,22 347,22
53/53 Fornitura di macigni di trachite euganea grigia per costruzione di
F3.06.003 selciati, dello spessore di 8-10cm, per la posa a giunto unito, con la
superficie in vista a piano di sega, bocci ... presentare tutti i requisiti
indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Prezzo al mq di
pavimentazione posata in opera.
si considera 40% della superficie totale, per sostituzione elementi di
scarto 0,40 450,000 180,00
SOMMANO m? 180,00 224,60 40'428,00
54 /54 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di massicciate
P3.08.001.00 |stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e
1 sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera
su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre
rispettivamente
Sopraelevazione pavimentazione fondamenta Lotto 1 450,00 0,150 67,50
SOMMANO mc 67,50 93,92 6'339,60
55/55 Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale e
P3.06.032 |artificiale di rivestimento o coronamento di muri di sponda, di gradini
di rive, di listoline, compresi gli ... e trasporto a discarica dei
materiali eccedenti in conformita alla normativa vigente e compresi
gli oneri di discarica.
tratto 6 (darsena SUEM) *(lung.=21,65+2,3*2+3,95+7,30) 37,50 0,600 0,180 4,05
tratto 7 (cavana SUEM) 27,30 0,700 0,200 3,82
tratto 8 (lotto 1) *(lung.=17+2,15%2+42,5) 63,80 0,770 0,220 10,81
SOMMANO m? 18,68 532,18 9'941,12
56 /56 Solo posa in opera di coronamenti e copertine di muri di sponda,
P3.05.009.00 |costituiti da elementi in pietra naturale a facce semplici, piane o
2 curve, completi di incastri a coda di rondine, ... ogni altro onere per
realizzare I’opera a perfetta regola d’arte: con lavorazione in opera
delle superfici e dei giunti.
tratto 6 (darsena SUEM) *(lung.=21,65+2,3*2+3,95+7,30) 37,50 0,600 0,180 4,05
tratto 7 (cavana SUEM) 27,30 0,700 0,200 3,82
tratto 8 (lotto 1) *(lung.=17+2,15%2+42,5) 63,80 0,770 0,220 10,81
Parziale mc 18,68
a detrarre elementi nuovi alla voce P3.12.002 -5,60
Parziale mc -5,60
A RIPORTARE 13,08 683'872,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13,08 683°872,79
Sommano positivi mc 18,68
Sommano negativi me -5,60
SOMMANO mc 13,08 746,06 9'758,46
57157 Sovrapprezzo alla voce "P 3. 5. 9", per il riposizionamento di
N.P.09 elementi di grosse dimensioni in pietra del paramento del muro, quali
bolognini, listolinee o cordonate di dimension ... per il riempimento
di vuoti sul letto di posa dell'elemento, con eventuale assistenza anche
di sub e barca di appoggio.
tratto 6 (darsena SUEM) *(lung.=21,65+2,3%2+3,95+7,30) 37,50 0,600 0,180 4,05
tratto 7 (cavana SUEM) 27,30 0,700 0,200 3,82
tratto 8 (lotto 1) *(lung.=17+2,15%2+42.5) 63,80 0,770 0,220 10,81
Parziale m3 18,68
a detrarre elementi nuovi alla voce P3.12.002 -5,60
Parziale m3 -5,60
Sommano positivi m3 18,68
Sommano negativi m3 -5,60
SOMMANO m3 13,08 265,60 3'474,05
58/58 Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria
P3.12.002  |o simile) composti da elementi a facce piane o curve, lavorati alla
bocciarda fina e con eventuale formazi ... unti; la rimozione di
eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti e ogni
assistenza muraria necessaria.
A sostituzione delle listoline in pietra rimosse e non recuperabili
perché ammalorate: 30% Lotto 1 0,30 18,680 5,60
Elementi per rialzo della fondamenta 50,00 0,400 0,150 3,00
SOMMANO mc 8,60,  57205,80 44°769,88
59759 Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale.
P3.12.009.00 |Nell’intervento sono compresi la formazione della sede di incastro,
2 I’applicazione dei perni di fissaggio, la sal ... vi ornamentali esistenti
e ogni altro onere per realizzare ’opera a perfetta regola d’arte. oltre
1 dmc e fino a 4 dmc.
Fondamenta Lotto 1 10,00
SOMMANO cad 10,00 165,54 1655,40
60/ 60 Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale.
P3.12.009.00 |Nell’intervento sono compresi la formazione della sede di incastro,
1 I’applicazione dei perni di fissaggio, la sal ... presa dei motivi
ornamentali esistenti e ogni altro onere per realizzare I’opera a
perfetta regola d’arte. fino a 1 dmec.
Fondamenta Lotto 1 10,00
SOMMANO cad 10,00 123,23 17232,30
61/61 Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, mediante
P1.13.049.00 |riadesione delle parti disconnesse con iniezione in profondita di
1 resine epossidiche ed eventuale inserimento di pe ... so; la stuccatura
superficiale con malta di grassello di calce e polveri lapidee:
incollaggio solo con resina epossidica
Listoline fondamenta Lotto 1 6,00
SOMMANO cad 6,00 11,96 71,76
62 /62 Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, mediante
A RIPORTARE 744°834,64
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

744'834,64

P1.13.049.00
2

63/63
P3.17.025.00
4

64/ 64
P3.07.006

65/65
N0.09.007.00
1

66/ 66
P3.01.025.00
1

67/67
P3.01.001.00
2

68/68
P3.08.001.00
1

riadesione delle parti disconnesse con iniezione in profondita di
resine epossidiche ed eventuale inserimento di pe .. stuccatura
superficiale con malta di grassello di calce e polveri lapidee:
sovrapprezzo per l'inserimento di ogni perno

Listoline lungo fondamenta Lottol

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di arpesi ricavati da verghe piatte, di sezioni
varie e di lunghezza non inferiore a 15 cm secondo quanto richiesto
dalla D.L., compreso l'onere per la fo ... i barca o pontone necessario
per poter effettuare il lavoro verra compensato a parte: in acciaio inox
fissati con piombo

Listoline lungo fondamenta Lotto 1

SOMMANO cad

Formazione di fori su singolo elemento di trachite per la installazione
di chiusini per gas, acqua, telefono, ecc. con fori di qualsiasi
dimensione

Fori Fondamenta lotto 1

SOMMANO cad

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria
CER 170904

da scarti elementi irrecuperabili di pavimentazione in trachite *
(par.ug.=450%0,4)

elementi in pietra d'istria irrecuperabili

SOMMANO mc

Parziale INTERVENTI DI SMONTAGGIO E RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONILOTTO 1 (Pavimentazioni in trachite) (Cat 4)
euro

INTERVENTI DI SMONTAGGIO E RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONI LOTTO 2-3-4 (Pavimentazioni in porfido)
(Cat5)

Demolizione di pavimento in mattoni, mattonelle, masselli, lastre di
porfido o quarzite, compreso 1’accatastamento ordinato a pie’ d’opera
del materiale recuperabile, lo sgombero e il trasporto a discarica del
materiale di risulta, in conformita alla normativa vigente: pavimento
in piano.

Zona con Pavimentazione in porfido a spacco/opus incertum

SOMMANO mq

Demolizione di strutture in genere eseguita con mezzi meccanici,
compreso lo sgombero ed il trasporto dei materiali a discarica con
tutti gli oneri in conformitd alla normativa vigente ed escluso
l'eventuale uso dei ponteggi che verranno compensati a parte: per
strutture in cls non armato.

demolizione sottofondo della pavimentazione in porfido

SOMMANO mc

Fomitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di massicciate
stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e
sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera
su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre
rispettivamente

180,00
5,60

820,00

0,080

2,000
2,000

0,100

8,00

8,00

8,00

8,00

30,00

30,00

28,80
11,20

40,00

820,00

820,00

82,00

82,00

36,54

61,61

30,05

27,58

11,94

328,12

292,32

492,88

901,50

1'103,20

291°460,29

9790,80

26'905,84

A RIPORTARE

784°321,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 784°321,18
Sottofondo alle pavimentazioni per compenso nuove quote di progetto| 820,00 0,150 123,00
SOMMANO mc 123,00 93,92 11552,16
69 /69 Fornitura e posa in opera di macigni di porfido in forme o rettangolari
P3.06.033 dello 80x40 sp. 6-8 cm di colore omogeneo, posate a correre con
malta cementizia su sottofondo preventivamen ... 'eventuale
recinzione di protezione ed ogni altro onere necessario per
l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte.
Nuova pavimentazione con "Masegni" a correre in sostituzione di
pietra a spacco 820,00
SOMMANO m? 820,00 170,08 139°465,60
70/70 Sovrapprezzo alla voce " P3.06.033" per l'adeguamento ai prezzi di
N.P.08 mercato, per fornitura di Lastre, piastrelle o "masegni" di porfido, per
pavimentazione esterna pubblica in centr ... ate di 28x45 c¢m circa e
spessore 6/8 cm, con superficie in vista a piano di sega, fornita da
azienda certificata ISO9001
Vedi voce n° 69 [m? 820.00] 820,00
SOMMANO m2 820,00 46,89 38°449,80
71/71 Calcestruzzo armato in opera per qualsiasi manufatto o struttura a
P3.04.005.00 |contatto con acque marine o aggressive, confezionato con due o piu
4 pezzature di inerte (da 0 a 10 mm e da 11 a 30 ... cubica a 28 d. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da
professionista abilitato: Rck 45 N/mmq
Getto soletta per pavimentazione carrabile su scarico merci 30,00 5,000 0,125 18,75
SOMMANO mc 18,75 316,42 5'932,88
721772 Compenso fisso per l'utilizzo di pompa per calcestruzzi per tutto il
P3.04.010  |tempo di effettivo impiego
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 183,85 183,85
73773 Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi nei casi in cui sia necessario
P3.04.011 l'utilizzo della pompa. Per ogni mc di cls pompato
Vedi voce n° 71 [mc 18.75] 18,75
SOMMANO mc 18,75 6,65 124,69
74174 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature
P3.04.014.00 |di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido:
3 reti in barre acciaio tipo B450A e B450C
Rete @10 20x20 2,40 4,50 30,000 3,080 997,92
SOMMANO kg 997,92 1,80 1'796,26
75175 Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale e
P3.06.032  |artificiale di rivestimento o coronamento di muri di sponda, di gradini
di rive, di listoline, compresi gli ... e trasporto a discarica dei
materiali eccedenti in conformita alla normativa vigente e compresi
gli oneri di discarica.
tratto 1 in adiacenza Querini (lotto 4) 15,15 0,780 0,180 2,13
tratto 2 (lotto 4) 35,35 0,600 0,180 3,82
tratto 3 (lotto 3) 47,25 0,600 0,180 5,10
tratto 4 (fermata Actv) 20,50 0,600 0,180 2,21
tratto 5 (lotto 2) 26,80 0,600 0,180 2,89
SOMMANO m? 16,15 532,18 8'594,71
A RIPORTARE 9907421,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 990°421,13
76 /76 Solo posa in opera di coronamenti e copertine di muri di sponda,
P3.05.009.00 |costituiti da elementi in pietra naturale a facce semplici, piane o
2 curve, completi di incastri a coda di rondine, ... ogni altro onere per
realizzare ’opera a perfetta regola d’arte: con lavorazione in opera
delle superfici e dei giunti.
tratto 1 in adiacenza Querini (lotto 4) 15,15 0,780 0,180 2,13
tratto 2 (lotto 4) 35,35 0,600 0,180 3,82
tratto 3 (lotto 3) 47,25 0,600 0,180 5,10
tratto 4 (fermata Actv) 20,50 0,600 0,180 2,21
tratto 5 (lotto 2) 26,30 0,600 0,180 2,89
Parziale mc 16,15
a detrarre elementi nuovi alla voce P3.12.002 -4,85
Parziale mc -4,85
Sommano positivi me 16,15
Sommano negativi me -4,85
SOMMANO mc 11,30 746,06 8'430,48
771177 Sovrapprezzo alla voce "P 3. 5. 9", per il riposizionamento di
N.P.09 elementi di grosse dimensioni in pietra del paramento del muro, quali
bolognini, listolinee o cordonate di dimension ... per il riempimento
di vuoti sul letto di posa dell'elemento, con eventuale assistenza anche
di sub e barca di appoggio.
tratto 1 in adiacenza Querini (lotto 4) 15,15 0,780 0,180 2,13
tratto 2 (lotto 4) 35,35 0,600 0,180 3,82
tratto 3 (lotto 3) 47,25 0,600 0,180 5,10
tratto 4 (fermata Actv) 20,50 0,600 0,180 2,21
tratto 5 (lotto 2) 26,80 0,600 0,180 2,89
Parziale m3 16,15
a detrarre elementi nuovi alla voce P3.12.002 -4,85
Parziale m3 -4,85
Sommano positivi m3 16,15
Sommano negativi m3 -4,85
SOMMANO m3 11,30 265,60 3001,28
78778 Riduzione a nuove dimensioni e lavorazione delle superfici con
P3.12.010.00 |bocciarda o martellina di elementi in pietra di recupero, di proprieta
2 dell' Amministrazione, come soglie, davanzali, pilastri, gradini,
basamenti, fasce, zoccoli, per lavori stradali: lavorazione a grana fina.
a stima su vari lotti di intervento 0,20 24,540 491
SOMMANO mc 4,91 916,60 4'500,51
797179 Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria
P3.12.002 o simile) composti da elementi a facce piane o curve, lavorati alla
bocciarda fina e con eventuale formazi ... unti; la rimozione di
eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti e ogni
assistenza muraria necessaria.
A sostituzione delle listoline in pietra rimosse e non recuperabili
perché ammalorate: 30% Lotto 2-3-4 0,30 16,150 4,85
Elementi per rialzo della fondamenta 100,00 0,400 0,150 6,00
SOMMANO mc 10,85 57205,80 56°482,93
80/ 80 Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale.
P3.12.009.00 |Nell’intervento sono compresi la formazione della sede di incastro,
1 I’applicazione dei perni di fissaggio, la sal ... presa dei motivi
A RIPORTARE 1062°836,33

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'062°836,33
ornamentali esistenti e ogni altro onere per realizzare 1’opera a
perfetta regola d’arte. fino a 1 dmec.
Fondamenta Lotto 2-3-4 20,00
SOMMANO cad 20,00 123,23 2°464,60
81/81 Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale.
P3.12.009.00 |Nell’intervento sono compresi la formazione della sede di incastro,
2 I’applicazione dei perni di fissaggio, la sal ... vi ornamentali esistenti
e ogni altro onere per realizzare ’opera a perfetta regola d’arte. oltre
1 dmc e fino a 4 dmc.
Fondamenta Lotto 2-3-4 20,00
SOMMANO cad 20,00 165,54 3'310,80
82/82 Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, mediante
P1.13.049.00 |riadesione delle parti disconnesse con iniezione in profondita di
1 resine epossidiche ed eventuale inserimento di pe ... so; la stuccatura
superficiale con malta di grassello di calce e polveri lapidee:
incollaggio solo con resina epossidica
Listoline fondamenta Lotto2-3-4 14,00
SOMMANO cad 14,00 11,96 167,44
83/83 Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, mediante
P1.13.049.00 |riadesione delle parti disconnesse con iniezione in profondita di
2 resine epossidiche ed eventuale inserimento di pe ... stuccatura
superficiale con malta di grassello di calce e polveri lapidee:
sovrapprezzo per l'inserimento di ogni perno
Listoline lungo fondamenta Lotto 2-3-4 12,00
SOMMANO cad 12,00 36,54 438,48
84 /84 Fornitura e posa in opera di arpesi ricavati da verghe piatte, di sezioni
P3.17.025.00 |varie e di lunghezza non inferiore a 15 cm secondo quanto richiesto
4 dalla D.L., compreso l'onere per la fo ... i barca o pontone necessario
per poter effettuare il lavoro verra compensato a parte: in acciaio inox
fissati con piombo
Listoline lungo fondamenta Lotti 2-3-4 12,00
SOMMANO cad 12,00 61,61 739,32
85/85 Formazione di fori su singolo elemento di trachite per la installazione
P3.07.006  |di chiusini per gas, acqua, telefono, ecc. con fori di qualsiasi
dimensione
50,00
SOMMANO cad 50,00 30,05 1'502,50
86 /86 Fornitura e posa di lastra in trachite larghezza circa 40 cm, spessore
P3.06.036 6/8 cm, lunghezza a correre. Lavorazione della faccia superiore a bolli
o semisfere a rilievo del diametro di ... di posa previste dal protocollo
d'Intese tra il Comune di Venezia e il Ministero deio Beni Culturali
prot. 2004/0073597.
5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 420,00 2°100,00
87/87 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria
N0.09.007.00| CER 170904
1 da pavimenti in porfido 820,00 0,040 2,000 65,60
da demolizione sottofondo in cemento 820,00 0,100 2,000 164,00
elementi in pietra d'istria irrecuperabili 4,85 2,000 9,70
A RIPORTARE 239,30 1073°559,47

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

239,30

1'073'559,47

88/88
P3.01.001.00
1

89/89
P3.02.002.00
1

90/90
P3.02.002.00
2

91/91
P3.08.006.00
1

92/92
P3.04.001.00
2

93/93
P3.04.005.00
4

SOMMANO mc

Parziale INTERVENTI DI SMONTAGGIO E RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONI LOTTO 2-3-4 (Pavimentazioni in porfido) (Cat
5) euro

NUOVO PASSAGGIO A RASO IN CORRISPONDENZA DI
PONTE DELLA CAVANA OSPEDALE (Cat 6)

Demolizione di strutture in genere eseguita con mezzi meccanici,
compreso lo sgombero ed il trasporto dei materiali a discarica con
tutti gli oneri in conformita alla normativa vig ... e ed escluso
l'eventuale uso dei ponteggi che verranno compensati a parte: per
strutture in laterizio, pietrame o miste.

demolizione muro di recinzione per creazione passaggi pedonali *
(lung.=1,55+3.1)

SOMMANO mc

Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature a qualsiasi profondita dal
piano campagna o di pavimentazione o sotto il ... ¢ murature, attorno
e sopra ai manufatti compreso il trasporto a discarica del materiale in
esubero: con mezzi meccanici

sbancamento terreno vegetale con formazione di pendio *
(par.ug.=(3*0,45)/2)

SOMMANO mc

Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature a qualsiasi profondita dal
piano campagna o di pavimentazione o sotto il ... lle murature,
attorno e sopra ai manufatti compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero: con mezzi manuali

scavo per fondazione

SOMMANO mc

Fornitura e stesa in opera di stabilizzato di roccia di pezzatura 0+30
mm per la formazione di massicciate stradali , compreso la
cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e ... icazioni della
D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per
Venezia e per Mestre rispettivamente

sottofondo della soletta

SOMMANO mc

Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e
UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005 di cla ... ere accessorio.
E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da
professionista abilitato: Rck 20 N/mmq

magrone sotto getto in c.a. *(larg.=1,35+0,3)

SOMMANO mc

Calcestruzzo armato in opera per qualsiasi manufatto o struttura a
contatto con acque marine o aggressive, confezionato con due o piu
pezzature di inerte (da 0 a 10 mm e da 11 a 30 ... cubica a 28 d. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da
professionista abilitato: Rck 45 N/mmq

Getto soletta di pavimentazione e cordolo di fondazione *

0,68

4,65

18,10

18,10

18,10

18,10

0,750

1,650

1,300

1,650

0,750

0,250

0,200

0,080

239,30

2,62

2,62

12,31

12,31

7,47

7,47

2,39

2,39

27,58 6'599,89

332'534,82

271,84 712,22

35,59 438,11

188,98 1'411,68

94,81 446,56

232,48 555,63

A RIPORTARE

1'083°723,56

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'0837723,56
(par.ug.=0,1¥1,33+0,3*0,2) 0,19 18,100 3,44
SOMMANO mc 3,44 316,42 1'088,48
94 /94 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature
P3.04.014.00 |di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido:
2 acciaio in barre ad aderenza migliorata (diametro 6-50 mm) tipo
B450C
barre correnti 4012 *(lung.=18,1*1,2) 4,00 21,72 0,388 77,15
staffe @8/25 *(par.ug.=18/0,25+1) 73,00 0,85 0,395 24,51
SOMMANO kg 101,66 1,60 162,66
95/95 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature
P3.04.014.00 |di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido:
3 reti in barre acciaio tipo B450A e B450C
rete @8 20x20 1,20 18,50 1,500 3,940 131,20
SOMMANO kg 131,20 1,80 236,16
96 /96 Fornitura e posa in opera di lastre di trachite dello spessore da 3+5
P3.06.013.00 [cm, bocciardate a macchina con cordellina, e rifilate a corsi della
1 larghezza e lunghezza prestabilite dalla D ... di protezione ed ogni
altro onere necessario per eseguire I’opera a perfetta regola d’arte: per
pavimentazioni stradali.
pavimentazione passaggio a raso *(par.ug.=18,22*1,5+1,4*0,75+
3,15%,75) 30,74 30,74
SOMMANO mq 30,74 213,17 6'552,85
97/97 Fornitura e posa in opera di paletti per recinzioni, in profilato di ferro
P3.17.047.00 |a T, (altezza di 1,75 m) compresa la formazione delle sedi d'incastro
2 ed il fissaggio con malta di cemento: in ferro zincato
Nuova recinzione tra giardino e passaggio a raso 10,00 2,50 3,380 84,50
SOMMANO kg 84,50 6,53 551,79
98 /98 Fornitura e posa in opera di rete metallica a maglie romboidali,
P3.17.048.00 |esagonali, quadrate e rettangolari su sostegni gia predisposti
2 compresa la fornitura e posa dei fili tenditori e i tenditori in ferro di
adeguata sezione: zincata
Nuova rencinzione tra giardino e passaggio a raso 18,20 2,350 42,77
SOMMANO mq 42,77 10,33 441,81
99 /99 Fornitura, lavorazione e posa in opera di laminati e profilati in acciaio
P3.17.012.00 |inox AISI 316 per formazione di nuovi elementi e riparazione di ponti
4 in ferro od in ghisa, comprese piega ... odi in acciaio inox, la
bulloneria pure in acciaio inox, l'uso della saldatrice, escluso l'uso di
barca e impalchi: tubi
(lung.=2,9*4+1,65%*3) 16,55 3,020 49,98
SOMMANO kg 49,98 21,97 17098,06
100/ 100 Lagerstroemia Indica - Coccinea - Nivea - Rosea Nova - Rubra -
F5.07.061.00 |Superviolacea - Violacea - Pianta a cespuglio: alt. 2,50+3,00 m
6 piante rimosse da ripiantumare 3,00
SOMMANO cad 3,00 181,84 545,52
101 /101 Messa a dimora di piante di qualsiasi varieta in buca gia predisposta,
P5.06.020.00 |con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba,
A RIPORTARE 1094°400,89

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'094°400,89

102/102
P5.06.018.00
1

103/103
P5.06.012.00
1

104 /104
P5.03.002

1057105
N0.09.007.00
1

106/ 106
P3.01.010

107 /107
P3.01.015.00
1

argilla espansa, concime chimico terna ... atrizzazione dell'apparato
radicale secondo disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni
di: 80+100x80+100x100 cm

piante rimosse da ripiantumare

SOMMANO cad

Apertura di buca in terreno di medio impasto, con I'impiego parziale
o totale di mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo
smosso, per piante di qualsiasi varietd, delle dimensioni di:
100x100x100 cm

piante rimosse da ripiantumare

SOMMANO cad

Abbattimento di piante nei parchi e nei giardini, eseguito con mezzi
manuali (senza l'ausilio di autoscala o di piattaforma aerea): per
altezze fino a 15 m da terra

piante rimosse

SOMMANO cad

Semina o risemina di miscugli vari, compresa la lavorazione del
terreno, fornitura e stendimento di concimi chimici ed organici
idonei, la fornitura di sementi, rullatura e prima innaffiatura

zona verde interessata dalle lavorazioni, per ripristino e riconsegna
alla ASL

SOMMANO mq

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria
CER 170904

da elementi in muratura demoliti per formazione passaggi

da elementi in muratura demoliti per formazione passaggi *(H/
peso=7,47+12,22)

SOMMANO mc

Parziale NUOVO PASSAGGIO A RASO IN CORRISPONDENZA
DI PONTE DELLA CAVANA OSPEDALE (Cat 6) euro
Parziale PAVIMENTAZIONI E LISTOLINE (SpCat 3) euro

RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PONTE DEI
MENDICANTI (SpCat 4)
SMONTAGGI E DEMOLIZIONI (Cat 7)

Rimozione di ringhiere, parapetti di ponte, protezioni di rive,
recinzioni e cancellate in metallo di qualunque forma e dimensione.
Sono compresi nell’intervento la rimozione di pe ... e la loro pulitura;
lo sgombero e il trasporto a discarica dei materiali eccedenti in
conformita alla normativa vigente.

parapetti in quadro pieno, peso unitario stimato in 50kg/m *
(lung.=3,32+2,36+5,52+4,85+5,45+2,45+3,25)

SOMMANO kg

Rimozione accurata di colonnine in pietra naturale o metalliche, di
qualsiasi forma e dimensione, a formazione di parapetti di rive o
ponti. Sono compresi nell’intervento la numera ... licabile solo a
condizione che lelemento in trachite non venga scalfito o
danneggiato: per colonnine in marmo o pietra.

colonnine a sostegno del parapetto metallico

2,00

18,00

27,20

10,000

2,620

19,690

50,000

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

180,00

180,00

2"720,00

2720,00

15,00

29,82 89,46

22,98 68,94

187,85 563,55

2,11 379,80

27,58 1'013,29

16"356,57
640°351,68

0,95 2'584,00

A RIPORTARE

15,00

1099°099,93

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00 1'099°099,93
SOMMANO cad 15,00 44,33 664,95
108 /108 Demolizione con mezzi meccanici di asfalto continuo, compreso lo
P3.01.026.00 |sgombero e il trasporto del materiale a discarica di risulta, in
1 conformita alla normativa vigente: pavimentazioni stradali.
pianerottoli *(par.ug.=25,8+29,5+20) 75,30 75,30
SOMMANO mq 75,30 8,53 642,31
109/ 109 Demolizione con mezzi meccanici di asfalto continuo, compreso lo
P3.01.026.00 |sgombero e il trasporto del materiale a discarica di risulta, in
2 conformita alla normativa vigente: gradini di ponti.
demolizione pavimentazione-gradini *(par.ug.=14*2) 28,00 2,750 77,00
demolizione pavimentazione-gradini *(H/peso=0,5%*2,8) 6,00 1,400 8,40
SOMMANO mq 85,40 12,28 1°048,71
110/110 Demolizione di struttura mista costituente i ponti in muratura
P3.01.004 composta da cordonate di ponte, pavimentazione in asfalto,
sottofondo in calcestruzzo, muratura di gradini e dell'arc ... iale
recuperabile, lo sgombero e il trasporto a discarica dei materiali di
risulta in conformita alla normativa vigente.
riempimento volta 28,00 5,500 0,450 69,30
SOMMANO mc 69,30 361,19 25030,47
111/111 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria
N0.09.007.00| CER 170904
1 Vedi voce n° 110 [mc 69.30] 1,60 110,88
SOMMANO mc 110,88 27,58 3°058,07
112/112 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per
NO0.09.007.00 materiale conglomerato bituminoso fresato
6 pavimentazione di ponte *(H/peso=85,4+75,3) 1,50 0,04 160,700 9,64
SOMMANO mc 9,64 36,76 354,37
Parziale SMONTAGGI E DEMOLIZIONI (Cat 7) euro 337382,88
RESTAURI LAPIDEI, CONSOLIDAMENTI E RIPRISTINI
SOVRASTRUTTURE (Cat 8)
113/113 Applicazione di velinatura temporanea di sostegno e protezione su
P1.13.045 materiali lapidei in pericolo di caduta, nel caso di esfoliazione,
scagliatura e fessurazioni, realizzata mediante ... soluzione. Sono
compresi nell'intervento la rimozione con opportuni solventi del
bendaggio e di ogni residuo di adesivo.
lastre di rivestimento distaccate 2,00 9,500 19,00
SOMMANO mq 19,00 98,30 1'867,70
114/114 Smontaggio manuale accurato di strutture o di singoli elementi
P1.01.005.00 |lapidei. Sono compresi nellintervento la rimozione di eventuali
1 elementi di fissaggio e l'asporto del legante; la ri ... nato a pi¢ d'opera
degli elementi smontati: esclusa la numerazione dei pezzi e la loro
registrazione su appositi grafici
cordonata in pietra tra armilla e parapetto *(lung.=0,39+3,31+3,15+
5,55+1,85+2,15+1,6+5,38+3,33+3,19+0,52+0,6+5,45+1,86+2,19+
1,58+5,50+0,44+5,5) 53,54 0,450 0,250 6,02
lastre di rivestimento distaccate *(par.ug.=3,88+1,72+2,14) 7,74 0,080 0,62
A RIPORTARE 6,64 1'131°766,51

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,64 1131°766,51
SOMMANO m? 6,64 234,00 1'553,76
115/115 Smontaggio manuale accurato di strutture o di singoli elementi
P1.01.005.00 |lapidei. Sono compresi nellintervento la rimozione di eventuali
2 elementi di fissaggio e l'asporto del legante; la ri ... prezzo dellart.
P1.1.5.1 per la numerazione dei pezzi e la loro registrazione su
appositi grafici ( Percentualedel 50%)
0,50 1294,800 647,40
SOMMANO 647,40 1,00 647,40
116/ 116 Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depositi superficiali
P1.13.052.00 |coerenti, croste di varia natura, formazioni saline, mediante I
2 applicazione di impacchi a base di acqua .. ; la rimozione
dell'impacco e il successivo accurato lavaggio delle superfici con
acqua deionizzata: con reagenti basici
Prospetto Nord *(par.ug.=35,96+30,45%0,45) 49,66 49,66
Prospetto Sud *(par.ug.=22,05+17,20*0,45) 29,79 29,79
Prospetto Est 7,88
SOMMANO mq 87,33 185,98 16°241,63
117/117 Consolidamento delle superfici lapidee per impregnazione mediante
P1.13.047.00 |pennelli, siringhe pipette o attraverso impacchi di idoneo prodotto
4 consolidante. Sono compresi nell'intervento la ... tezione delle
superfici fino alla completa stabilizzazione del prodotto applicato:
mediante impacco di silicato di etile
43,67
SOMMANO mq 43,67 391,88 17'113,40
118/118 Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale.
P3.12.009.00 |Nell’intervento sono compresi la formazione della sede di incastro,
1 I’applicazione dei perni di fissaggio, la sal ... presa dei motivi
ornamentali esistenti e ogni altro onere per realizzare 1’opera a
perfetta regola d’arte. fino a 1 dmc.
20,00
SOMMANO cad 20,00 123,23 2'464,60
119/119 Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale.
P3.12.009.00 |Nell’intervento sono compresi la formazione della sede di incastro,
2 I’applicazione dei perni di fissaggio, la sal ... vi ornamentali esistenti
¢ ogni altro onere per realizzare I’opera a perfetta regola d’arte. oltre
1 dmc e fino a 4 dmc.
20,00
SOMMANO cad 20,00 165,54 3'310,80
120/ 120 CONSOLIDAMENTO DI LEMENTI LAPIDEI Consolidamento
P8.01.062 strutturale di elementi lapidei (mensole, capitelli, architravi, colonne
etc.) da eseguirsi mediante inserimento di perni in acciai ... tro onere
e magistero per dare le opere finite a perfetta regola d'arte. Misurata
nella lunghezza effettiva delle barre.
perni per chiavi spezzate *(par.ug.=8*4) 32,00 0,80 25,60
SOMMANO m 25,60 152,15 3'895,04
121/121 Stuccatura superficiale di lesioni, microlesioni, giunti e piccoli fori su
P1.13.060.00 |elementi lapidei. Sono compresi nell'intervento la pulitura in
1 profondita delle fessure da sigillare; il ... resine acriliche; la pulitura
di eventuali residui della lavorazione sulle superfici circostanti: per
stuccature lineari
A RIPORTARE 1'176°993,14
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'176'993,14

122 /122
N.P.10

123 /123
P3.12.008.00
2

124/ 124
P3.12.012.00
1

1257125
P3.12.012.00
2

126 /126
P3.12.012.00
3

127/ 127
P3.12.006

SOMMANO m

Ricostruzione dei giunti fra le armille in pietra dell'arco del ponte
eseguita tramite colatura di malte specificatamente formulate a base
di clace, o piobo, compresa la preventiva ... dovra essere eseguito da
operatori qualificati per i beni culturali ai sensi del Decreto 3 agosto
2000 n. 294 e s.m.i..

conci armilla *(par.ug.=20*2)

SOMMANO cadauno

Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lavori stradali.
Sono compresi nell’intervento la realizzazione dell’allettamento in
malta cementizia, ’eventuale fissaggio ¢ ... a rettifica e la rimozione
di eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti. astoline
e armille di ponte.

Vedi voce n° 114 [m? 6.64]

SOMMANO mc

Restauro di colonnine in pietra. Sono compresi nell’intervento la
rimozione dei singoli pezzi degradati e degli elementi di fissaggio
dalla sede; il ripristino degli alloggiamenti; ... nzione delle superfici
lapidee con idoneo prodotto consolidante dato fino a rifiuto: fino a
due colonnine per manufatto.

SOMMANO cad

Restauro di colonnine in pietra. Sono compresi nell’intervento la
rimozione dei singoli pezzi degradati e degli elementi di fissaggio
dalla sede; il ripristino degli alloggiamenti; ... e delle superfici lapidee
con idoneo prodotto consolidante dato fino a rifiuto: da tre a cinque
colonnine per manufatto.

SOMMANO cad

Restauro di colonnine in pietra. Sono compresi nell’intervento la
rimozione dei singoli pezzi degradati e degli elementi di fissaggio
dalla sede; il ripristino degli alloggiamenti; ... ione delle superfici
lapidee con idoneo prodotto consolidante dato fino a rifiuto: oltre
cinque colonnine per manufatto.

SOMMANO cad

Solo posa in opera di colonnine in pietra naturale a formazione di
parapetti, rive, ponti. Sono compresi nell’intervento la preparazione o
formazione dell'incastro per la posa; la ... i residui di lavorazione
sulle superfici circostanti ed ogni altro lavoro per eseguire ’opera a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad

Parziale RESTAURI LAPIDEI, CONSOLIDAMENTI E RIPRISTINI
SOVRASTRUTTURE (Cat 8) euro

RESTAURO E RIPRISTINO OPERE FABBRILI (Cat9)

3,00

40,00

87,33

261,99

261,99

40,00

40,00

6,64

6,64

2,00

2,00

3,00

3,00

10,00

10,00

15,00

15,00

27,90 7309,52

135,73 5'429,20

951,90 6'320,62

359,05 718,10

196,50 589,50

130,56 1'305,60

184,18 2'762,70

71°529,57

A RIPORTARE

1201°428,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1201°428,38

128 /128
P3.18.003.00
2

129/ 129
P3.17.003.00
1

130/ 130
P3.18.010.00
2

131/131
P3.17.019

132/132
P3.17.012.00
2

133/133
P3.17.012.00
4

Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici in superfici
sia piane che ondulate, mediante raschiatura, pulitura con spazzola
metallica, sverniciatura con idoneo solvente o sabbiatura, fino alla
messa a nudo del metallo e 1’asporto completo della ruggine: con ritti,
traversi e figure.

parapetti metallici *(lung.=3,32+2,36+5,52+4,85+5,45+2,45+3,25)

SOMMANO mgq

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato per
formazione di nuovi elementi e per riparazione di strutture varie
esistenti, compresa la preparazione delle sedi d'inc ... nti decorativi,
escluso l'eventuale uso di barca ed impalchi: per opere in ferro nero
normale compreso due mani di minio

a sostituzione o integrazione di porzsioni non recuperabili *
(lung.=3,25+2,45)

SOMMANO kg

Trattamento e verniciatura di elementi in ferro o in ghisa. Sono
compresi nell’intervento la sgrassatura e la carteggiatura delle
superfici; il trattamento con una mano di “washpri ... o di olio di lino
cotto con grafite. su ringhiere e simili formate da montanti, traversi,
colonnine e fregi decorativi.

parapetti metallici *(lung.=3,32+2,36+5,52+4,85+5,45+2,45+3,25)

SOMMANO mq

Sola posa in opera di ringhiere di ponti e rive, compresa la
formazione delle sedi di incastro e fissaggio, la fornitura ¢ posa di
leganti idonei al fissaggio (piombo, mastice, cemento, resine ecc. a
scelta della D.L.)

parapetti in quadro pieno, peso unitario stimato in 50kg/m *
(lung.=3,32+2,36+5,52+4,85+5,45+2,45+3,25)

SOMMANO kg

Fornitura, lavorazione e posa in opera di laminati e profilati in acciaio
inox AISI 316 per formazione di nuovi elementi e riparazione di ponti
in ferro od in ghisa, comprese piega ... i0 inox, la bulloneria pure in
acciaio inox, l'uso della saldatrice, escluso I'uso di barca e impalchi:
profilato piatto

montanti in piatto 10x35 *(par.ug.=10*2)*(H/peso=7850*(0,01*
0,035%2%1,05+0,01*0,035%*,25+0,02*0,035*0,175+0,01*0,035*
0,01))

SOMMANO kg

Fornitura, lavorazione e posa in opera di laminati e profilati in acciaio
inox AISI 316 per formazione di nuovi elementi e riparazione di ponti
in ferro od in ghisa, comprese piega ... odi in acciaio inox, la
bulloneria pure in acciaio inox, l'uso della saldatrice, escluso 1'uso di
barca e impalchi: tubi

corrimano @42.4 *(lung.=7,7*2)

SOMMANO kg

Parziale RESTAURO E RIPRISTINO OPERE FABBRILI (Cat 9)
euro

CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DELL'ARCO E
PAVIMENTAZIONI (Cat 10)

2,00

2,00

2,00

2,00

20,00

27,20

5,70

27,20

27,20

15,40

55,000

50,000

7,446

3,810

54,40

54,40

627,00

627,00

54,40

54,40

2720,00

2720,00

148,92

148,92

64,54

64,54

14,32 779,01

13,99 8771,73

19,32 1'051,01

1,48 4025,60

23,64 3'520,47

21,97 1'417,94

19'565,76

A RIPORTARE

1220°994,14
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1220°994,14

134/134
P3.05.012

135/135
P3.05.013

136/ 136
P1.04.011.00
3

137/137
P1.04.027.00
1

138 /138
P1.04.010.00
2

139/139
P1.04.001.00
2

140/ 140
N.P.11

Intervento di scarnitura manuale dei giunti di malta in murature in
mattoni di ponti e parapetti. Sono compresi nell’intervento la
rimozione delle malte preesistenti con spatole, r ... posa di
segnalazioni provvisorie sia marittime che stradali ed ogni altro onere
necessario per I’esecuzione dell’opera.

Intradosso arco

Estradosso arco *(lung.=13+8)

SOMMANO mq

Intervento di stuccatura e stilatura delle connessure di murature in
mattoni di ponti e parapetti. Sono compresi nell’intervento la pulitura
e la bagnatura fino a saturazione del s ... posa di segnalazioni
provvisorie sia marittime che stradali ed ogni altro onere necessario
per I’esecuzione dell’opera.

Intradosso arco

Estradosso arco *(lung.=13+8)

SOMMANO mq

Riprese murarie isolate per rabberciamento di paramento a faccia
vista, per un massimo di 30 laterizi sostituiti. Sono compresi
nell'intervento la rimozione delle parti ammalorate ..., la stilatura dei
giunti con malte di caratteristiche in tutto simili a quelle esistenti: con
mattoni pieni di recupero

volta

spalle

SOMMANO cad

Esecuzione di consolidamento di strutture murarie, in laterizio,
pietrame e simili mediante iniezioni, nella quantita prescritta,
realizzando una miscela colloidale a reoplasticita ... lato miscela a
base di calce idraulica naturale, cariche pozzolane, carbonati ed
additivi specifici, escluso il cemento.

volta del ponte e spalle

gradinate

SOMMANO mc

Consolidamento di murature esistenti mediante realizzazione di
rabberciamenti, cuciture, sottomurazioni ecc. Sono compresi
nell'intervento le demolizioni o rimozioni eseguite manua
adacchiature occorrenti, la borratura per la messa in forza delle parti
ricostruite: con mattoni pieni nuovi tipo a mano

SOMMANO mc

Muratura di fondazione o sotto il piano stradale, in piano, retta o
curva, realizzata con mattoni pieni e malta di cemento tipo 32.5 ,
nelle proporzioni di 400 Kg di cemento per mc di sabbia: con mattoni
pieni nuovi tipo a mano

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale
(tipoFRCM, Fiber REinforced Cementious Matrix) sull'estradosso
della volta in muratura, costituito da una malta prem ... ione
dell'intervento a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni di
progetto esecutivo e le indicazioni della D.L.

Longitudinali

2,50

6,00

13,05
21,00

13,05
21,00

9,50
7,00

6,00

5,200
5,200

5,200
5,200

5,200
5,200

1,000

0,520

67,86
109,20

177,06

67,86
109,20

177,06

100,00
50,00

150,00

49,40
47,32

96,72

3,00

3,00

5,00

5,00

36,00

74,60 137208,68

95,92 167983,60

9,61 1'441,50

329,08 31'828,62

1'333,60 4’000,80

870,97 4'354,85

A RIPORTARE

36,00

1292°812,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36,00 1292°812,19
Trasversali 6,00 5,50 0,250 8,25
SOMMANO m2 44,25 295,18 13°061,72
141/ 141 Fornitura e posa in opera di corda in fibre unidirezionali di Basalto ad
N.P.12 elevata resistenza con diametro 3 mm per la realizzazione di
ancoraggi nei casi di riparazione, rinforzo e ... la lavorazione in opera
a regola d'arte con la sola esclusione della stuccatura superficiale del
giunto di allettamento.
connessioni con fiocchi 30,00 0,50 15,00
collegamenti trasversali all'intradosso 6,00 5,60 33,60
SOMMANO m 48,60 108,09 5253,17
142 /142 Intonaco per limpermeabilizzazione dell'estradosso dei ponti in
P3.05.024  |muratura, dello spessore di 15 mm, eseguito con malta di cemento
R=325 dosato a 350 kg per mc di sabbia e resina epossidica in
ragione di 70 kg di resina per mc d'impasto.
estradosso arco e scalinata 25,00 5,000 125,00
SOMMANO mq 125,00 39,64 4955,00
143 /143 Calcestruzzo per riempimento posto sopra l'arco in muratura dei
P3.04.007 ponti, alleggerito con materiale tipo perlite od altro, lavorabilita S4
massa volumica massima di 1600 Kg/m3, compre ... le canalette per
il passaggio di eventuali tubazioni o cavi per gas, acquedotto, Enel o
Sip ed ogni altro onere connesso
riempimento volta 28,00 5,500 0,450 69,30
SOMMANO mc 69,30 265,79 18°419,25
144/ 144 Fornitura e posa in opera di orlature o cordonate per gradini di ponte
P3.11.012.00 |in muratura, in pezzi rettilinei o curvi della lunghezza stabilita dalla
2 D.L., della sezione di 7x27+30 cm, ¢ ... malta, la formazione di
"capule” e le riduzioni per il fissaggio di condotte o cavi: cordonate
rette in pietra d'Istria.
orlature delle rampe 7,00 3,80 26,60
9,00 5,55 49,95
9,00 5,55 49,95
7,00 5,40 37,80
7,00 1,60 11,20
Parziale m 175,50
orlature gradini agevolati 22,00 1,25 27,50
Parziale m 27,50
orlature longitudinali di chiusura laterale tra rampe e gradinate *
(lung.=1,2+4,10+4,10+1,7+2,05) 13,15 13,15
Parziale m 13,15
SOMMANO m 216,15 91,60 197799,34
145/ 145 Fornitura e posa in opera di lastre di trachite dello spessore da 3+5
P3.06.013.00 [cm, bocciardate a macchina con cordellina, e rifilate a corsi della
2 larghezza e lunghezza prestabilite dalla D ... nzione di protezione ed
ogni altro onere necessario per eseguire 'opera a perfetta regola
d’arte: per gradini di ponti.
pianerottoli *(par.ug.=17+23,80+23,5) 64,30 1,100 70,73
gradini di ponti *(par.ug.=0,53%(3,76*6+4,1%8+4, 1*8+4*6+1,5%6)) 64,21 1,100 70,63
rampe *(par.ug.=0,7*10+0,705%13+0,705*13+0,68*9+0,65*10) 37,95 1,100 41,75
SOMMANO mq 183,11 239,81 43911,61
A RIPORTARE 1398°212,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'398°212,28
146 / 146 Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria
P3.12.002 o simile) composti da elementi a facce piane o curve, lavorati alla
bocciarda fina e con eventuale formazi ... unti; la rimozione di
eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti e ogni
assistenza muraria necessaria.
cordolo in pietra tra gradini e rampe *(lung.=6,15%*3) 18,45 0,150 0,550 1,52
SOMMANO mc 1,52|  57205,80 7912,82
Parziale CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DELL'ARCO E
PAVIMENTAZIONI (Cat 10) euro 185°130,96
Parziale RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PONTE DEI
MENDICANTI (SpCat 4) euro 309°609,17
SOTTOSERVIZI, POZZETTI, PONTILI E ORMAGGI (SpCat
6)
POZZETTI E SOTTOSERVIZI (Cat 11)
147/ 147 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente
P3.13.016.00 |armati, per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio
2 monolitico con limbello, compreso lo scavo ¢ gli on ... nchi e le
banchine fino a meta tubo compensato a parte per la effettiva quantita
impiegata. Sezione interna: 40x40x40 cm
Nuovi pozzetti per intercettazione linee sottoservizi prima e dopo la
soletta in c.a. 5,00
SOMMANO cad 5,00 180,92 904,60
148/ 148 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di
P2.01.008.00 |pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non
9.002 inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del ...
le tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali.
Pozzetto prefabbricato dim. int. 400x400x400mm
5,00
SOMMANO cad 5,00 97,61 488,05
149/ 149 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di
P2.01.008.00 |pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non
9.001 inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del ...
le tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali.
Pozzetto prefabbricato dim. int. 300x300x300mm
5,00
SOMMANO cad 5,00 82,32 411,60
150/ 150 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di
P2.01.008.00 |pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non
9.003 inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del ...
le tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali.
Pozzetto prefabbricato dim. int. 500x500x600mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 147,02 294,04
151/151 Costruzione di pozzetti stradali in mattoni pieni ¢ malta di cemento,
P3.15.001.00 |compreso il sottofondo in calcestruzzo di cemento e successiva
3 intonacatura delle pareti interne con malta di ... ole d'intercettazione
delle tubazioni della rete distributiva del gas. Delle sezioni interne di:
circa 13x13xh. 40-50 cm
Modifica quota pozzetti esistenti 22,00
SOMMANO cad 22,00 31,97 703,34
A RIPORTARE 17408°926,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'4087926,73
152/152 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo,
P3.13.017.00 |compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo,
1 successivo rinterro e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione
interna: 40x 40x 20 - 30x30x30 cm
riposizionamento pozzetti esistetni 2,00
SOMMANO cad 2,00 52,78 105,56
153/153 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa
P3.13.023.00 |sferoidale del tipo quadrato da marciapiede con coperchio circolare,
2 secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza ... i cemento,
l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare Il'opera
compiuta: 300x300 mm (peso totale 6 kg c.a)
5,00
SOMMANO cad 5,00 54,96 274,80
154/ 154 Fomitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa
P3.13.023.00 |sferoidale del tipo quadrato da marciapiede con coperchio circolare,
3 secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza ... cemento, l'eventuale
cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta:
400x400 mm (peso totale 10 kg c.a)
5,00
SOMMANO cad 5,00 68,62 343,10
155/ 155 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa
P3.13.023.00 |sferoidale del tipo quadrato da marciapiede con coperchio circolare,
4 secondo norme UNITISO 1083, con resistenza ... cemento, 'eventuale
cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta:
500x500 mm (peso totale 18 kg c.a)
Vedi voce n° 150 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 104,58 209,16
156/ 156 Posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale con
P3.14.022.00 |passo d'uomo, costituiti da telaio e coperchio di base circolare o
1 quadrata di diametro o lato minimo non in ... ento, l'eventuale cordolo
in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta: telaio rotondo
(peso totale 64 kg c.a)
Posa Sfiati conduttore Gas forniti da Italgas 8,00
SOMMANO cad 8,00 74,60 596,80
157 /157 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile PVC
P3.13.035.00 |rigido per condotte non in pressione prodotto in conformita alle
1 norme UNI EN 1401 SNO4 in barre da 6 m o di lun ... lo sfilamento
ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
escluso lo scavo: - @ est. 160 mm
Sfiati condutture Gas 8,00 0,60 4,80
SOMMANO m 4,80 26,41 126,77
158 /158 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile PVC
P3.13.035.00 |rigido per condotte non in pressione prodotto in conformita alle
3 norme UNI EN 1401 SNO04 in barre da 6 m o di lun ... lo sfilamento
ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
escluso lo scavo: - @ est. 315 mm
eventuale predisposisione passaggi sotto soletta 3,00 30,00 90,00
SOMMANO m 90,00 66,68 6°001,20,
A RIPORTARE 1'416°584,12
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'416'584,12

1597159
P3.14.029.00
1

160/ 160
P3.14.029.00
2

161/ 161
P3.16.038

162/162
P3.01.009

163 /163
P3.01.008

164/ 164
P3.16.001.00
1

165/ 165
P3.16.005.00
1

Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio
INOX AISI 316, spessore minimo 4mm, costituito da: - telaio
quadrangolare con sezione a L 5xScm, dotato di zanche p ...
lavorazione necessaria a rendere il manufatto a regola d'arte.
Dimensioni esterne fino a 35x35 o superfici equivalenti.

vari in sostituzione di pozzetti esistenti

SOMMANO cad

Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio
INOX AISI 316, spessore minimo 4mm, costituito da: - telaio
quadrangolare con sezione a L 5x5cm, dotato di zanche p ... ia a
rendere il manufatto a regola d'arte. Dimensioni esterne maggiori di
35x35 e fino a 50x50 o superficie equivalente.

Per copertura Ossigeno Ospedale

Nuovi pozzetti in corrispondenza della soletta in c.a.

Vari in sostituzione di coperchi esistenti

SOMMANO cad

Parziale POZZETTI E SOTTOSERVIZI (Cat 11) euro

PONTILI, PALINE ED ORMEGGI (Cat 12)

Ricostruzione di pontili con ripresa dai siti di cantiere e posa in opera
di travature (struttura portante in travi di legno), parapetti, il tavolato
di orditura, gli elementi a prisma in legno per appoggio gradini ed
ogni altro accessorio ed elemento utile per la ricostruzione del pontile.
pontili esistenti Suem - Croce Verde Sanitrans

SOMMANO mq

Rimozione accurata di tavolato costituente il piano di calpestio di
ponti. Sono compresi nell’intervento 1’eventuale uso di barche; la
rimozione della chioderia e la pulizia delle ... e la loro pulitura; lo
sgombero e il trasporto a discarica dei materiali eccedenti in
conformita alla normativa vigente.

pontili esistenti Suem-Croce Verde Sanitrans

rimnozione tavolato sopra a rive

SOMMANO mq

Rimozione d'opera di travi in legno, formanti la struttura di ponti.
Sono compresi nell’intervento 1’ eventuale uso di barche di appoggio,
dei mezzi di sollevamento; lo smuramento ... nali e di presidio; lo
sgombero e il trasporto a discarica dei materiali eccedenti in
conformita alla normativa vigente.

pontili esistenti Suem-Croce Verde Sanitrans

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di travature squadrate a spigolo vivo esclusa
ogni tolleranza di smusso, per pontili, scalette, passerelle anche per
traghetti, paraurti, frangionde, ecc. ... , compreso l'uso di impalchi,
barche, pontoni, mezzi di sollevamento: in rovere di la scelta per
travature fino a 6,00 m

50% della voce P3.01.008

SOMMANO m?
Fornitura e posa in opera di tavoloni in legno di 1" scelta, esclusa

ogni tolleranza di smusso, tali da formare un impalcato detto alla
"Sansovina" per ponti, gradinate, passerelle ... ompensata nel prezzo

4,00

4,00
2,00

6,00

0,50

2,50

2,50
4,00

3,00

2,000

2,000
1,800

0,200

0,300

1,080

5,00

5,00

10,00
10,00
10,00

30,00

20,00

20,00

20,00
14,40

34,40

1,08

1,08

167,59 837,95

271,44 87143,20

19°440,17

273,11 57462,20

21,83 750,95

266,04 287,32

3257,36 1'758,97

A RIPORTARE

1'433'824,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'433'824,71
la chioderia zincata a caldo, le riduzioni, i tagli e gli sprechi: tavoloni
in larice da 40 a 60 mm
14,400 14,40
SOMMANO m? 14,40 105,91 1'525,10
166/ 166 Realizzazione di strato antiscivolo da applicare al tavolato di calpestio
P3.16.053 dell'esistente pontile di ormeggio ligneo, mediante idropulizia della
superficie da trattare e stesura di ... ne antiscivolo. Successiva stesa
di una seconda mano di vernice epossidica trasparente atta al
fissaggio della quarzite.
Vedi voce n° 165 [m? 14.40] 14,40
SOMMANO mq 14,40 60,00 864,00
167/167 Estrazione di pali, paletti e paline, punte di palo, qualunque sia il
P3.03.003.00 |mezzo impiegato: pali in rovere od altra essenza e materiale @ oltre i
1 20 cm
Pontili Croce Verde + Scarico merci 8,00
SOMMANO cad 8,00 85,26 682,08
168/ 168 Estrazione e successiva reinfissione di paline (trapianti) di qualsiasi
P3.03.005 diametro e lunghezza, senza fornitura di materiale nuovo
Pontili Croce Verde e Scarico Merci 8,00
Stazi acquei 4,00
SOMMANO cad 12,00 113,24 1'358,88
169/ 169 Maggiorazione all'Art. P3.3.5 per particolari trapianti di pali su
P3.03.006.00 |espresso ordine della D.L.: Estrazione di due fino a quattro elementi (
2 Percentualedel 200%)
4,00 2,000 8,00
SOMMANO 8,00 113,24 905,92
170/ 170 Fornitura e infissione di pali in plastica riciclata ottenuti per
P3.16.039.00 |estrusione e di forma cilindrica. I manufatti estrusi sono strutturati
5 con armatura tubolare interna in acciaio fo ... 1 tutto compreso e
compensato nel prezzo. Diametro esterno @ 220 Lunghezza 7,51+10
m armatura interna tubo ¢ 110-120/S=5
8,00
SOMMANO cad 8,00 1266,00 10°128,00
171/171 Fornitura di paletti di acacia scortecciati con teste arrotondate e punta,
P3.16.048.00 |diametro misurato a livello dell'acqua, della specie indicata e della
1 classe di resistenza prescritta in ... zione della caratteristiche
meccaniche dei materiali componenti. Lunghezza totale del palo da
6+10m: @ da19cma25cm
4,00
SOMMANO cad 4,00 408,00 17632,00
172/ 172 Infissione, per battitura o vibrazione, secondo le indicazioni della
P3.03.001.00 |D.L., anche in presenza di acqua, di pali, paletti e paline in legno o in
1 altro materiale, per palificate a sos ... il mezzo impiegato per
l'infissione stessa: pali in genere, di qualsiasi essenza, torniti e non, @
superiore a 25,00 cm
4,00
SOMMANO cad 4,00 141,90 567,60
A RIPORTARE 1'451°488,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'451°488,29
173 /173 Fornitura e infissione di pali in legno demerara. Il prodotto dev'essere
P3.16.061.00 |conforme al Protocollo d'Intesa tra Provveditorato Interr. per le
1 OO.PP., Soprintendenza per i Beni AA.PP. .. a delle strutture
portanti superiori il tutto compreso e compensato nel prezzo. @ da cm
25-30 lunghezza da 6,00 a 7,50 m
4,00
SOMMANO cad 4,00 1'062,00 4248,00
174 /174 Fornitura e posa in opera di anelli di ormeggio in acciaio inox AISI
P3.17.023 316, di diametro interno minimo di 12 cm e spessore di 1,5 cm, su
zocchetta in pietra di Verona di dimensioni 3 ..., tutti gli eventuali ed
ogni altra opera ed onere accessorio necessario per poter dare il
lavoro finito a regola d'arte
12,00
SOMMANO cad 12,00 230,48 2'765,76
175/ 175 Fornitura e posa in opera di solo anello di ormeggio in acciaio inox
P3.17.024.00 | AISI 316, di diametro interno minimo di 12 cm e spessore di 1,5 cm,
2 su zocchetta in pietra o cls gia esistente, ... ento del saldatore,
compreso inoltre ogni altro onere e lavoro necessario per dare l'opera
compiuta: fissagghio a piombo
6,00
SOMMANO cad 6,00 41,63 249,78
Parziale PONTILI, PALINE ED ORMEGGI (Cat 12) euro 33°186,56
Parziale SOTTOSERVIZI, POZZETTI, PONTILI E ORMAGGI
(SpCat 6) euro 52°626,73
NOLI (SpCat 7)
NOLI (Cat 13)
176 /176 Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi vari con
NO0.01.024  |attrezzatura per scarico e carico. Dimensioni indicative 20+22x6+8
m
(par.ug.=16*4+8*3) 88,00 88,00
SOMMANO ora 88,00 222,07 19542,16
177/ 177 Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con
NO0.01.022.00| attrezzatura per scarico e carico: Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 -
1 20x7
40,00
SOMMANO ora 40,00 84,01 3'360,40
178 /178 Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo
N0.01.013.00 40,00
1
SOMMANO ora 40,00 67,26 27690,40
179/179 Sommozzatore con aiutante e barca d'appoggio attrezzata per
NO0.04.003.00|impieghi da sub: per ogni ora sub
1 tracciamento palancolato *(par.ug.=14*4) 56,00 56,00
per ispezione sottoservizi e linee di alimnatazione di media *
(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
assistenza all'inissione delle palancole immerse *(par.ug.=18%4) 72,00 72,00
assistenza per getti subacquei *(par.ug.=16*4) 64,00 64,00
assistenza formazione casseri e palancolati 16,00
assistenze varie *(par.ug.=22%*4) 88,00 88,00
A RIPORTARE 312,00 1'484°344,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 312,00 1'484°344,79
SOMMANO ora 312,00 139,41 43°495,92
180/ 180 Sommozzatore con aiutante e barca d'appoggio attrezzata per
NO0.04.003.00 | impieghi da sub: per ogni giornata sub (valutazione 4 ore)
2 per tracciamento palancolata 14,00
per ispezione sottoservizi e linee di alimentazione di media 4,00
assistenza all'inissione delle palancole immerse 18,00
assistenza per getti subacquei 16,00
assitenza formazioni casseri e messa in opera casseforme 4,00
assistenze varie 22,00
SOMMANO giorno 78,00 1'116,31 87°072,18
Parziale NOLI (Cat 13) euro 156°161,06
Parziale NOLI (SpCat 7) euro 156°161,06
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'614'912,89
TOTALE euro 1'6147912,89

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 IMPIANTO CANTIERE 8712,96
002 LAVORAZIONI E CONSOLIDAMENTO SU MURI DI SPONDA 447°451,29
003 PAVIMENTAZIONI E LISTOLINE 640°351,68
004 RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PONTE DEI MENDICANTI 309°609,17
005 RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PONTE CAVANA DELL'OSPEDALE 0,00
006 SOTTOSERVIZI, POZZETTI, PONTILI E ORMAGGI 52'626,73
007 NOLI 156°161,06

Totale SUPER CATEGORIE euro 1'614'912,89

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

000 <nessuna> 8'712,96
001 CONSOLIDAMENTO IN UMIDO DEL PIEDE DEL MURO DI SPONDA (Lotto 1-2-3-4) 361°116,74
002 CONSOLIDAMENTO IN ASCIUTTO DEL MURO DI SPONDA (Lotto 1-A e 3-A) 86'334,55
003 CONSOLIDAMENTO IN UMIDO DEL PARAMENTO MURARIO (Lotto 0) 0,00
004 INTERVENTI DI SMONTAGGIO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI LOTTO 1 (Pavimentazioni in trachite) 291°460,29
005 INTERVENTI DI SMONTAGGIO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI LOTTO 2-3-4 (Pavimentazioni in porfido) 332'534,82
006 NUOVO PASSAGGIO A RASO IN CORRISPONDENZA DI PONTE DELLA CAVANA OSPEDALE 16'356,57
007 SMONTAGGI E DEMOLIZIONI 337382,88
008 RESTAURI LAPIDEI, CONSOLIDAMENTI E RIPRISTINI SOVRASTRUTTURE 71'529,57
009 RESTAURO E RIPRISTINO OPERE FABBRILI 19'565,76
010 CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DELL'ARCO E PAVIMENTAZIONI 1857130,96
011 POZZETTI E SOTTOSERVIZI 19°440,17
012 PONTILI, PALINE ED ORMEGGI 337186,56
013 NOLI 156°161,06

Totale CATEGORIE euro 1'614'912,89

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia



pag. 33

Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 1'614'912,89
M:001 IMPIANTO CANTIERE euro 8712,96
M:002 LAVORAZIONI E CONSOLIDAMENTO SU MURI DI SPONDA euro 447°451,29
M:002.001 CONSOLIDAMENTO IN UMIDO DEL PIEDE DEL MURO DI SPONDA (Lotto 1-2-3-4) euro 361°116,74
M:002.002 CONSOLIDAMENTO IN ASCIUTTO DEL MURO DI SPONDA (Lotto 1-A e 3-A) euro 86'334,55
M:003 PAVIMENTAZIONI E LISTOLINE euro 640°351,68
M:003.004 INTERVENTI DI SMONTAGGIO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI LOTTO 1 (Pavimentazioni in trachite) euro 291°460,29
M:003.005 INTERVENTI DI SMONTAGGIO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI LOTTO 2-34 (Pavimentazioni in porfido) euro 332'534,82
M:003.006 NUOVO PASSAGGIO A RASO IN CORRISPONDENZA DI PONTE DELLA CAVANA OSPEDALE euro 16°356,57
M:004 RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PONTE DEI MENDICANTI euro 309°609,17
M:004.007 SMONTAGGI E DEMOLIZIONI euro 33°382,88
M:004.008 RESTAURI LAPIDEL, CONSOLIDAMENTTI E RIPRISTINI SOVRASTRUTTURE euro 71'529,57
M:004.009 RESTAURO E RIPRISTINO OPERE FABBRILI euro 19°565,76
M:004.010 CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DELL'ARCO E PAVIMENTAZIONI euro 1857130,96
M:006 SOTTOSERVIZI, POZZETTI, PONTILI E ORMAGGI euro 52'626,73
M:006.011 POZZETTI E SOTTOSERVIZI euro 19°440,17
M:006.012 PONTILIL PALINE ED ORMEGGTI euro 337186,56
M:007 NOLI euro 156°161,06
M:007.013 NOLI euro 156°161,06

TOTALE euro 1'614'912,89

Venezia, 12/11/2022

11 Tecnico
Ing. Marcello Scarpa

A RIPORTARE
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