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studio tecnico ing. vito saccarola

QUADROECONOMICO

DOC. J — quadro economico

importi deII(_a totali
componenti

A.1 LAVORI
A.1.1 — INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGE- 361.238.51

TICO 342012-Piscina e Palestra Gazzera ’ |
A.1.2— INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGE- 286.779 81

TICO 342013-Piscina e Palestra Bissuola ' o4
A.1.3— INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGE- 158,765, 35

TICO 352011-Palasport CONI Ancilotto T

TOTALE A.1 806.783,6¢
A.2 - ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RI- 7 713,74
BASSO ) "
TOTALE A. - LAVORI 814.497,41
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE AP-
PALTANTE PER
B.1 — IMPREVISTI 6.957,38
B.2 — SPESE TECNICHE (INCARICHI ESTERNI) COMPREN- 96.555 74
SIVI DI ONERI FISCALI ' !
B.3 — SPESE TECNICHE (INCENTIVI) 12.800,00
B.4 —-1.V.A. 22% SU A 179.189,44
TOTALE B. - SOMME A DISPOSIZIONE 295.502,5¢
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO 1.110.000,00
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