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INTRODUZIONE 

Il presente fascicolo redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, dovrà essere 
modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori. Esso dovrà essere altresì aggiornato 
a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute nell’opera nel corso della sua esistenza 
mediante raccolta e fascicolazione di ogni atto (disegni, certificazioni, schede tecniche, ecc…) conseguente 
a manutenzioni, sostituzioni e integrazioni successive. 
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. 

CONTENUTI 

Il presente documento comprende tre capitoli: 

CAPITOLO I  – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I) 

CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3). 

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate 
nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di 
eseguire i lavori successivi sull’opera. 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui 
adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di 
eseguire i lavori successivi sull’opera. 

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, sono stati 
presi in considerazione i seguenti elementi: - accessi ai luoghi di lavoro; - sicurezza dei luoghi di lavoro; - 
impianti di alimentazione e di scarico; - approvvigionamento e movimentazione materiali; - 
approvvigionamento e movimentazione attrezzature; - igiene sul lavoro; - interferenze e protezione dei 
terzi. 

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, 
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti 
le modalità operative da adottare per: 

- utilizzare le stesse in completa sicurezza; 

- mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche e gli interventi 
manutentivi necessari e la loro periodicità. 

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 
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SCHEDE I: DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA ED INDIV IDUAZIONE DEI 
SOGGETTI INTERESSATI 
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Descrizione sintetica dell’opera 

I lavori rientrano nel progetto avviato dal Comune di Venezia di riqualificazione degli edifici pubblici ad uso 
pubblico, programmando una serie di interventi mirati alla riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento, 
attraverso l’implementazione di attività e di opere diffuse che ne aumentino l’efficienza energetica, con una 
conseguente riduzione delle emissioni di gas climalteranti all’atmosfera. 
Le opere di efficientamento energetico previste per la struttura sportiva denominata Palazzetto CONI “Ancilotto” in 
Venezia Mestre comprendono lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rinnovo dell’impianto della 
Centrale termica con sostituzione del generatore di calore e della Centrale di trattamento aria che, nell’occasione, 
sarà spostata in spazio esterno adiacente al locale tecnico dove era precedentemente contenuta. Le lavorazioni non 
prevedono interventi su pareti strutturali esistenti (pilastri e/o architravi in cemento armato) lasciando la staticità 
dell’edificio invariata. 

Attività che saranno svolte in cantiere: 
Lavorazioni: 

• Le lavorazioni sono relative all’intervento di efficientamento energetico della centrale termica; 
• Tutte le lavorazioni sono finalizzate alla riduzione dei consumi globali dell’edificio; 
• Rimarrà invariata la distribuzione interna e la destinazione d’uso dei vari locali. 

• Interventi di efficientamento energetico della centrale termica: 

− Impianto di adduzione gas metano è previsto il completo rifacimento della rete interna alla centrale termica 
di adduzione del gas metano. L’impianto di adduzione gas metano sarà eseguito nella rigorosa osservanza 
delle norme UNI 7129 e delle istruzioni tecniche della società erogatrice.  

− Centrale termica: 

> sostituzione dei generatori di calore esistenti ed installazione di n. 2 generatori di calore a condensazione con 
bruciatore modulante funzionanti a gas metano; 

> rifacimento completo del sistema di evacuazione fumi; 

> smantellamento delle elettropompe esistenti ed installazione di elettropompe gemellari a regolazione 
elettronica; 

> rifacimento completo di tubazioni, collettori e delle relative coibentazioni, realizzate tramite elastomero a 
cellule chiuse avente spessori e caratteristiche conformi alla normativa vigente e protezione esterna in 
lamierino di alluminio, presenti in centrale termica; 

> smantellamento degli organi di regolazione esistenti (valvole miscelatrici, ecc.), sostituzione ed integrazione 
degli stessi; 

> sostituzione ed integrazione di tutto il valvolame e delle sonde; 

> installazione di nuovo sistema di regolazione e telecontrollo centralizzato tipo DDC per la gestione della 
centrale termica, in sostituzione al sistema esistente; 

> installazione di vasi di espansione, valvolame ed accessori vari di completamento per il corretto 
funzionamento dell’impianto; 

> installazione di un sistema di contabilizzazione del calore, per la contabilizzazione dell’energia termica 
prodotta ed erogata dai generatori di calore. 

Lavori in quota: 
Per tutti le lavorazioni sopra i 2 m di altezza e per le operazioni di inserimento delle nuove tubazioni di scarico 
fumi all’interno della canna fumaria esistente si utilizzeranno scale o trabattello di adeguate dimensioni. 
 

Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori:  Da compilare all’atto della 

aggiudicazione dell’Appalto. 
Fine lavori:  Da compilare all’atto dell’aggiudicazione 

dell’Appalto. 
 

Indirizzo del cantiere 
via: Olimpia n. 14 
Località:  Mestre Città:   Venezia Provincia:  Venezia 
  

Committente  
cognome e nome : 
 
indirizzo: 

Comune di Venezia – Area LL.PP, Mobilità e Trasporti – Settore Viabilità Venezia 
Centro Storico Isole – Energia e Impianti – Servizio Impianti Terraferma. 
viale Ancona n. 63 – 30172 Venezia-Mestre 

tel.: 
mail : 

0412746935 
protocollo@pec.comune.venezia.it 
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Responsabile dei lavori – 
R.U.P. 

 

cognome e nome : 
indirizzo: 

arch. Alberto Chinellato 
viale Ancona n. 63 – 30172 Venezia-Mestre 

cod.fisc.: 
tel.: 
mail : 

______________ 
0412746935 
alberto.chinellato@comune.venezia.it 

 

Progettista architettonico  
cognome e nome : 
indirizzo: 

ing. Saccarola Vito 
via Miranese n. 492/E – 30174 Venezia – Chirignago 

cod.fisc.: 
tel.: 
mail : 

SCCVTI50L12L736B 
041916913 
studio@vitosaccarola.it 

 

Progettista strutturista  
cognome e nome : 
indirizzo: 

 

cod.fisc.: 
tel.: 
mail : 

 

 

Progettista impianti elettrici  
cognome e nome : 
indirizzo: 

ing. Saccarola Vito 
via Miranese n. 492/E – 30174 Venezia – Chirignago 

cod.fisc.: 
tel.: 
mail : 

SCCVTI50L12L736B 
041916913 
studio@vitosaccarola.it 

 

Progettista impianti 
meccanici 

 

cognome e nome : 
indirizzo: 

ing. Saccarola Vito 
via Miranese n. 492/E – 30174 Venezia – Chirignago 

cod.fisc.: 
tel.: 
mail : 

SCCVTI50L12L736B 
041916913 
studio@vitosaccarola.it 

 

Coordinatore per la 
progettazione 

 

cognome e nome : 
indirizzo: 

ing. Saccarola Vito 
via Miranese n. 492/E – 30174 Venezia – Chirignago 

cod.fisc.: 
tel.: 
mail : 

SCCVTI50L12L736B 
041916913 
studio@vitosaccarola.it 

 

Coordinatore per l’esecuzione 
lavori 

 

cognome e nome : 
indirizzo: 

ing. Saccarola Vito 
via Miranese n. 492/E – 30174 Venezia – Chirignago 

cod.fisc.: 
tel.: 
mail : 

SCCVTI50L12L736B 
041916913 
studio@vitosaccarola.it 
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SCHEDE II: INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DELLE MISURE P REVENTIVE E 
PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSI LIARIE 
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Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 
Codice scheda: 

01 
Oggetto della manutenzione: 

Impianto elettrico C.T. 
Tipologia dei lavori: 

Manutenzione dell’impianto elettrico 
SCHEDA II-1-01 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 
Manutenzione elettrica a seguito di guasti o cattivo 
funzionamento (quadri elettrici secondari, linee elettriche…). 

• elettrocuzione; 
• caduta di persone e materiali dall’alto; 
• scivolamento e caduta in  piano; 
• schiacciamento o tagli. 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di 
lavoro: 
- l’intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto elettrico a servizio della Centrale Termica (C.T.); 
- l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi. 
 

 

Punti critici: Misure preventive e protettive 
in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro 
Nessuno L’operatore dovrà dotarsi di idonee opere 

provvisionali. Uso di ponti su cavalletti o di 
scale portatili semplici o doppie 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Nessuno Le opere provvisionali (per lavori sopra m. 2,00) 
devono essere usate conformemente alle norme 
di prevenzione e alle prescrizioni del libretto di 
uso e manutenzione. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Prese elettriche a 220Vprotette da 
differenziale magneto-termico, impianto 
elettrico di piano protetto da quadro di zona. 

Disattivare la corrente per interventi su parti in 
tensione, accertandosi sempre che non venga 
riattivata da terzi (usare cartelli e chiudere il 
quadro a monte dell’intervento con chiave). 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Nessuno Il personale addetto alla manutenzione deve 
conoscere i modi per movimentare 
correttamente i mezzi, i materiali e le 
attrezzature all’interno dell’area. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

Nessuno Il personale addetto alla manutenzione deve 
conoscere i modi per movimentare 
correttamente i mezzi, i materiali e le 
attrezzature all’interno dell’area. 

Igiene sul lavoro 
Nessuno I lavoratori eseguiranno l’attività manutentiva 

dotati di regolari DPI. 

Interferenze e protezione di 
terzi 

Interferenze con ambiti Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell’intervento, evitando possibilmente 
interferenze con altre lavorazioni o attività 
presenti. 

 

Tavole allegate: Vedi schemi elettici in dotazione alla scuola o in possesso del Committente. 
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Schede II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

Codice scheda: 
01 

Oggetto della manutenzione:  
Impianto elettrico C.T. 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione dell’impianto elettrico 

SCHEDA II-2-01 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
Manutenzione elettrica a seguito di guasti o cattivo 
funzionamento (quadri elettrici, linee elettriche…). 

• elettrocuzione; 
• caduta di persone e materiali dall’alto; 
• scivolamento e caduta in piano; 
• schiacciamento o tagli. 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di 
lavoro: 
- l’intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto elettrico a servizio della Centrale Termica (C.T.); 
- l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi. 
 

 

Punti critici: Misure preventive e protettive 
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro 
Da definire in relazione all’impianto 
realizzato 

Da definire in relazione all’impianto realizzato 

 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Da definire in relazione all’impianto 
realizzato 

Da definire in relazione all’impianto realizzato 

 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Da definire in relazione all’impianto 
realizzato 

Da definire in relazione all’impianto realizzato 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Da definire in relazione all’impianto 
realizzato 

Da definire in relazione all’impianto realizzato 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

Da definire in relazione all’impianto 
realizzato 

Da definire in relazione all’impianto realizzato 

 

Igiene sul lavoro 
Da definire in relazione all’impianto 
realizzato 

Da definire in relazione all’impianto realizzato 

 

Interferenze e protezione di 
terzi 

Da definire in relazione all’impianto 
realizzato 

Da definire in relazione all’impianto realizzato 

 

 

Tavole allegate: 
Schemi elettici della quadristica e degli impianti della Centrale Termica e planimetrie 
con localizzazione degli aerotermi (riferimenti elaborati di progetto esecutivi). 
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di 
utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse 

 

Codice scheda: 
01 SCHEDA II-3-01 Manutenzione dell’impianto elettrico C.T. 

 
Interventi di 

manutenzione 
da effettuare 

 

Periodicità 
interventi 

Informazioni necessarie 
per pianificarne la 

realizzazione in sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità 
controlli  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza Rif. scheda 

II: 

Manutenzione 
nuovo impianto 
elettrico Centrale 
Termica 

Secondo quanto previsto dal 
piano di manutenzione. 

Verificare prima di ogni 
intervento il progetto e gli 
schemi elettrici e la 
rispondenza con 
l’esistente. 

Prese elettriche a 
220Vprotette da 
differenziale magneto-
termico, impianto 
elettrico di piano 
protetto da quadro di 
zona. 
 

Verifica della funzionalità Semestrale  Se non si tratta della 
sostituzione del corpo 
illuminante, staccare la 
tensione, segnalare i 
lavori in corso, impedire 
l’accesso ai quadri di 
comando. 

 

Manutenzione 
elettrica a seguito 
di guasti o cattivo 
funzionamento 
(aerotermi) 

Quando si verifica il guasto. Verificare prima di ogni 
intervento il progetto e gli 
schemi elettrici e la 
rispondenza con 
l’esistente. 

Prese elettriche a 
220Vprotette da 
differenziale magneto-
termico, impianto 
elettrico di piano 
protetto da quadro di 
zona. 

Verifica della funzionalità All’occorrenza Staccare la tensione, 
segnalare i lavori in 
corso, impedire l’accesso 
ai quadri di comando. 
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Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

Codice scheda: 
02 

Oggetto della manutenzione: 
Impianto Centrale termica 

Tipologia dei lavori: 
Manutenzione impianti meccanici. 

SCHEDA II-1-02 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
Sostituzione di parti dell’impianto della centrale termica 
(bruciatore, tubazioni, collettori, vasi espansione, bollitore e 
sistemi di pompaggio,……), nuove linee di adduzione fluidi 
impianti acqua fredda e termico. 

• Scivolamento in piano; 
• Schiacciamento; 
• Abrasioni o tagli; 
• Scottature e bruciature. 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di 
lavoro: 
Oltre alle valvole di intercettazione linee gas e fluidi vari, non sono presenti misure preventive e protettive; 
- l’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi. 

 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 
in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro 

Nessuna in particolare. L’accesso alla C.T. 
avviene dall’esterno con ingresso dedicato.  

Per le parti in quota (oltre 2,00 m) l’operatore 
dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali. 
L’esecutore provvederà a delimitare l’area 
sottostante l’intervento. 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

valvole di intercettazione linee gas e fluidi 
vari. 

 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Prese elettriche a 220Vprotette da 
differenziale magneto-termico. 

L’impresa dovrà provvedere autonomamente 
all’alimentazione elettrica. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Nessuno Dalle normali vie di circolazione. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

Nessuno Dalle normali vie di circolazione. 

Igiene sul lavoro 

Nessuno Fare uso di regolari DPI. Per l’uso di sostanze 
per le pulizie accertarsi sempre delle loro 
caratteristiche attraverso specifica scheda di 
sicurezza. 

Interferenze e protezione di 
terzi 

Verificare preliminarmente eventuali 
interferenze con altre lavorazioni/attività. 

Concordare sempre con la committenza i 
momenti dell’intervento, evitando possibilmente 
interferenze con altre lavorazioni o attività 
presenti. 

 

Tavole allegate: Vedi schemi meccanici in dotazione alla scuola o in possesso del Committente.  
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Schede II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

Codice scheda:  
02 

Oggetto della manutenzione:  
Impianto Centrale termica 

Tipologia dei lavori:  
Manutenzione impianti meccanici. 

SCHEDA II-2-02 
 

Tipo di intervento Rischi individuati 
Sostituzione di parti dell’impianto della centrale termica 
(bruciatore, tubazioni, collettori, vasi espansione, bollitore e 
sistemi di pompaggio,……), nuove linee di adduzione fluidi 
impianti acqua fredda e termico. 

• Scivolamento in piano; 
• Schiacciamento; 
• Abrasioni o tagli; 
• Scottature e bruciature. 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di 
lavoro: 
L’esecutore prenderà visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi. 
 

 

Punti critici: Misure preventive e protettive 
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro Da definire in relazione all’impianto 
realizzato 

Da definire in relazione all’impianto realizzato 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Da definire in relazione all’impianto 
realizzato 

Da definire in relazione all’impianto realizzato 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Da definire in relazione all’impianto 
realizzato 

Da definire in relazione all’impianto realizzato 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Da definire in relazione all’impianto 
realizzato 

Da definire in relazione all’impianto realizzato 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

Da definire in relazione all’impianto 
realizzato 

Da definire in relazione all’impianto realizzato 

Igiene sul lavoro Da definire in relazione all’impianto 
realizzato 

Da definire in relazione all’impianto realizzato 

Interferenze e protezione di 
terzi 

Da definire in relazione all’impianto 
realizzato 

Da definire in relazione all’impianto realizzato 

 

Tavole allegate: Vedere progetto esecutivo impianti meccanici. 
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di 
utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse 

 

Codice scheda: 
02 SCHEDA II-3-02 Manutenzione impianto Centrale termica. 

 
Interventi di 

manutenzione 
da effettuare 

 

Periodicità 
interventi 

Informazioni necessarie 
per pianificarne la 

realizzazione in sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità 
controlli  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza Rif. scheda 

II: 

Sostituzioni, 
rinnovo 
 

Quando serve Verifica preliminare dei 
luoghi di intervento. 

Valvole di 
intercettazione linee, 
sezionatori elettrici ed 
altri dispositivi idonei 
ad isolare le zone di 
intervento. 

A vista. All’occorrenz
a 

Intercettare le 
linee/circuiti in relazione 
alla tipologia di 
intervento da effettuare. 

 

Manutenzioni 
C.T. 
 

A seconda di quanto 
stabilito nel libretto di 
centrale e dal piano di 
manutenzione. 

Verificare prima di ogni 
intervento il progetto e gli 
schemi impiantistici e la 
rispondenza con 
l’esistente. 

Valvole di 
intercettazione linee, 
sezionatori elettrici ed 
altri dispositivi idonei 
ad isolare le zone di 
intervento. 

A vista e con gli strumenti 
previsti per le singole 
tipologie di 
manutenzione. 

Secondo 
quanto 
previsto dal 
libretto di 
centrale e dal 
piano di 
manutenzione 
per i singoli 
dispositivi. 

Disattivare sempre 
l’erogazione del gas 
prima di intervenire sulla 
caldaia. 
Intercettare le 
linee/circuiti in relazione 
alla tipologia di 
intervento da effettuare. 
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SCHEDE III: INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFE RIMENTI DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE 
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 
 

Codice scheda: 01 SCHEDA III-1 – DOCUMENTI ESISTENTI – STATO DI FATTO 
 

Elaborati tecnici per i lavori di: Efficientamento energetico del Palazzetto CONI “Ancilotto” sito in via 
Olimpia n. 14 Venezia Mestre. 
   

Elenco e collocazione degli 
elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio 
contesto 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli elaborati 
tecnici 

Note 

Documenti relativi agli 
impianti termici delle tre 
strutture sportive. 

Comune di Venezia – 
Direzione LL.PP. viale 
Ancona n. 63 Venezia-
Mestre, tel. 0412749877 

Vedi elaborati Committente  
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Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica 

dell’opera 
 

Codice scheda:02 SCHEDA III-2: DOCUMENTI ESISTENTI – PROGETTO ESECUTIVO 
 

Elaborati tecnici per i lavori di: Efficientamento energetico del Palazzetto CONI “Ancilotto” sito in via 
Olimpia n. 14 Venezia Mestre. 

 

Elenco e collocazione degli 
elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio 
contesto 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli elaborati 
tecnici 

Note 

PROGETTO 
ARCHITETTONICO 
Non realizzato: 
il progetto non prevede 
interventi architettonici. 
 

    

PROGETTO 
STATICO  
Non realizzato: 
il progetto non prevede 
interventi sulle strutture 
portanti dell’immobile. 
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Scheda III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera 
 

Codice scheda:03 SCHEDA III-3 DOCUMENTI ESISTENTI – PROGETTO ESECUTIVO 
 

Elaborati tecnici per i lavori di: Efficientamento energetico del Palazzetto CONI “Ancilotto” sito in via 
Olimpia n. 14 Venezia Mestre. 

 

Elenco e collocazione degli 
elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio 
contesto 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli elaborati 
tecnici 

Note 

IMPIANTI 
TECNOLOGICI: 
MECCANICI ED 
ELETTRICI 
Documenti: 
A-B-C-D1-D2-D3-E-F-
G-H-I-J-K-L-M1-M2-
M3-N-O1-O2-O3-P1-
P2-P3-Q-R-S. 
Elaborati grafici: 
Tav.: 1/13-2/13-3/13-
4/13-5/13-6/13-7/13-
8/13-9/13-10/13-11/13-
12/13-13/13 - IM 
(Elaborati esecutivi) 
 

Studio tecnico ing. Vito 
Saccarola, via Miranese 
492/e Venezia-Chirignago 
tel. 041 916913 

12.2022 Committente  
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ELENCO ALLEGATI 
    schemi grafici 

 tavole di progetto e documentazione tecnica as built 

 particolari tecnici esecutivi/costruttivi 

 documentazione fotografica; 

           documentazione dispositivi di protezione in esercizio 

 _______________________________  

 
 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 
 
         Il presente documento è composta da n. 18 pagine. 
 

1 Il C.S.P. trasmette al Committente Comune di Venezia – Direzione LL.PP. il presente FO per la sua presa in 
considerazione. 
 

Data 05.12.2022                                                 Firma del C.S.P. __________________________ 

 

2 Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E. per l’eventuale 
modificazione in corso d’opera 

 

Data ___________                                               Firma del committente _________________________ 

 

3 Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante l’esecuzione dei lavori, lo trasmette al Committente 
per la sua presa in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera. 
 

                                   Data ___________                                               Firma del C.S.E.  _________________________ 

 

 

4 Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera  

 

                                  Data ___________                                               Firma del committente _________________________ 

 

 

 
 


