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QUADRO ECONOMICO 

 
 

 importi delle 
componenti totali 

A.1 LAVORI     

A.1.1 – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGE-
TICO 342012-Piscina e Palestra Gazzera 

361.238,51  

A.1.2– INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGE-
TICO 342013-Piscina e Palestra Bissuola 

286.779,82  

A.1.3– INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGE-
TICO 352011-Palasport CONI Ancilotto 

158.765,35  

TOTALE A.1   806.783,68 

A.2 - ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RI-
BASSO  7.713,73 

TOTALE A. - LAVORI  814.497,41 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE AP-
PALTANTE PER 

    

B.1 – IMPREVISTI 6.957,38  

B.2 – SPESE TECNICHE (INCARICHI ESTERNI) COMPREN-
SIVI DI ONERI FISCALI 

96.555,78  

B.3 – SPESE TECNICHE (INCENTIVI) 12.800,00  

B.4 – I.V.A. 22% SU A 179.189,43  

TOTALE B. - SOMME A DISPOSIZIONE  295.502,59 

TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO  1.110.000,00 

 


