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L'anno duemilaventitre il giorno ................ del mese di ............ ., hella
Sede Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco 4136.
TRA:

arch. Alberto Chinellato, nato a Venezia il 20/04/1973, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA, quale Amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle
funzioni del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 616 del 2019, che
rappresenta nella sua qualita di Dirigente del Settore Viabilita Venezia
Centro storico e Isole - Energia Impianti dell’/Area Lavori Pubblici,
Mobilita e Trasporti, Mobilita e Trasporti del Comune di Venezia,
domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito
nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».
Domicilio fiscale dell’Ente: Via ............... = e (....). Codice fiscale e

partita .LV.A. n.: ...............

b) il sig./dott./ing./arch. ....... , hato a .......... il ., residente in
................ , in qualita Legale Rappresentante dell'impresa .........cccceeus,
domicilio legale dell'Impresa in ............. - C.F ePIVAnN. .o e
R.EA. N, e , come risulta dal certificato n. ................ estratto
dall’'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.LA.A. di ...ccccceenne estratto in
data ..o , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».
Domicilio fiscale dell’impresa: Via ............... = - (....). Codice fiscale

e partita I.V.A. n.: .
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PREMESSO
che con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019,
pubblicata in G.U.R.I. il 18 novembre 2019, é stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal a partire dal giorno 12 novembre
2019;
che I'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616
del 16 novembre 2019 "Disposizioni urgenti di Protezione Civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire
dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia”, ha,
tra I'altro, nominato il Sindaco della Citta di Venezia quale Commissario
Delegato ed emanato le disposizioni urgenti, anche di carattere
procedurale, per fronteggiare I'emergenza;
che con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2020,
pubblicata nella G.U.R.I. - Serie Generale n. 297 del 30 novembre 2020,
¢ stata deliberata la proroga dello stato di emergenza nel territorio del
Comune di Venezia per ulteriori dodici mesi, con la precipua motivazione
di consentire il completamento degli interventi necessari al superamento
dello stato d’emergenza gia deliberato il 14 novembre 2019;
che con nota PG 386 del 02/07/2021, relativa integrazione PG 398 del
16/07/2021 e successiva precisazione PG 561 del 26/10/2021 il
Commissario Delegato ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile la ricognizione delle
misure urgenti relative alla lett. d) comma 2 del succitato art. 25

afferenti interventi volti “alla realizzazione di interventi, anche
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strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli
eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati
prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita, in
coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione
esistenti”;

che con nota di riscontro acquisita agli atti con PG 435 del 13/08/2021
la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione
Civile - Ufficio IV Attivita per il superamento dell’emergenza e per il
supporto agli interventi strutturali ha comunicato che gli il Piano degli
interventi proposto corrisponde alle finalita di cui all’ O.C.D.P.C. n.
616/2019;

che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021,
pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, &
stato autorizzata l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili non
programmate e non utilizzate, stanziate con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi
di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto
legislativo n. 1 del 2018;

che I'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 581
del 24 gennaio 2022 individua il Comune di Venezia quale
Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’ordinanza
del Capo Dipartimento della protezione civile del 16 novembre 2019, n.
616, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi

richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati
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nonché il Sindaco del Comune di Venezia quale soggetto responsabile
delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi
integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui
all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 616/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi,
gia formalmente approvati alla data di adozione della presente
ordinanza;

che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile
(O.C.D.P.C.) n. 616 del 2019 sono state disposte con l'art. 4 una serie di
deroghe normative, tra le quali viene in rilievo in particolare quanto
disposto al commi 3, 4 e 5;

che l'art. 4, co. 3, punto 2, dell’lO.C.D.P.C. n. 616/2019 dispone che i
Soggetti attuatori possano procedere in deroga all'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 “nei limiti di € 200.000,00" allo
scopo di consentire “/a semplificazione della procedura di affidamento e
I'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto
emergenziale”;

che l'art. 4 co. 3 punto 12 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019 dispone che i
soggetti attuatori possano procedere in deroga all’art. 24 del D.Lgs. n.
50 del 2016, “allo scopo di autorizzare [l'affidamento dell’incarico di
progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di
assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti
necessari all’‘espletamento dell’incarico e dellincremento delle esigenze
di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali”;

che I'0.C.D.P.C. n. 581 del 2022 all’art. 1, co. 2, ultimo periodo, dispone



130

135

140

145

150

che “il soggetto responsabile e autorizzato, per ulteriori sei mesi, [...] ad
avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di
lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione
di termini analiticamente individuati specificatamente nell’articolo 4 della
citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile b,
616/2019 e successive modifiche ed integrazioni” e, pertanto, che e
possibile ricorrere al regime delle deroghe di cui all’'O.C.D.P.C. n. 616 del
2019;

che, in attuazione di quanto richiamato al punto precedente, il Sindaco
del Comune di Venezia, con Decreto n. 69630 del 14/02/2022, ha
confermato le indicazioni operative e le disposizioni procedurali per i
soggetti attuatori in relazione al regime delle deroghe di cui all’art. 4
dell’0.C.D.P.C. n. 616/2019 e confermate con I'0.C.D.P.C. n. 851/2022
ed in riferimento all’'Ordinanza n. 4 del 16 dicembre 2019 e relativi
allegati;

che con atto in data 01/10/2021 avente PG/2021/0446753 I'ing. Simone
Agrondi, alla data della sottoscrizione del predetto provvedimento nella
sua qualita di Soggetto attuatore Comune di Venezia - Area Lavori
Pubblici, Mobilita e Trasporti, ha nominato |I’'arch. Roberto Megera, nella
sua qualita di Responsabile del Servizio Manutenzione Viabilita Acquea
Venezia Centro Storico e Isole dell’Area Lavori Pubblici, Mobilita e
Trasporti (gia Direzione Lavori Pubblici) — Settore Viabilita Centro storico
e Isole - Energia Impianti, RUP di una serie di interventi tra i quali
rientra quello oggetto del presente contratto, statuendo che il predetto

RUP “detiene il compito di sovraintendere all’intero procedimento di
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attuazione degli interventi sopra elencati nelle fasi di programmazione,
progettazione, affidamento e realizzazione, di svolgere tutte le funzioni
previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei relativi Regolamenti
attuativi di competenza statale e comunale, nonché di esercitare le
funzioni di "committente” previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.";

che con Decreto n. 69630 del 14/02/2022, il Sindaco del Comune di
Venezia ha fornito indicazioni operative circa le modalita di approvazione
dei progetti finanziati;

che a seguito di richiesta offerta per affidamento dei lavori
summenzionati, in conformita a quanto disposto dall’art. 4, co. 3, pt. 2,
dell’O.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019, vigente alla data della richiesta di
offerta e oggi vigente in forza del richiamo di cui all’art. 1, co. 2, ultimo
periodo, dell’O.C.D.P.C. n. 851 del 24/01/2022, con Determinazione
Dirigenziale n. ............ del ............. i lavori oggetto del presente contratto

sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore per un importo pari a

L SR = (diconsi euro ........cceuee.. /..) (oneri e fiscali esclusi), di cui
L SR = (diconsi euro .......cc.......... /..) (o.f.e.) per lavori, €.cicvvevannas =
(diconsi euro .....cceenee.e /..) (o.f.e.) per opere in economia e
L SR = (diconsi euro ... /..) (o.f.e.) quali oneri per

|'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso in sede di
offerta.
TUTTO CIO PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.
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1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, I'appalto dei lavori citati in premessa.

2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali e norme regolatrici.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto |‘osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalita previsti dalle norme di legge.

2. Fanno altresi parte del contratto i prezzi del prezzario del Comune di
Venezia come aggiornati con Deliberazione n. 170 del 28 luglio 2022
della Giunta Comunale (aggiornamento infrannuale del prezzario del
Comune di Venezia 2018 approvato con Delibera di Giunta Comunale n.
404 del 20/12/2018), cosi come offerti dall’appaltatore, i quali,
unitamente ai prezzi di nuova formulazione, costituiscono i prezzi
contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € ............. (diconsi Euro ............. ) di
Cui:

a)€ ... . (diconsi euro ............. ) per lavori veri e propri;

b) € ........... (diconsi euro ............. ) quali oneri per I'attuazione dei piani

di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'importo contrattuale & al netto dell’'l.V.A.

3. Il contratto & stipulato “a misura” per cui i prezzi del Prezzario di
Venezia 2022 e l'elenco dei Nuovi Prezzi con |‘applicazione del ribasso

offerto dall’appaltatore, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono
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I’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione
del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato
generale d‘appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
I'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici
del Comune di Venezia - Settore Viabilita Venezia CSI - Energia e
Impianti dell’Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti, siti nel Palazzo
Municipale Ca’ Farsetti-Ca’ Loredan.

2. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di
avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo
quanto previsto ai successivi artt. 12 e 12-bis e 13.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione
agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo, per conto dell’'appaltatore, e ad operare sui
conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori
............................... ., come meglio identificati nella documentazione agli
atti.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita
0 soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso
contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
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1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla
presente stipula, in conformita a quanto statuito all'art. 5 comma 1 del
D.M. 49/2018.

[OPPURE]

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del
contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d’urgenza che
qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8,
periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti e in
conformita a quanto previsto dall’art. 8, co.1, lett. a) del D.L. 16 luglio
2020, n. 76 nonché dall’'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019 e dell’ O.C.D.P.C. n.
581 del 2022.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni
112 (centododici) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna definitiva dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione
delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari all'uno per mille
dell'importo contrattuale, corrispondente ad € .............

2. Tale penale € aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti
dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in
ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli
eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, trova
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applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa
dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie
temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della
penale non pudo superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la
facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

\

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori
nei casi e con le modalita di cui all’art. 107 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e disposta con le modalita di cui all’art. 10 del D.M. 7 marzo 2018 n.49,
tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a
regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla
redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106
del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far
cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se |'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei
lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter
iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se |'appaltatore intende

far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.



280

285

290

295

300

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata
complessiva prevista per l|'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi
complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge,
per regolamento o in forza del capitolato generale, approvato con D.M.
n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico
dell’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione
piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del
certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie
attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
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I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al
trasporto alle discariche autorizzate, ovvero al reimpiego in loco,
comprensivo del deposito provvisorio delle terre e rocce di scavo nelle
more dei risultati delle verifiche effettuate;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino all’'emissione del
certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore & altresi responsabile della disciplina e del buon ordine
del cantiere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del capitolato generale
d’appalto approvato con d.P.R. n. 145/2000.

4, La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni normative in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore & tenuto a
comunicare per iscritto alla Stazione appaltante il nominativo del
direttore tecnico incaricato e ogni eventuale variazione relativa al
nominativo del direttore tecnico, prima che la predetta variazione operi.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura
I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o
grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei
materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
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componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza
e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di
ogni categoria di lavoro nonché quanto previsto dal decreto legislativo
16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d’appalto.

7. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 26.
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori e effettuata in conformita alle
disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura € effettuata applicando alle
quantita eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui
all’articolo 3, del presente contratto.

Il corrispettivo &€ determinato moltiplicando le quantita rilevate per i
prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;
tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i
libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da
contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali

disposizioni, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.
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5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri
stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello
contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto di
ribasso in sede di offerta.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
|articolo 1664, comma 1, del codice civile.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del
Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, sulla base dei prezzari, solo per |I'eccedenza rispetto al 10%
(dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in
misura pari alla meta.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei
lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, in
deroga all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. e ferme
restando le disposizioni contenute all’art. 4, co. 3, pt. 16, dell’O.C.D.P.C.
n. 616 del 2019 e all’art. 1, co. 2, ultimo periodo, dell’'O.C.D.P.C. n. 581
del 2022, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a
nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ferma
restando la previsione di cui all’art. 3. co. 3, del presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti

dall’appaltatore, & vincolante per la valutazione di eventuali varianti,
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addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L'appaltatore rinuncia a richiedere I'anticipazione di cui all’articolo 35,
comma 18 del Codice dei contratti, pari al 20% (venti per cento)
dellimporto del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo
inizio dei lavori accertato dal RUP, previa costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa. Ai sensi dell’art. 207 del Decreto
Legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i., in relazione alle procedure
disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre
2022, lI'importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pud essere incrementato
fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le
risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della
stazione appaltante. L'appaltatore vi rinuncia.

[OPPURE]

1. Lappaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, chiede,
come risulta dalla dichiarazione PG............ in data ........... che costituisce
parte integrante del presente contratto, I'anticipazione prevista dall’art.
35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 20% (venti per cento)
dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verra corrisposta, previa
costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui

all'art. 35, comma 18, del medesimo Decreto. Ai sensi dell’art. 207 del
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Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i., in relazione alle
procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del
31 dicembre 2022, lI'importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35,
comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pud essere
incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. All'appaltatore saranno dovute le rate di acconto ogni qualvolta
I'importo dei lavori, servizi e forniture eseguiti, contabilizzati, raggiunge
un importo non inferiore al 30 % (trenta per cento) dell'importo del
contratto, secondo quanto risultante dal Registro di contabilita di cui
rispettivamente agli articoli 188 del Regolamento generale, previa
redazione del SAL ed emissione del Certificato di Pagamento.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60
giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non
imputabili al medesimo, |'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al
comma 2.

4. Il pagamento dell’'ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare,
verra effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto
finale.

6. Il pagamento dell’'ultima rata di acconto e del saldo, previa

costituzione della fideiussione di cui all’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 18
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aprile 2016, n. 50, non costituiscono presunzione di accettazione
dell’'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
7. La liquidazione delle fatture avverra entro 30 giorni dall’accertamento
dell’effettivo trasferimento dei fondi dalla Protezione Civile Nazionale.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con
le modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'appaltatore ha gia trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei
conti nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate alle
operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4 comma 3.
L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante
ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7
giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante
avra facolta di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec ovvero a mezzo
di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni
prodotti da tale inadempimento.

3. Ll'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto

2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere
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alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti.

4, l'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o
a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto
corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna
altresi ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti
dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto
2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del D.L. n. 66/2014 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse
verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di
Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del
presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei
titoli di spesa relativi agli acconti, spettano all'appaltatore gli interessi,
legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui agli
artt. 142, 143 e 144 del d.P.R. n. 207/2010 e agli articoli 29 e 30 del
capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il

certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
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contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460
del codice civile.

Articolo  14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita

manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e |'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con |‘approvazione del certificato di
regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine
perentorio di tre mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell’emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il
silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine
di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione

appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante pec ovvero
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lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai
tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione
dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del
personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dell’‘opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81
del 2008;

2. L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura
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prevista dal D. Lgs. n. 50/2016, ove ne ricorrano i presupposti.

2. Con la sottoscrizione dell’'accordo bonario o della transazione da parte
dell’'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione ai sensi del
comma 1 e l|‘appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
controversie € attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di
Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale, e salvo che ricorrano
i presupposti di cui all’art. 135, co. 1, lett. e), c.p.a., in combinato
disposto con l'art. 47, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.
1 (Codice protezione civile), relativo alla competenza funzionale
inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in_materia di_ lavoro dipendente,

previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle
leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente

articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito
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maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede,
in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia
fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini
retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, la stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.
81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31
della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione
appaltante acquisira d’ufficio il documento wunico di regolarita
contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008
(ora Tit. IV del D.Lgs. 81/08), del quale assume ogni onere e obbligo;
[OPPURE]

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere
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e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del
09 aprile 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come
al punto b) e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1
formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono
accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008,
cido costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall’art. 26
comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury
free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Si prende atto che in relazione al soggetto Affidatario non viene
richiesta la documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 83, comma
3, lettera e) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

[OPPURE]

1. Si prende atto che in relazione alla Societa .................... non risultano
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sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159,
in quanto risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list) presso la Prefettura di ............. ., provvedimento n. ...............
con validita fino al ....ccccceeveenns . L'impresa appaltatrice ha dato atto di
aver manifestato l'interesse al permanere dell’iscrizione con PEC prot.
........ in data ............ Si da atto che l'iscrizione risulta “in aggiornamento”
ovvero “aggiornamento in corso” e pertanto ai sensi di quanto disposto
dall’art. 5 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come specificato dalla Circolare
Ministeriale n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, mantiene la propria
efficacia. Pertanto, ai sensi dell’art. 1 co. 52-bis della legge 6 novembre
2012 n. 190, tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e
dell'informazione antimafia richiesta dall’art. 83 del D.lgs. n. 159/2011.
[OPPURE]

1. Si prende atto che il legale rappresentante della Societa/dello Studio
............................ . ha dichiarato, mediante autocertificazione PG n.
............. . del .............,, depositata contestualmente all'invio della
propria offerta economica, che nei propri confronti non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli articoli 67 e
84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. [eventuale] Lintervento
oggetto del presente contratto & stato dichiarato urgente, indifferibile e
di pubblica utilita dall’art. 1 co. 7 dell’lO.C.D.P.C n. 616 del 2019 e
pertanto, in conformita a quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 159

del 2011, la comunicazione antimafia pud essere sostituita da apposita
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dichiarazione sottoscritta e resa con le modalita di cui agli artt. 38 e 46
del d.P.R. n. 445 del 2000. La Prefettura di ........... ha rilasciato
I'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell’ art. 3, co. 1 e 2, del
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. In pendenza del rilascio della
comunicazione antimafia nei confronti della societa/dello studio
......................... , richiesta alla Prefettura di ........... dalla Stazione
appaltante in data ............ L CON s , i contributi, i finanziamenti,
le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Trova applicazione
quanto disposto dall’art. 88, co. 4-bis, secondo periodo, e 4-ter del
D.Lgs. n. 159 del 2011.

[OPPURE]

1. La Prefettura di ... ha rilasciato linformativa liberatoria
provvisoria ai sensi dell” art. 3, co. 1 e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e
s.m.i. nonché la comunicazione antimafia nei confronti della
societa/dello studio ......cccccveevevens con provvedimento n. ... in data
2. Il presente contratto e risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di
cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo
di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del
contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la
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responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un
rapporto di cantiere, contenente I’'elenco nominativo del personale e dei
mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presso il cantiere, al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche
attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs. n.
159/2011. Il rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli elementi
elencati nell’allegato C al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data
07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, I’'ANCI Veneto e I'UPI
Veneto. Il testo aggiornato del Protocollo & reperibile al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-
legalita>.

5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,
degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento
ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso,
ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del
codice penale.

6. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei

confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
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dirigenti dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 20. Subappailto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa comunicazione alla stazione appaltante, in conformita a quanto
disposto dall’art. 4, co. 3, pt. 15, delllOCDPC n. 616 del 2019, nel
rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previste dalla normativa vigente.

3. L'autorizzazione al subappalto € altresi subordinata agli adempimenti
di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo
105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, cosi come modificato e
integrato o derogato dalle disposizioni di legge in vigore al momento
della sottoscrizione del presente contratto, salvo che sia diversamente
stabilito nei documenti relativi alla procedura.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate
dall'art. 105, co. 13, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

6. Lappaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
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professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore, con le
modalita previste dall’art. 35 commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006,
n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, € obbligato altresi a comunicare alla
stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura -, I'elenco di
tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in
maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’'opera a titolo di
subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di
cui all'allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalita” (come da elenco
aggiornato e attualmente vigente di cui all’art. 1, co. 53 della L.
190/2012) ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, come da ultimo rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione
Veneto, le Prefetture, I'ANCI Veneto e I'UPI Veneto. Il testo aggiornato
del Protocollo e reperibile al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-
legalita>.

6. Lappaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale
variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi
motivo.

7. La stazione appaltante non autorizzera subappalti a favore delle
imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non
risultate aggiudicatarie.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
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negli atti da questo richiamati, |'appaltatore ha prestato apposita

garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ................. N o PR
in data ... rilasciata dalla societa/dall'istituto
........................................................... . agenzia/filiale di e, pEr
I'importo di € ... pari al ... per cento dell'importo del

presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi
del presente contratto.

3. La garanzia €& svincolata con le modalita previste dall’art. 235 del
d.P.R. n. 207/2010, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell’allegato 1.2 al
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti,
|'appaltatore assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di
cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, con polizza numero ..........ccccceeeuens .in
data .. . rilasciata dalla  societa/dall'istituto  ............. .

agenzia/filiale di ................ . per un massimale di € .................
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3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita
civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima
durata, con polizza numero ............ in data ............... . rilasciata dalla
societa/dall'istituto ................... per un massimale di € ...............

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata
del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e
valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi
dell’art. 2, comma 3 dello stesso summenzionato decreto e dal Codice di
comportamento interno del Comune di Venezia approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013
modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio
2014, n. 291 del 12 settembre 2018 e n. 314 del 10 ottobre 2018.

2. A tal fine si da atto che I’Amministrazione ha trasmesso
all'appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 62/2013, copia del
codice di comportamento interno approvato con delibera di G.C. n. 703
del 20/12/2013, modificato con delibera di G.C. n. 21 del 31/01/2014 e
con delibera di G.C. n. 291 del 12/09/2018, per una sua pil completa e
piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello

stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
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dell’avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e
sopra richiamati, pud costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata |'‘eventuale violazione, contesta per
iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a
dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non fossero presentate o non risultassero accoglibili, procedera
alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145, per quanto applicabile;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del
presente contratto;

- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma;

- il prezzario del comune di Venezia approvato con Deliberazione n. 170
del 28 luglio 2022 della Giunta Comunale (aggiornamento infrannuale
del prezzario del Comune di Venezia 2018 approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 404 del 20/12/2018);

- |” offerta con descrizione delle lavorazioni da eseguire.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
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1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si
intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e
le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme
contenute nel Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni, nel D.M 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», nel
regolamento approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti
ancora in vigore, nel capitolato generale di appalto approvato con D.M.
dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile, le clausole
pattizie di cui al Protocollo di Legalita ai fini della prevenzione dei
tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture rinnovato in data
17/09/2019 da Regione del Veneto, Prefetture della Regione Veneto,
ANCI Veneto e UPI Veneto, nonché le disposizioni dell’O.C.D.P.C. n. 616
del 2019 e O.C.D.P.C. n. 851 del 2022.

Articolo 26. Spese di_contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la



830

835

840

845

850

registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

[OPPURE]

3. Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla registrazione
del presente contratto in caso d‘uso, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R.
26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, &€ a carico della
stazione appaltante.

Il presente contratto & risolto immediatamente e automaticamente nel
caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti
Autorita dei tentativi di pressione criminale.

Articolo 27. Trattamento dei dati personali.

1. Le parti danno atto che & stato provveduto, in sede di procedura di
gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti
dal Regolamento UE 2016/679, a fornire I'informativa per i dati personali
trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad
esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di
gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente
connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento
si svolgera nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento

Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello
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stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE
2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di
ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I
trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo
svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del
contratto e I'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per
I'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la
sottoscrizione del presente contratto [I‘appaltatore acconsente
espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet
<www.comune.venezia.it>

Letto confermato e sottoscritto

Venezia, ll ...ccoeveevennene.

Il Dirigente Il legale rappresentante della societa
arch. Alberto Chinellato  ........c.cieieien

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto .
......................................... ., quale legale rappresentante della societa
.................. , dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli
articoli 6, 12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto

Il legale rappresentante della societa .........ccceuuenee

(firmato digitalmente)



Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.
Ilgs 82/2005 e s.m.i. ed é conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente
875 documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del

D.lgs n. 82/2005.



