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C.I 14959-15 - Rifacimento dei frangionde e darsena Strada Corte Comare (presso Ponte Longo) e darsena F.ta delle Cappuccine a Burano (VE)

PROGETTO ESECUTIVO pag. 2
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OG7 - OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
(SpCat 1)
Darsena Strada Corte Comare (Cat 1)
Demolizioni, scavi e conferimenti a discarica (SbCat 2)
1/1 Rimozione accurata di tavolato costituente il piano di calpestio di
P3.01.009  |ponti
COMUNE |Rimozione accurata di tavolato costituente il piano di calpestio di
VENEZIA |ponti. Sono compresi nell’intervento 1’eventuale uso di barche; la
2022 rimozione della chioderia e la pulizia delle sedi di appoggio; il
recupero ¢ ’accatastamento ordinato a pi¢ d’opera dei materiali
recuperabili e la loro pulitura; lo sgombero e il trasporto a discarica dei
materiali eccedenti in conformita alla normativa vigente.
pavimentazione in legno di larice 24,00 1,250 30,00
38,50 1,250 48,13
SOMMANO m? 78,13 21,83 1'705,58
2/2 Rimozione d'opera di travi in legno, formanti la struttura di ponti
P3.01.008 Rimozione d'opera di travi in legno, formanti la struttura di ponti.
COMUNE |Sono compresi nell’intervento 1’ eventuale uso di barche di appoggio,
VENEZIA |dei mezzi di sollevamento; lo smuramento delle travi e le eventuali
2022 opere murarie necessarie; la pulizia delle sedi di appoggio; il recupero
e I’accatastamento ordinato a pi¢ d’opera dei materiali recuperabili e la
loro pulitura; le opere provvisionali e di presidio; lo sgombero e il
trasporto a discarica dei materiali eccedenti in conformita alla
normativa vigente.
travatura secondaria in legno di rovere 2,00 24,00 0,180 0,240 2,07
2,00 38,50 0,180 0,240 3,33
travatura principale in legno di rovere 31,00 1,25 0,210 0,230 1,87
SOMMANO m? 7,27 266,04 1'934,11
3/3 Estrazione di pali, paletti e paline, punte di palo
P3.03.003.00 |Estrazione di pali, paletti e paline, punte di palo, qualunque sia il
1 mezzo impiegato: pali in rovere od altra essenza e materiale @ oltre i
COMUNE (20 cm.
VENEZIA |pali in rovere di individuazione ingresso della darsena 8,00
2022 pali in rovere di segnalazione lato nord 2,00
SOMMANO cadauno 10,00 85,26 852,60
4/4 Demolizione di pavimento in mattoni, mattonelle, masselli, lastre
P3.01.025.00 | di porfido o quarzite
1 Demolizione di pavimento in mattoni, mattonelle, masselli, lastre di
COMUNE |porfido o quarzite, compreso 1’accatastamento ordinato a pie’ d’opera
VENEZIA |del materiale recuperabile, lo sgombero e il trasporto a discarica del
2022 materiale di risulta, in conformita alla normativa vigente: pavimento in
piano.
porzione suolo pubblico per nuovo allaccio alla rete dell'illuminazione
pubblica 5,000 5,00
SOMMANO m? 5,00 11,94 59,70
5/5 Scavo speciale per condutture di cavi in genere in terreno di
P1.01.059.00 | qualsiasi natura e consistenza: eseguito a mano
1 Scavo speciale per condutture di cavi in genere in terreno di qualsiasi
COMUNE |natura e consistenza compresa la demolizione di eventuali trovanti di
VENEZIA |dimensione singola non superiore a mc. 0,500, il rinterro con materiale
2022 idoneo proveniente dallo stesso scavo o con altro materiale gia fornito
a pié d'opera e compensato a parte: eseguito a mano.
porzione suolo pubblico per nuovo allaccio alla rete dell'illuminazione
pubblica 5,000 0,500 2,50
A RIPORTARE 2,50 4'551,99

COMMITTENTE: Comune di Venezia - Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
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PROGETTO ESECUTIVO pag. 3
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,50 4'551,99
SOMMANO m? 2,50 138,53 346,33

6/6 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti: con natante

NO0.09.004.00 |per il trasporto oltre i 5 m3

2 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere

COMUNE |nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma

VENEZIA  |compreso il tempo di sosta del natante o dell'autocarro per il carico del

2022 materiale, e lo scarico. La misurazione dei detriti provenienti dalle

demolizioni e rimozioni verra effettuata applicando alle sezioni

effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i

coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce N0.9.8: con

natante per il trasporto oltre i 5 m3

Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione

convenzionale della quantita di detriti provenienti da scavi,

demolizione di strutture o parti di strutture e rimozioni di componenti

di qualsiasi natura e consistenza, da conferire a discarica:

da demolizione di strutture in legno - coefficiente aumento

volumetrico 2 (N0.09.008.004)

LEGNO

pavimentazione in legno di larice 2,00 24,00 1,250 0,045 2,70
2,00 38,50 1,250 0,045 4,33

travatura principale in legno di rovere 2,00 38,75 0,210 0,230 3,74

travatura secondaria in legno di rovere 2,00 48,00 0,180 0,240 4,15
2,00 77,00 0,180 0,240 6,65

pali in rovere di individuazione ingresso della darsena 16,00 10,00 0,102 16,32

pali in rovere di segnalazione lato nord 4,00 10,00 0,102 4,08

ACCIAIO

staffe di collegamento travature lignee/pali in plastica riciclata 124,00 1,20 0,050 0,005 0,04

SOMMANO m?* 42,01 72,42 3'042,36

7117 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per

N0.09.007.00| materiali ferrosi

3 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali

COMUNE  |ferrosi.

VENEZIA |peso stimato 7850kg/m3

2022 staffe di collegamento travature lignee/pali in plastica riciclata 62,00 0,06 0,005 7850,000 146,01

SOMMANO kg 146,01 0,22 32,12

8/8 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per

N0.09.007.00| materiali lignei

5 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali

COMUNE |lignei.

VENEZIA |peso stimato legno di larice 650kg/m3

2022 peso stimato legno di rovere 750kg/m3

pavimentazione in legno di larice 24,00 0,056/ 650,000 873,60
38,50 0,056 650,000 1'401,40
travatura principale in legno di rovere 38,75 0,048 750,000 17395,00
travatura secondaria in legno di rovere 48,00 0,043| 750,000 17548,00
77,00 0,043|  750,000| 2°483,25
pali in rovere di individuazione ingresso della darsena 8,00 10,00 0,102| 750,000 6°120,00
pali in rovere di segnalazione lato nord 2,00 10,00 0,102 750,000 17530,00
SOMMANO kg 15°351,25 0,48 7°368,60
Opere edili e di finitura (SbCat 5)

9/12 Fornitura e posa in opera di acciaio inox di qualsiasi forma

P8.01.122 Fornitura e posa in opera di acciaio inox di qualsiasi forma per

COMUNE |formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali tiranti,

A RIPORTARE 157341,40

COMMITTENTE: Comune di Venezia - Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
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PROGETTO ESECUTIVO pag. 4
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 157341,40
VENEZIA |manicotti, bolzoni, piastre, scatole catene e tiranti , compreso ogni
2022 onere per tagli, sfrido, filettature e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluse rotture e ripristini murari.
staffe di collegamento travatura lignea/pali in plastica riciclata 62,00 0,09 0,005| 7980,000 222,64
SOMMANO kg 222,64 30,54 6799,43
10/13 Fornitura di pali in legno in rovere O da cm 31-35 diametro
F1.04.011.00 | medio
5 Fornitura di pali in legno, della specie indicata e della classe di
COMUNE |resistenza prescritta in progetto (UNI 11035 - UNI EN 338) stagionati,
VENEZIA  |privi di curvature o protuberanze, muniti di punta. L'accettazione del
2022 materiale ¢ subordinata alla presenza di apposita marchiatura CE
attestata da specifica certificazione contenente la descrizione della
caratteristiche meccaniche del materiale da presentare alla D.L.: in
rovere @ da cm 31-35 diametro medio.
pali in rovere di individuazione ingresso della darsena (lunghezza
stimata 10,00m) 8,00 10,00 0,102 8,16
pali in rovere di segnalazione lato nord (lunghezza stimata 10,00m) 2,00 10,00 0,102 2,04
SOMMANO m? 10,20 1'094,35 117162,37
11/14 Infissione, per battitura o vibrazione di pali, paletti e paline in
P3.03.001.00 |legno o in altro materiale
1 Infissione, per battitura o vibrazione, secondo le indicazioni della
COMUNE |D.L,, anche in presenza di acqua, di pali, paletti e paline in legno o in
VENEZIA |altro materiale, per palificate a sostegno di ponti o pontili, a protezione
2022 di zone d'acqua, per ormeggi, difese ecc., ¢ pure compreso e
compensato nel prezzo l'allineamento, il livellamento e la segatura
della testa del palo dopo l'infissione, qualunque sia il mezzo impiegato
per linfissione stessa: pali in genere, di qualsiasi essenza, torniti e
non, @ superiore a 25,00 cm.
pali in rovere di individuazione ingresso della darsena 8,00
pali in rovere di segnalazione lato nord 2,00
SOMMANO cadauno 10,00 141,90 1'419,00
12 /41 Fornitura e posa in opera di scaletta d'accesso a pontili, d'acciaio
P3.16.045 |inox AISI 316
COMUNE  |Fornitura e posa in opera di scaletta d'accesso a pontili, d'acciaio inox
VENEZIA |AISI 316, del peso complessivo di circa 20 kg. E' realizzata per
2022 facilitare le operazioni d'imbarco/sbarco alle imbarcazioni, in caso di
maree sostenute, o per la risalita sul pontile in caso di accidentale
caduta in acqua. Il manufatto ¢ costituito da: due corrimano, costruiti
con due tubolari del diametro di 43 mm d' acciaio inox AISI 316 della
lunghezza complessiva di 4,00 m, finitura a lucido, completi di
adeguati ancoraggi e flange d'acciaio inox, per il fissaggio ai bordi del
pontile ligneo; quattro gradini d'acciaio inox AISI 316 costituiti da
tubolare del diametro di 27 mm con superficie antisdrucciolo. 1l tutto,
meglio specificato negli elaborati grafici allegati, dovra garantire
sicurezza antiscivolo e anti-taglio.
scalette di risalita sul lato interno della darsena 2,00
scalette di risalita sul lato esterno della darsena 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 600,00 2°400,00
13/42 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto da filo
P3.02.024  |continuo in polipropilene al 100% fino a 450gr/mq
COMUNE |Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto da filo continuo in
VENEZIA  |polipropilene al 100% fino a 450gr/mq, secondo le prescrizioni del
2022 Capitolato Speciale d'Appalto. Comprese gli sfridi, le sovrapposizioni
e gli adattamenti in corrispondenza di sottoservizi, pozzetti, caditoie,
tubazioni e altro.
porzione suolo pubblico per nuovo allaccio alla rete dell'illuminazione
pubblica 10,000 10,00
A RIPORTARE 10,00 37°122,20

COMMITTENTE: Comune di Venezia - Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
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PROGETTO ESECUTIVO pag. 5
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 37°122,20
SOMMANO m? 10,00 10,08 100,80
14/43 Fornitura e stesa in opera di sabbia
P3.08.007.00 |Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di letto di posa,
1 rinfianchi e copertura di tubazioni, compresa la compattazione a mano
COMUNE |con mezzi meccanici, l'eventuale innaffiatura e sagomatura come
VENEZIA |disposto dalla D.L. Misurazione a sezione finita esclusa l'area del tubo:
2022 per Venezia e per Mestre rispettivamente
porzione suolo pubblico per nuovo allaccio alla rete dell'illuminazione
pubblica 5,000 0,500 2,50
SOMMANO m* 2,50 96,62 241,55
15744 Posa in opera di lastre di porfido in forme quadrate o rettangolari
P3.06.018.00 | Posa in opera di lastre di porfido in forme quadrate o rettangolari dello
1 spessore di 5+8 cm, di colore omogeneo, posate a correre con malta
COMUNE |cementizia su sottofondo preventivamente eseguito. Sono compresi
VENEZIA |nell’intervento la pulitura dei giunti e la successiva sigillatura con
2022 malta cementizia; la stilatura e fugatura sull’asse dei giunti; la
copertura di protezione fino a completa presa e i necessari
innaffiamenti; l'eventuale recinzione di protezione ed ogni altro onere
necessario per l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte. di
larghezza compresa tra 20 cm e 30 cm
porzione suolo pubblico per nuovo allaccio alla rete dell'illuminazione
pubblica 5,000 5,00
SOMMANO m? 5,00 46,62 233,10
Opere da falegname (SbCat 6)
16/9 Fornitura e posa in opera di travature squadrate a spigolo vivo:
P3.16.001.00 |in rovere, 1a scelta, fino a 6,00m
1 Fornitura e posa in opera di travature squadrate a spigolo vivo esclusa
COMUNE |ogni tolleranza di smusso, per pontili, scalette, passerelle anche per
VENEZIA |traghetti, paraurti, frangionde, ecc., della specie indicata e della classe
2022 di resistenza prescritta in progetto (UNI 11035 - UNI EN 338).
L'accettazione del materiale ¢ subordinata alla presenza di apposita
marchiatura CE attestata da specifica certificazione contenente la
descrizione della caratteristiche meccaniche del materiale da
presentare alla D.L.. E' compresa compensata nel prezzo la chiodera
grossa ¢ minuta zincata a caldo, i tagli, gli incalmi, le riduzioni, ¢
compresa inoltre la posa della ferramenta di giunzione o calettamento,
la cui fornitura verra pagata a parte, compreso l'uso di impalchi,
barche, pontoni, mezzi di sollevamento: in rovere di la scelta per
travature fino a 6,00m.
travatura principale in legno di rovere 31,00 1,25 0,210 0,230 1,87
travatura secondaria in legno di rovere (elementi da 4,00m) 2,00 24,00 0,180 0,240 2,07
2,00 38,50 0,180 0,240 3,33
SOMMANO m? 7,27) 3725736 23'681,01
17/10 Trattamento di travature e parapetti in legno
P3.16.019 Trattamento di travature e parapetti in legno mediante due mani di
COMUNE |(fondo impregnante protettivo a solvente efficace contro il fungo
VENEZIA |dell'azzurramento, la muffa, i funghi e gli insetti xilofagi, di impiego
2022 universale in ragione di 250 g/mgq; successive due mani di protettivo
impregnante colorato a solvente, con efficacia preventiva contro la
muffa e il fungo dell'azzurramento in ragione di 100 g/mq. Nel prezzo
¢ compreso l'uso dei ponteggi e l'eventuale impiego del natante. Per
l'effettiva superficie trattata.
travatura principale in legno di rovere 62,00 1,25 0,210 16,28
62,00 1,25 0,230 17,83
62,00 0,210 0,230 2,99
travatura secondaria in legno di rovere
24,00 4,00 0,180 17,28
A RIPORTARE 54,38 617378,66

COMMITTENTE: Comune di Venezia - Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
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PROGETTO ESECUTIVO pag. 6
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54,38 617378,66
24,00 4,00 0,240 23,04
24,00 0,180 0,240 1,04
36,00 4,00 0,180 25,92
4,00 2,50 0,180 1,80
36,00 4,00 0,240 34,56
4,00 2,50 0,240 2,40
36,00 0,180 0,240 1,56
4,00 0,180 0,240 0,17
SOMMANO m? 144,87 20,99 3'040,82
18/11 Fornitura e posa in opera di doghe in legno durevole tipo 'Okan’'
DRSB.001a |dim. 150x2000x45mm con finitura antiscivolo
ANALISI Fornitura e posa in opera di doghe in legno durevole tipo 'Okan' dim.
PREZZI 150x2000x45mm con finitura antiscivolo fissate alla struttura lignea
sottostante mediante viteria in acciaio inossidabile A4.
1l prezzo comprende e compensa i trasporti, lo stoccaggio, la
movimentazione dei materiali, la viteria per il fissaggio e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
pavimentazione 24,00 1,250 30,00
38,50 1,250 48,13
SOMMANO m? 78,13 125,87 9'834,22
Opere impiantistiche (SbCat 7)
19/15 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato con
P2.01.008.01 |procedimento Sendzimir: tubo rigido diam. 63mm
0.007 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato con procedimento
COMUNE  [Sendzimir non filettabile. Caratteristiche: - Tenuta stagna del sistema:
VENEZIA |IP67; - Continuita elettrica del sistema: resistenza <0,050hm/m; -
2022 Marcatura IMQ o epuipollente; - Conformita alle norme: CEI 23-25,
CEI 23-28 ¢ successive varianti. Fornitura completa di raccordi, curve,
riduzioni, collari di fissaggio e di messa a terra, accessori di fissaggio
e di ogni altro onere accessorio per dare il prodotto perfettamente
installato. Tubo rigido diam. 63mm.
tubazione per impianto elettrico illuminazione pubblica 62,00 62,00
SOMMANO m 62,00 26,56 1'646,72
20/ 16 Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete:
P2.01.008.00 |diam. 63mm
7.003 Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio
COMUNE |all'interno, corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti
VENEZIA |interrati di reti elettriche. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a
2022 base di polietilene; - Resistenza allo schiacciamento: deformazione
<10% a 750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171); -
Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; - Campo di temperatura: da -
30°C a 60°C; - Rigidita dielettrica: superiore a 800kV/cm; -
Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm; - Conformita alle
norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura completa di sonda
tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per dare il
prodotto finito e perfettamente installato. Tubo flessibile per posa
interrata, doppia parete, diam. 63mm.
porzione suolo pubblico per nuovo allaccio alla rete dell'illuminazione
pubblica 4,00 4,00
SOMMANO m 4,00 5,60 22,40
21/17 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e
P2.01.002.00 |segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV sez. Sx6mmq
1.020 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e segnalamento
COMUNE [FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di
VENEZIA |stagnatura, previo speciale processo di  vulcanizzazione
2022 dell'isolamento. - Isolamento in gomma etilen-propilenica ad alto
A RIPORTARE 757922,82

COMMITTENTE: Comune di Venezia - Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

75°922,82

22/18
P2.01.008.00
6.009
COMUNE
VENEZIA
2022

23/19
DRSB.002
ANALISI
PREZZI

24/20
P3.01.009
COMUNE
VENEZIA
2022

modulo elastico (HEPR), qualita G7; - Riempitivo in estruso di
materiale non igroscopico; - Cavo non propagante l'incendio ed a
ridotta emissione di fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di qualita
Rz e colore RAL 7035; - Tensione nominale: 600/1000V; - Tensione
di prova: 4kV in c.a.; - Sforzo a trazione massimo: Skg/mmq di
sezione del rame; - Raggio di curvatura minimo: 4 volte il diametro
esterno; - Temperatura caratteristica: 90°C; - Temperatura massima di
cortocircuito: fino a 240mmgq 250°C; oltre 220°C; - Conformita alle
norme CEI 20-22 I1,20-35, 20-37 1, 20-11, 20-34 ¢ alle tabelle CEI
UNEL 35375 e 35377; - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel
compenso si intendono compensati gli sfridi, le targhette
d'identificazione, il cablaggio alle apparecchiature, quota parte dei
morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura
collegata a regola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. Sx6mmq.

per analogia si considera l'utilizzo di cavo a norma tipo FG160R

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in PVC: IP55
dim. 190x140x70mm

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione o portaapparecchi
per installazione a vista, su parete o canale, con entrate stagne gia
montate, costruita in PVC autoestinguente. Coperchio fissato a scatto,
o mediante viti, asportabile solo con attrezzo, dello stesso colore della
scatola o trasparente (se richiesto). Cassetta con pareti liscie o con fori
sfondabili predisposti per l'ingresso delle tubazioni; fori sul fondo per
il fissaggio completi di tappi, per garantire il grado di protezione ¢ la
classe di isolamento richiesti. Completa di accessori per il fissaggio,
piastra di sostegno (se necessaria), bocchettoni, pressacavi, ghiere e
quant'altro necessario. Fondo dotato di guida per il fissaggio di
morsettiere, piastre o profilati. Conforme alle norme CEI 50-11 e UL
94-V1. Resistente agli agenti chimici, atmosferici ed ai raggi UV (per
materiale trasparente). Grado di protezione: come richiesto nei tipi;
Grado di isolamento in classe 1I. Compreso ogni onere accessorio per
dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. Scatola di
derivazione IP55 dim. 190x140x70mm.

SOMMANO cad

Rimozione e riposizionamento dei lampioni esistenti

Rimozione e riposizionamento dei lampioni esistenti.

1l prezzo comprende e compensa la rimozione ¢ il riposizionamento
dei lampioni, comprese le movimentazioni, lo stoccaggio, la viteria di
fissaggio, il nuovo cablaggio e ogni altro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

SOMMANO a corpo

Darsena F.ta delle Cappuccine (Cat 2)
Demolizioni, scavi e conferimenti a discarica (SbCat 2)

Rimozione accurata di tavolato costituente il piano di calpestio di
ponti

Rimozione accurata di tavolato costituente il piano di calpestio di
ponti. Sono compresi nell’intervento 1’eventuale uso di barche; la
rimozione della chioderia e la pulizia delle sedi di appoggio; il
recupero e I’accatastamento ordinato a pi¢ d’opera dei materiali
recuperabili e la loro pulitura; lo sgombero e il trasporto a discarica dei
materiali eccedenti in conformita alla normativa vigente.
pavimentazione in legno di larice

rivestimento esterno palancolato

rivestimento interno palancolato

testata

70,00

252,00
111,00
101,50

2,40

1,300
1,300
1,300

70,00

70,00

3,00

3,00

252,00
144,30
131,95

3,12

7,93

16,52

151,65

555,10

49,56

151,65

A RIPORTARE

531,37

76'679,13
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PROGETTO ESECUTIVO pag. 8
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 531,37 76°679,13
SOMMANO m? 531,37 21,83 117599,81
25/21 Rimozione d'opera di travi in legno, formanti la struttura di ponti
P3.01.008  |Rimozione d'opera di travi in legno, formanti la struttura di ponti.
COMUNE |Sono compresi nell’intervento 1’ eventuale uso di barche di appoggio,
VENEZIA |dei mezzi di sollevamento; lo smuramento delle travi e le eventuali
2022 opere murarie necessarie; la pulizia delle sedi di appoggio; il recupero
e I’accatastamento ordinato a pi¢ d’opera dei materiali recuperabili e la
loro pulitura; le opere provvisionali e di presidio; lo sgombero e il
trasporto a discarica dei materiali eccedenti in conformita alla
normativa vigente.
correnti inferiori lato esterno 111,00 0,140 0,200 3,11
correnti inferiori lato interno 101,50 0,140 0,200 2,84
correnti superiori lato esterno 111,00 0,140 0,200 3,11
correnti superiori centrali 105,00 0,140 0,200 2,94
correnti superiori lato interno 101,50 0,140 0,200 2,84
SOMMANO m? 14,84 266,04 3'948,03
26/22 Rimozione d'opera di travi in ferro e profilati di qualsiasi sezione,
P3.01.007 formanti la struttura portante di ponti
COMUNE |Rimozione d'opera di travi in ferro e profilati di qualsiasi sezione,
VENEZIA |formanti la struttura portante di ponti. Sono compresi nell’intervento
2022 l'uso di barche ¢ mezzi di sollevamento; lo smuramento delle travi € le
eventuali opere murarie necessarie; la pulizia delle sedi di appoggio; il
recupero ¢ l’accatastamento ordinato a pi¢ d’opera dei materiali
recuperabili e la loro pulitura; le opere provvisionali e di presidio; lo
sgombero e il trasporto a discarica dei materiali eccedenti in
conformita alla normativa vigente.
HEB 120 lungh. ca. 2,15m ogni ca. 3,60m 30,00 2,15 26,700 1722,15
SOMMANO kg 1'722,15 0,34 585,53
27/23 Impianto di cantiere per l'estrazione di palancole metalliche (tipo
P3.03.011.00 |Larssen)
2 Impianto di cantiere per linfissione e lestrazione di palancole
COMUNE |metalliche (tipo Larssen) costituito da centralina, vibratore, mezzo di
VENEZIA |sollevamento, ecc.: per sola estrazione.
2022 Per l'estrazione palancolato metallico esistente 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1345,58 1345,58
28 /24 Estrazione di palancole metalliche (tipo Larssen)
P3.03.012  |Estrazione di palancole metalliche (tipo Larssen) di qualsiasi
COMUNE (lunghezza e profilo secondo le prescrizioni della normativa,
VENEZIA |conteggiate per la lunghezza estratta.
2022 Estrazione palancolato metallico esistente
n. 316 palancole tipo Larssen 605 K lunghezza 13,22m infisse sul
terreno per circa 11,00m 316,00 11,00 0,600 2°085,60
SOMMANO m? 2'085,60 30,65 63°923,64
29/25 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti: con natante
NO0.09.004.00 |per il trasporto oltre i 5 m3
2 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere
COMUNE  |nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma
VENEZIA |compreso il tempo di sosta del natante o dell'autocarro per il carico del
2022 materiale, e lo scarico. La misurazione dei detriti provenienti dalle
demolizioni e rimozioni verra effettuata applicando alle sezioni
effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i
coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce NO0.9.8: con
natante per il trasporto oltre i 5 m3
Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione
convenzionale della quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di strutture e rimozioni di componenti
A RIPORTARE 158°081,72
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PROGETTO ESECUTIVO pag. 9
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 158°081,72
di qualsiasi natura e consistenza, da conferire a discarica:
da demolizione di strutture in legno - coefficiente aumento
volumetrico 2 (N0.09.008.004)
LEGNO
pavimentazione in legno di larice 2,000 252,00 0,050 25,20
rivestimento esterno palancolato 2,00 111,00 1,300 0,050 14,43
rivestimento interno palancolato 2,00 101,50 1,300 0,050 13,20
correnti inferiori lato esterno 2,00/ 111,00 0,140 0,200 6,22
correnti inferiori lato interno 2,00 101,50 0,140 0,200 5,68
correnti superiori lato esterno 2,00 111,00 0,140 0,200 6,22
correnti superiori centrali 2,00 105,00 0,170 0,200 7,14
correnti superiori lato interno 2,00 101,50 0,140 0,200 5,68
PALANCOLATO METALLICO ESTRATTO
Si considera il trasporto fino all’area di stoccaggio indicata dal
Provveditorato Interregionale OO.PP. (a Ca’ Roman)
n. 316 palancole tipo Larssen 605 K lunghezza 13,22m (applicazione
coefficiente aumento volumetrico 1,2 per presenza elementi ad L
saldati sulle palancole) 316,00 13,22 1,200 0,020 100,26
SOMMANO m? 184,03 72,42 13732745

30/26 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per

N0.09.007.00| materiali lignei

5 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali

COMUNE |lignei.

VENEZIA |peso stimato legno di larice 750kg/m3

2022

pavimentazione in legno di larice 252,00 0,050| 750,000 9°450,00
rivestimento esterno palancolato 111,00 0,065| 750,000 5'411,25
rivestimento interno palancolato 101,50 0,065| 750,000 4'948,13
correnti inferiori lato esterno 111,00 0,028 750,000 2°331,00
correnti inferiori lato interno 101,50 0,028 750,000 2°131,50
correnti superiori lato esterno 111,00 0,028| 750,000 2°331,00
correnti superiori centrali 105,00 0,034| 750,000 2°677,50
correnti superiori lato interno 101,50 0,028| 750,000 2°131,50
SOMMANO kg 31'411,88 0,48 15°077,70
Opere edili e di finitura (SbCat 5)

31/27 Impianto di cantiere per I'infissione di palancole metalliche (tipo

P3.03.011.00 | Larssen)

1 Impianto di cantiere per linfissione e lestrazione di palancole

COMUNE  |metalliche (tipo Larssen) costituito da centralina, vibratore, mezzo di

VENEZIA |sollevamento, ecc.: per sola infissione.

2022 Impianto per infissione nuovo palancolato 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1'598,71 1'598,71

32/28 Palancole in acciaio (tipo Larssen od equivalente): palancole

F3.04.006.00 nuove di fabbrica

1 Palancole in acciaio (tipo Larssen od equivalente) idonee alle diverse

COMUNE |caratteristiche geomeccaniche del suolo e dei livelli della falda; con

VENEZIA  |profili da 100+120 kg/m? per palancole di lunghezza fino 8§ m e da

2022 120+150 kg/m? per palancole di lunghezza da 8+12 m: palancole

nuove di fabbrica.
Nuovo palancolato metallico
n. 316 palancole tipo Larssen 605 K lunghezza 12,00m 316,00 12,00 85,700| 324'974,40
SOMMANO kg 324974,40 1,33 43221595
33/29 Infissione di palancolato metallico tipo Larssen
DRSB.004 |Infissione di palancolato metallico tipo Larssen alla quota d'imposta
A RIPORTARE 620°301,53
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6207301,53

ANALISI
PREZZI

34/30
C15005a
DEI'I
SEMESTRE
2022

35/31
P3.17.045.00
1

COMUNE
VENEZIA
2022

36/39
P3.16.039.00
5

COMUNE
VENEZIA
2022

riportata sugli elaborati grafici di progetto, effettuato da pontone, con
palancole di nuova fornitura gia compensate con altra voce di elenco
prezzi.

I prezzo comprende e compensa l'eventuale taglio per la
regolarizzazione dellintero filare di palancolato tramite I'uso di
cannello ossiacetilenico, l'uso e il nolo dei mezzi d'opera per eseguire
l'infissione quali motopontoni, escavarori idraulici etc. per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte.

Misurazione a metro lineare di palancola infissa sul terreno.

Nuovo palancolato metallico

n. 314 palancole tipo Larssen 605 K lunghezza 12,00m infisse sul
terreno per circa 10,50m

SOMMANO m

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo: in acciaio
$235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE,
HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali
connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare
l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture
semplici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2.
HEB 120 lungh. 2,15m sopra palancolato metallico

elementi ad L saldati al palancolato metallico per il sostegno della
travatura lignea - 91 elementi su 2 livelli dim. 150x100x10mm lungh.
340mm (esterni)

elementi ad L saldati al palancolato metallico per il sostegno della
travatura lignea - 91 elementi su 1 livello dim. 200x100x10mm lungh.
340mm (esterni)

elementi ad L saldati al palancolato metallico per il sostegno della
travatura lignea - 46 elementi su 2 livelli dim. 150x100x10mm lungh.
340mm (interni)

elementi ad L saldati al palancolato metallico per il sostegno della
travatura lignea - 46 elementi su 1 livello dim. 200x100x10mm lungh.
340mm (interni)

SOMMANO kg

Saldatura elettrica continua per giunzione di profilati o di lamiere
Saldatura elettrica continua per giunzione di profilati o di lamiere,
compresi noli, allacciamenti, materiali e trasporti: con elettrodi al
basico.

HEB 120 sopra palancolato metallico, saldatura su entrambi i lati
elementi ad L saldati al palancolato metallico per il sostegno della
travatura lignea - 91 elementi su 3 livelli (saldatura sui due lati esterni
e superiormente)

elementi ad L saldati al palancolato metallico per il sostegno della
travatura lignea - 46 elementi su 3 livelli (saldatura sui due lati esterni
¢ superiormente)

SOMMANO m

Fornitura e infissione di pali in plastica riciclata: o 220, lunghezza
7,51+10 m, armatura interna tubo ¢ 110-120/S=5

Fornitura e infissione di pali in plastica riciclata ottenuti per estrusione
e di forma cilindrica. I manufatti estrusi sono strutturati con armatura
tubolare interna in acciaio formante un corpo unico con la plastica per
garantire la massima durata e l'inattaccabilita da parte di agenti esterni.
Il prodotto finale dev'essere conforme al Protocollo d'Intesa tra
Provveditorato Interr. per le OO.PP., Soprintendenza per i Beni
AA.PP. di Venezia e Laguna e Comune di Venezia del 05/03/2015, in
particolare deve essere conforme alle schede "O" o "P" allegate allo
stesso documento. L'accettazione del materiale ¢ subordinata alla
presentazione alla D.L. di specifica certificazione che evidenzi il
rispetto di quanto sopra riportato, e contenente la descrizione della
caratteristiche meccaniche dei materiali componenti. In funzione del

314,00

31,00

182,00

91,00

92,00

46,00

30,00

273,00

138,00

10,50

2,20

0,34

0,34

0,34

0,34

0,54

0,54

26,700

13,350

16,000

16,000

16,000

37297,00

3'297,00

1'820,94

826,10

495,04

500,48

250,24

3892,80

36,00

147,42

74,52

257,94

20,21 66'632,37

4,64 18°062,59

38,30 9'879,10

A RIPORTARE

714°875,59
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

714'875,59

37/40
P3.16.045
COMUNE
VENEZIA
2022

38/32
DRSB.003
ANALISI
PREZZI

39/33
DRSB.001a
ANALISI
PREZZI

progetto esecutivo ciascun palo sara fornito con specifica
predisposizione di scansi e/o forature sulla testa/fusto per la successiva
posa delle strutture portanti superiori, il tutto compreso e compensato
nel prezzo. Diametro esterno ¢ 220 Lunghezza 7,51+10 m armatura
interna tubo ¢ 110-120/S=5.

pali in rovere per l'approdo, sul lato esterno della darsena, dei mezzi di
primo soccorso (lunghezza 10,00m diametro armatura 120mm
sp.5Smm) [n.2 stazzi con n.3 pali ciascuno]

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di scaletta d'accesso a pontili, d'acciaio
inox AISI 316

Fornitura e posa in opera di scaletta d'accesso a pontili, d'acciaio inox
AISI 316, del peso complessivo di circa 20 kg. E' realizzata per
facilitare le operazioni d'imbarco/sbarco alle imbarcazioni, in caso di
maree sostenute, o per la risalita sul pontile in caso di accidentale
caduta in acqua. Il manufatto ¢ costituito da: due corrimano, costruiti
con due tubolari del diametro di 43 mm d' acciaio inox AISI 316 della
lunghezza complessiva di 4,00 m, finitura a lucido, completi di
adeguati ancoraggi e flange d'acciaio inox, per il fissaggio ai bordi del
pontile ligneo; quattro gradini d'acciaio inox AISI 316 costituiti da
tubolare del diametro di 27 mm con superficie antisdrucciolo. 1l tutto,
meglio specificato negli elaborati grafici allegati, dovra garantire
sicurezza antiscivolo e anti-taglio.

scalette di risalita sul lato interno della darsena

scalette di risalita sul lato esterno della darsena

SOMMANO cadauno

Opere da falegname (SbCat 6)

Fornitura e posa in opera di travature squadrate e piallate a
spigolo vivo: in Azobe fino a 20x20cm e lungh. 4,00m

Fornitura e posa in opera di travature squadrate a spigolo vivo piallate
e sagomate per la realizzazione del piano di posa dei rivestimenti in
legno durevole del frangionda su F.ta delle Cappuccine.

E' compresa compensata nel prezzo la chiodera grossa e minuta
zincata a caldo, i tagli, gli incalmi, le riduzioni, ¢ compresa inoltre la
posa della ferramenta di giunzione in acciaio inossidabile, compreso
l'uso di impalchi, barche, pontoni, mezzi di sollevamento: in legno di
Azobe¢ per travature fino a 20x20cm e lunghezza 4,00m.

correnti inferiori lato esterno

correnti inferiori lato interno

correnti superiori lato esterno

correnti superiori centrali

correnti superiori lato interno

Parziale m?
aumento del 5% per elementi di compensazione derivanti dal taglio
della travatura

Parziale m?

SOMMANO m*

Fornitura e posa in opera di doghe in legno durevole tipo 'Okan’
dim. 150x2000x45mm con finitura antiscivolo

Fornitura e posa in opera di doghe in legno durevole tipo 'Okan' dim.
150x2000x45mm con finitura antiscivolo fissate alla struttura lignea
sottostante mediante viteria in acciaio inossidabile A4.

1l prezzo comprende e compensa i trasporti, lo stoccaggio, la
movimentazione dei materiali, la viteria per il fissaggio e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
pavimentazione

2,00
2,00

0,05

111,00
101,50
111,00
105,00
101,50

252,00

0,150
0,150
0,200
0,200
0,200

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

25,450

6,00

6,00

4,00
2,00

6,00

6,66
6,09
4,44
420
4,06

25,45
1,27
1,27

26,72

252,00

17266,00 7'596,00

600,00 3'600,00

2'476,50 66'172,08

A RIPORTARE

252,00

792°243,67
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 252,00 792°243,67
SOMMANO m? 252,00 125,87 31'719,24
40/ 34 Fornitura e posa in opera di doghe in legno durevole tipo 'Okan’
DRSB.001b |dim. 150x2000x50mm non piallate
ANALISI Fornitura e posa in opera di doghe in legno durevole tipo 'Okan' dim.
PREZZI 150x2000x50mm non piallate fissate alla struttura lignea sottostante
mediante viteria in acciaio inossidabile A4.
Il prezzo comprende e compensa i trasporti, lo stoccaggio, la
movimentazione dei materiali, la viteria per il fissaggio e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
rivestimento esterno palancolato 111,00 2,000 222,00
rivestimento interno palancolato 101,50 2,000 203,00
testata 2,40 2,000 4,80
SOMMANO m? 429,80 130,35 56°024,43
Opere impiantistiche (SbCat 7)
41/35 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato con
P2.01.008.01 |procedimento Sendzimir: tubo rigido diam. 63mm
0.007 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato con procedimento
COMUNE |Sendzimir non filettabile. Caratteristiche: - Tenuta stagna del sistema:
VENEZIA |IP67; - Continuita elettrica del sistema: resistenza <0,050hm/m; -
2022 Marcatura IMQ o epuipollente; - Conformita alle norme: CEI 23-25,
CEI 23-28 e successive varianti. Fornitura completa di raccordi, curve,
riduzioni, collari di fissaggio e di messa a terra, accessori di fissaggio
e di ogni altro onere accessorio per dare il prodotto perfettamente
installato. Tubo rigido diam. 63mm.
tubazione per impianto elettrico illuminazione pubblica 130,00 130,00
SOMMANO m 130,00 26,56 3'452,80
42/36 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e
P2.01.002.00 |segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x6mmq
1.020 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e segnalamento
COMUNE |FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di
VENEZIA |stagnatura, previo speciale processo di  vulcanizzazione
2022 dell'isolamento. - Isolamento in gomma etilen-propilenica ad alto
modulo elastico (HEPR), qualita G7; - Riempitivo in estruso di
materiale non igroscopico; - Cavo non propagante l'incendio ed a
ridotta emissione di fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di qualita
Rz e colore RAL 7035; - Tensione nominale: 600/1000V; - Tensione
di prova: 4kV in c.a.; - Sforzo a trazione massimo: Skg/mmgq di
sezione del rame; - Raggio di curvatura minimo: 4 volte il diametro
esterno; - Temperatura caratteristica: 90°C; - Temperatura massima di
cortocircuito: fino a 240mmq 250°C; oltre 220°C; - Conformita alle
norme CEI 20-22 11,20-35, 20-37 1, 20-11, 20-34 ¢ alle tabelle CEI
UNEL 35375 e 35377; - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel
compenso si intendono compensati gli sfridi, le targhette
d'identificazione, il cablaggio alle apparecchiature, quota parte dei
morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura
collegata a regola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x6mmgq.
per analogia si considera l'utilizzo di cavo a norma tipo FG160R 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 7,93 1'189,50
43/37 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in PVC: IP55
P2.01.008.00 |dim. 190x140x70mm
6.009 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione o portaapparecchi
COMUNE |per installazione a vista, su parete o canale, con entrate stagne gia
VENEZIA |montate, costruita in PVC autoestinguente. Coperchio fissato a scatto,
2022 o mediante viti, asportabile solo con attrezzo, dello stesso colore della
scatola o trasparente (se richiesto). Cassetta con pareti liscie o con fori
sfondabili predisposti per l'ingresso delle tubazioni; fori sul fondo per
il fissaggio completi di tappi, per garantire il grado di protezione e la
A RIPORTARE 884°629,64
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

884'629,04

44 /38
DRSB.005
ANALISI
PREZZI

classe di isolamento richiesti. Completa di accessori per il fissaggio,
piastra di sostegno (se necessaria), bocchettoni, pressacavi, ghiere e
quant'altro necessario. Fondo dotato di guida per il fissaggio di
morsettiere, piastre o profilati. Conforme alle norme CEI 50-11 e UL
94-V1. Resistente agli agenti chimici, atmosferici ed ai raggi UV (per
materiale trasparente). Grado di protezione: come richiesto nei tipi;
Grado di isolamento in classe II. Compreso ogni onere accessorio per
dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. Scatola di
derivazione IP55 dim. 190x140x70mm.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di lampioncini da esterno: IP66 -
9170mm - H=100cm - 4000K - 360°

Fornitura e posa in opera di lampioncini da esterno con grado di
protezione IP66 realizzati in alluminio estruso tipo 'iWay Retrofit Kit -
bollard rotondo' della Ditta 'iGuzzini illuminazione S.p.A." o
equivalente @170mm H=100cm completi di:

- tutti gli elementi di colorazione '15 Grigio';

- basetta rotonda @170 per il fissaggio alla pavimentazione;

- paletto rotondo ©@170mm H=899mm;

- ottica con emissione 4000K 360° completa di alimentatore;

- schermo per emissione asimmetrica 180°;

- copertura circolare rotonda @170x61mm;

- connettori di giunzione IP68 per il cablaggio alla rete
dell'illuminazione pubblica;

- scatola di cablaggio stagna IP66;

- viteria in acciaio inossidabile A2.

Nel prezzo ¢ escluso l'allacciamento alla rete elettrica.

illuminazione sul lato esterno del camminamento (interasse di circa
9,70m)

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

13,00

13,00

12,00

12,00

16,52

214,76

1043,56 12'522,72

897°367,12

897°367,12

A RIPORTARE
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IMPORTI
T;:%(F)F“i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 897°367,12
M:001 OG7 - OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO euro 897°367,12
M:001.001 Darsena Strada Corte Comare euro 76°679,13
M:001.001.002 Demolizioni, scavi e conferimenti a discarica euro 157341,40
M:001.001.005 Opere edili e di finitura euro 22°356,25
M:001.001.006 Opere da falegname euro 36'556,05
M:001.001.007 Opere impiantistiche euro 2'425,43
M:001.002 Darsena F.ta delle Cappuccine euro 820°687,99
M:001.002.002 Demolizioni, scavi e conferimenti a discarica euro 109°807,74
M:001.002.005 Opere edili e di finitura euro 539°584,72
M:001.002.006 Opere da falegname euro 153'915,75
M:001.002.007 Opere impiantistiche euro 17°379,78

TOTALE euro 897'367,12

Venezia, 27/12/2022

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia - Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti




