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COD.

COSTO DI COSTRUZIONE Spese Generali ed UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

DESCRIZIONE

4.1 Movimentazione terreno e ghiaione           1.043.934,10 €                5.245,90 €                    1.049.180,00 €              95.380,00 €               149.290,43 € 25,00%               201.127,39 € 40,00%               321.803,83 € 26,34%               276.332,45 € 

4.2 Fondazioni profonde           7.581.349,61 €              38.097,23 €                    7.619.446,85 €            692.676,99 €           1.084.190,07 € 21,61%           1.262.291,03 € 44,04%           2.573.263,11 € 25,84%           1.968.928,42 € 

4.3 Opere stru6urali in c.a.         23.118.016,58 €            116.170,94 €                  23.234.187,51 €        2.112.198,86 €           3.306.050,40 € 75,00%         13.361.953,69 € 3,50%               623.557,84 € 15,99%           3.714.255,79 € 

4.4 Opere stru6urali prefabbricate           6.042.990,07 €              30.366,78 €                    6.073.356,86 €            552.123,35 €               864.193,07 € 65,00%           3.027.076,28 € 15,00%               698.556,07 € 14,84%               901.041,30 € 

4.5 Opere stru6urali in carpenteria metallica           9.778.188,08 €              49.136,62 €                    9.827.324,70 €            893.393,15 €           1.398.354,50 € 49,24%           3.710.527,30 € 9,05%               682.295,71 € 31,48%           3.093.617,41 € 

4.6 Ascensori e montacarichi               716.400,00 €                3.600,00 €                       720.000,00 €              65.454,55 €               102.450,59 € 70,00%               386.466,40 € 8,00%                 44.167,59 € 16,37%               117.860,87 € 

4.8 Seggiolini           1.020.054,10 €                5.125,90 €                    1.025.180,00 €              93.198,18 €               145.875,42 € 80,00%               628.885,12 € 5,00%                 39.305,32 € 11,00%               112.790,06 € 

4.9 Finiture interne           8.055.136,07 €              40.478,07 €                    8.095.614,14 €            735.964,92 €           1.151.945,10 € 51,00%           3.165.929,10 € 3,00%               186.231,12 € 34,77%           2.815.065,83 € 

4.10 Pavimentazioni esterna carrabile e pedonale           3.531.749,52 €              17.747,49 €                    3.549.497,00 €            322.681,55 €               505.066,77 € 43,71%           1.189.752,31 € 2,33%                 63.342,16 € 40,88%           1.450.906,73 € 

4.11 Acque meteoriche raccolta acque               173.100,15 €                   869,85 €                       173.970,00 €              15.815,45 €                 24.754,62 € 52,00%                 69.367,96 € 8,00%                 10.671,99 € 30,17%                 52.490,12 € 

4.12 Opere civili per vasca an:ncendio/irrigazione               238.800,00 €                1.200,00 €                       240.000,00 €              21.818,18 €                 34.150,20 € 22,00%                 40.486,96 € 8,00%                 14.722,53 € 53,18%               127.622,13 € 

4.13 Impian: idrico-sanitario, cucine, lavanderie           1.715.572,62 €                8.620,97 €                    1.724.193,59 €            156.744,87 €               245.339,80 € 55,00%               727.159,91 € 7,00%                 92.547,62 € 28,64%               493.780,42 € 

4.14 Impian: termici e di condizionamento           4.255.956,25 €              21.386,71 €                    4.277.342,96 €            388.849,36 €               608.633,78 € 51,00%           1.672.728,51 € 8,00%               262.388,79 € 30,94%           1.323.355,81 € 

4.15 Impian: Ele6rici           6.962.891,89 €              34.989,41 €                    6.997.881,30 €            636.171,03 €               995.745,96 € 58,00%           3.112.259,30 € 7,00%               375.617,50 € 26,34%           1.843.098,10 € 

TOTALE LAVORI ARENA     74.234.139,04 €        373.035,87 €             74.607.174,91 €     6.782.470,45 €     10.616.040,70 €     32.556.011,27 €       5.988.471,17 €     18.291.145,45 € 

0,50% 43,64% 8,03% 24,52%

Oneri della Sicurezza indire.            1.417.536,32 € 

TOTALE COMPLESSIVO STADIO       76.024.711,23 € 
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