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EMISSIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA
TECNICO-ECONOMICA

(di cui agli artt. 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, delle prime
indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e
dell'aggiornamento dello studio del traffico).

TITOLO ELABORATO

DOCUMENTI TECNICO ECONOMICI
Quadro economico di progetto

REV.| DATA FILE OGGETTO DIS. | APPR.
a 18/03/2022 104-PFTE-W-002.pdf Prima emissione F.D. AC.
b 21/02/2023 | 104-PFTE-W-002.pdf Seconda emissione F.D. AC.
Cc
d
e
f
[¢]

h

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ELABORATO N.

Ing. Simone Agrondi W'002

DATA: SCALA: FILE: N. INTERVENTO

18/03/2022 - 104-PFTE-W-002.pdf | 104
PROGETTO DISEGNO VERIFICA APPROVAZIONE
M. Fiorindo F. Dittadi R. Di Bussolo A. Chinellato




QUADRO ECONOMICO

C115148_BOSCO DELLO SPORT: STADIO

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

A) IMPORTO DEI LAVORI

a1) Lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta)

a2) Lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta)

a3) Progettazione esecutiva comprensiva di definitiva (soggetti a ribasso)
a3) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale importo lavori

Totale importo progettazione

Euro

€ 0,00
€74.607.174,91
€ 1.275.635,62
€1.417.536,32
€76.024.711,23
€ 1.275.635,62

TOTALE LAVORI a base d'appalto (A)

€ 77.300.346,85

B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

b1) Lavori in economia (opere di completamento)

b2) Rilievi, accertamenti ed indagini

b3) Spostamento sottoservizi

b4) Imprevisti

b5) Indennita di esproprio, occupazioni temporanee, danni per occupazioni temporanee, spese
di registrazione esproprio

b6) Accantonamento

b7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, nonché al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita,
assicurazione dei dipendenti (compresa IVA e oneri previdenziali)

b8) Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016

b9) Spese per attivita di consulenza o di supporto (strumenti, collaborazioni, ecc.)
b10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b11) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

b12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici

b13) altre imposte su A progettazione (4%)

IVA10 % suAesubi13

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

€ 1.000.000,00
€0,00

€0,00

€ 100.000,00

€0,00
€0,00

€ 80.000,00

€57.018,53
€ 608.956,63
€14.390,17
€0,00

€ 50.000,00

€51.025,42

€7.735.137,23

€ 9.696.527,99

€ 86.996.874,84

Page 1




	Fogli e viste
	I04-PFTE-W-002-B_QE


