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1. Premessa

Il presente documento riporta la documentazione economica di opere strutturali, architettoniche ed
impiantistiche del progetto per il nuovo Stadio inserito nel Piano integrato metropolitano ex art. 21
DL 152/21 — PNRR M5C2 Intervento 2.2.

2. Prezzi unitari

| prezzi unitari sono stati desunti dal listino ufficiale della Regione Veneto - aggiornamento Novembre
2022.

In mancanza di riferimento dal prezziario di cui sopra, i prezzi unitari sono stati desunti come di
seguito descritto (codice PRP...):

e costruendo il prezzo partendo dai costi elementari riportati in prezziario;
e con indagine di mercato, chiedendo offerte a ditte specialistiche e formulando analisi prezzi;
e in base a preventivi o indagini di mercato di progetti simili.

| seguenti prezzi unitari, presenti all'interno del prezziario, sono stati oggetto di indagine specifica di
mercato secondo la quale & stata definita e applicata una specifica percentuale di sconto:

e F.01.30.c PALI DI FONDAZIONE IN C.A. TIPO FDP “FULL DISPLACEMENT PILE” 2620
mm: applicato sconto del 10%;

e E.30.02.c MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVATURE RETICOLARI S 355 JR: applicato
sconto 20%

e PRP.0C.403 PACCHETTO COPERTURA: applicato sconto del 10%.
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‘ LEGENDA AREE INCLUSE IN STIMA

[ ] AREE ESTERNE COMPLETE INCLUSE NELLA STIMA
[ | AREEINTERNE COMPLETE INCLUSE NELLA STIMA

AREE INTERNE SHELL AND CORE VALUTATE AL GREZZO NELLA STIMA (aree Vip, Hospitality uffici, Food & Beverage / merchandising )

LIVELLO 0 LIVELLO +1

“““““
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NOTA BENE:

il limite di fornitura dei sottoservizi e delle
reti impiantistiche (acque bianche, acque
nere, utilities, etc) e' esterno rispetto alla
sagoma dell'edifico e deve essere inteso
come il pozzetto piu' adeguato posto sui
collettori e sulle reti del comparto comprese
nell'Intervento 102 - URBANIZZAZIONI.
Vedere elaborati grafici urbanizzazioni
allegati al presente pacchetto di gara
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LIMITI DI INTERVENTO E LEGENDA AREE ESTERNE INCLUSE IN STIMA

PARCHEGGIO, SPAZIO MANOVRA, POSTI AUTO, AREA CARICO/SCARICO MERCI
AREA PEDONALE E SCALE ESTERNE

VIABILITA' SOPRAELEVATA ACCESSO STADIO

VIABILITA' A RASO ACCESSO STADIO
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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
Calcolo sommario della spesa - 4 - Stadio

DESCRIZIONE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO
Agg. 11/2022

03/03/2023

IMPORTO

INTERVENTO 4 - Stadio

4.1 Movimentazione terreno 1049 180,00 €
E.02.02.00 SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA' mc 46 000,00 6,29 € 289 340,00 €
F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 40 000,00 5,59 € 223 600,00 €
PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 16 000,00 9,74 € 155 840,00 €
F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 16 000,00 4,87 € 77 920,00 €
E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 4 000,00 31,52 € 126 080,00 €
E.16.11.00 Foglio polietilene 0,2 mm antirisalita mq 40 000,00 4,41 € 176 400,00 €
4.2 Fondazioni profonde 7 619 446,85 €
F.01.30.c PALI DI FONDAZIONE IN C.A. TIPO FDP “FULL DISPLACEMENT PILE” 620 mm
Compreso sconto 10% m 43 808,00 115,51 € 5060 086,85 €
E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C kg 1376 000,00 1,86 € 2559 360,00 €
4.3 Opere strutturali 33061 512,21 €
E.08.01.b MAGRONE C 12/15 mc 573,76 85,16 € 48861,74 €
E.08.02.d CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI - S3 (semifluida) XC2, C 25/30 mc 13 259,14 130,51 € 1730450,36 €
E.08.02.f CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI - S3 (semifluida) XC1, C 28/35 mc 8758,56 137,64 € 1205 527,65 €
E.08.02.1 SOVRAPPREZZO PER CLASSE S4 mc 8758,56 5,39€ 47 208,62 €
E.08.03.00 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA mc 22591,46 7,77 € 175535,64 €
E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C kg 2559 816,12 1,86 € 4761 257,98 €
E.08.06.a CASSEFORME PER FONDAZIONI mq 6 724,80 25,36 € 170540,93 €
E.08.06.b CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 35016,64 32,46 € 1136 640,13 €
E.11.01.g SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo finoa 12 m mq 36 977,60 77,06 € 2849 493,86 €
PRP.OC.400.a  TRAVI IN CAP tipo "T" - 700x670 mm m 4 076,00 364,00 € 1483 664,00 €
PRP.OC.400.b | TRAVI IN CAP - rettangolari 300x600 mm m 2 328,00 182,00 € 423 696,00 €
PRP.OC.400.c | TRAVIIN CAP - rettangolari 400x800 mm m 424,00 323,00 € 136 952,00 €
PRP.OC.400.d TRAVIIN CAP - rettangolari 1000x1200 mm m 200,00 1214,00 € 242 800,00 €
PRP.OC.400.e | TRAVIIN CAP - "L" 2750x250 mm m 408,00 607,00 € 247 656,00 €
PRP.OC.400.f TRAVIIN CAP - "L" 2750x460 mm m 384,00 650,00 € 249 600,00 €
PRP.OC.400.g | TRAVIIN CAP - DENTATE per appoggio gradonate m 433,00 1015,00 € 439 495,00 €
PRP.OC.401.a |PILASTRO GETTATO IN OPERA 100x100 cm m 749,04 640,00 € 479 385,60 €
PRP.OC.401.b  PILASTRO GETTATO IN OPERA 80x20 cm m 1 008,00 146,00 € 147 168,00 €
PRP.OC.401.c  |PILASTRO GETTATO IN OPERA 60x60 cm m 997,08 260,00 € 259 240,80 €
PRP.OC.401.d  |PILASTRO GETTATO IN OPERA ¢100 cm m 1820,32 560,00 € 1019379,20€
PRP.OC.402 SPALTI PREFABBRICATI IN CAP m 8 820,00 215,00 € 1896 300,00 €
E.30.02.c MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVATURE RETICOLARI S 355 JR
Compreso sconto 20% kg 1508 650,00 4,14 € 6251 845,60 €
E.30.11.00 COMPENSO PER MANUFATTI DI GRADO JO ANZICHE JR kg 1508 650,00 0,98 € 1478 477,00 €
E.30.14.b SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA SA 2,5 kg 1508 650,00 0,24 € 362 076,00 €
E.30.23.a ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE kg 1508 650,00 0,73 € 1101 314,50 €
E.30.08.b GRIGLIATO PASSERELLE TECNICHE kg 34 240,00 4,94 € 169 145,60 €
PRP.OC.403 PACCHETTO COPERTURA
- lastre grecate in acciaio zincato
- profili omega
- feltro in lana di vetro
- copertura tipo Riverclack o equivalente
- canale di gronda in acciaio zincato
- pezzi speciali e lattonerie in alluminio preverniciato di chiusura
Compreso sconto 10% mq 18 716,00 175,00 € 3275 300,00 €
PRP.OC.404.a  |SCALE ESTERNE CURVE (accesso concourse esterno) mq 2 400,00 250,00 € 600 000,00 €
PRP.OC.404.b  |SCALE ESTERNE CURVE (da LO park a L1) mq 2 690,00 250,00 € 672 500,00 €
4.4 Finiture 3092 162,00 €
PRP.OC.405.a |Lattonerie di drenaggio interne per recupero e convogliamento acqua di filtrazione
(giunti tra gradonate) m 649,50 60,00 € 38 970,00 €
PRP.OC.405.b
Lattonerie per smaltimento acque meteoriche copertura in acciaio zincato preverniciato
(canali di gronda, pluviali, terminali e pozzetti al piede con chiusini) a corpo 1,00 135 000,00 € 135 000,00 €
PRP.OC.406 Parete di tamponamento esterna comprensiva si cappotto esterno in lana di roccia
tinteggiato sp. 140 mm, barriera al vapore, intonaco e tinteggiatura interna e muratura
portante. mq 7 111,00 272,00 € 1934192,00 €
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COoD. PREZZO
Llistino Regione DESCRIZIONE U.M. QUANTITA UNITARIO IMPORTO
Veneto Agg. 11/2022
PRP.OC.407.a  |Vano scala/ascensore (da LO a L4) mq 2 200,00 120,00 € 264 000,00 €
PRP.OC.407.b  |Impianto ascensore 5 fermate portata 1000 kg, 13 persone con porte REI cad 6,00 85 000,00 € 510 000,00 €
PRP.0OC.407.c Montacarichi con porte REI cad 2,00 105 000,00 € 210 000,00 €
4.5 Pavimenti 4639 767,00 €
PRP.0OC.408.a1 |LIVELLOO
Pacchetto tipo "H" - AREE AL GREZZO
Magazzino mq 1 260,00 - £ - £
Locali tecnici mq 427,00 - € - £
Pacchetto tipo "G" - AREE AL GREZZO
Area VIP (pitch box) mq 1395,00 - £ - €
Entertaiment area mq 1175,00 - £ - £
Area uffici mq 188,00 - £ - £
PRP.0OC.408.a2 |LIVELLOO
Pacchetto tipo "H"
Altri servizi (locali rifiuti, pulizie) mq 940,00 47,00 € 44 180,00 €
Locali tecnici mq 2 053,00 47,00 € 96 491,00 €
Servizi igienici pubblico mq 163,00 47,00 € 7 661,00 €
Distribuzione orizzontale mq 4 405,00 47,00 € 207 035,00 €
Pacchetto tipo "G"
Area arbitri e ufficiali (spogliatoi, room, uffici) mq 515,00 192,00 € 98 880,00 €
Area giocatori (bagni, spogliatoi, palestra) mq 1031,00 192,00 € 197 952,00 €
Area media (sala stampa, conferenze) mq 765,00 192,00 € 146 880,00 €
Area personale (locale polizia, sala autisti, locale VVF) mq 605,00 192,00 € 116 160,00 €
Area uffici mq 157,00 192,00 € 30 144,00 €
Area VIP (foyer) mq 1237,00 192,00 € 237 504,00 €
PRP.OC.408.b  |LIVELLO1
Pacchetto tipo "E"
Ballatoio esterno, distributivo orizzontale, corridoi mq 22 473,00 77,00 € 1730421,00€
Pacchetto tipo "F" - AREE AL GREZZO
Retail & merchandising (escluse chiusure) mq 2 614,00 81,00 € 211 734,00 €
Pacchetto tipo "F"
Servizi (ripostiglio) mq 92,00 183,00 € 16 836,00 €
Locali tecnici mq 177,00 183,00 € 32391,00 €
Servizi igienici pubblico mq 938,00 183,00 € 171 654,00 €
Pacchetto tipo "C"
Scale curve accesso al piano mq 1133,00 50,00 € 56 650,00 €
PRP.OC.408.c  |LIVELLO 2
Pacchetto tipo "A"
Distributivo orizzontale, corridoi mq 3 450,00 47,00 € 162 150,00 €
Pacchetto tipo "C"
Scale e pianerottoli mq 554,00 50,00 € 27 700,00 €
Pacchetto tipo "D"
Servizi (ripostiglio, servizi igienici pubblico) mq 130,00 102,00 € 13 260,00 €
Pacchetto tipo "F" - AREE AL GREZZO
Area hospitality mq 2 533,00 81,00 € 205 173,00 €
Area VIP (sky box, lounge) mq 1863,00 81,00 € 150 903,00 €
PRP.OC.408.d |LIVELLO3
Pacchetto tipo "A"
Distributivo orizzontale, corridoi mq 5990,00 47,00 € 281 530,00 €
Pacchetto tipo "C"
Scale e pianerottoli mq 990,00 50,00 € 49 500,00 €
Pacchetto tipo "D"
Servizi (ripostiglio, servizi igienici pubblico) mq 631,00 102,00 € 64 362,00 €
Pacchetto tipo "F" - AREE AL GREZZO
Retail & merchandising mq 821,00 81,00 € 66 501,00 €
PRP.OC.408.e  |LIVELLO 4
Pacchetto tipo "A"
Aree tecniche mq 3 368,00 47,00 € 158 296,00 €
Locali tecnici mq 177,00 47,00 € 8319,00 €
Pacchetto tipo "C"
Scale e pianerottoli mq 990,00 50,00 € 49 500,00 €
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COD. PREZZO
Llistino Regione DESCRIZIONE U.M. QUANTITA UNITARIO IMPORTO
Veneto Agg. 11/2022
4.6 Finiture interne
(pareti divisorie, tinteggiature, soffitti, porte, rivestimenti, ecc) 6276 046,00 €
PRP.0OC.409.a LIVELLO O
Altri servizi (locali rifiuti, pulizie) mq 940,00 120,00 € 112 800,00 €
Area arbitri e ufficiali (spogliatoi, room, uffici) mq 515,00 265,00 € 136 475,00 €
Area giocatori (bagni, spogliatoi, palestra) mq 1031,00 265,00 € 273 215,00 €
Area media (sala stampa, conferenze) mq 765,00 265,00 € 202 725,00 €
Area personale (locale polizia, sala autisti, locale VVF) mq 605,00 265,00 € 160 325,00 €
Area uffici mq 157,00 265,00 € 41 605,00 €
Area uffici AL GREZZO mq 188,00 50,00 € 9 400,00 €
Area VIP (foyer) mq 1237,00 265,00 € 327 805,00 €
Area VIP (pitch box) esclusi serramenti AL GREZZO mq 1 395,00 50,00 € 69 750,00 €
Entertaiment area AL GREZZO mq 1175,00 50,00 € 58 750,00 €
Locali tecnici mq 2 053,00 120,00 € 246 360,00 €
Locali tecnici AL GREZZO mq 427,00 50,00 € 21 350,00 €
Magazzino AL GREZZO mq 1 260,00 50,00 € 63 000,00 €
Servizi igienici pubblico AL GREZZO mq 163,00 50,00 € 8 150,00 €
Distribuzione orizzontale mq 4 405,00 80,00 € 352 400,00 €
PRP.OC.409.b  |LIVELLO 1
Servizi (ripostiglio) mq 92,00 120,00 € 11 040,00 €
Locali tecnici mq 177,00 120,00 € 21 240,00 €
Retail & merchandising (escluse chiusure) AL GREZZO mq 2614,00 50,00 € 130 700,00 €
Servizi igienici pubblico (incluso controsoffitto e rivestimenti) mq 230,00 610,00 € 140 300,00 €
Servizi igienici pubblico AL GREZZO mq 700,00 50,00 € 35 000,00 €
Distribuzione orizzontale (comprese estensioni ballatoio) mq 22 473,00 80,00 € 1797 840,00 €
Scale curve accesso al piano mq 1133,00 50,00 € 56 650,00 €
PRP.OC.409.c  LIVELLO2
Servizi (ripostiglio) mq 130,00 120,00 € 15 600,00 €
Area hospitality AL GREZZO mq 2 533,00 50,00 € 126 650,00 €
Area VIP (sky box, lounge) AL GREZZO mq 1 863,00 50,00 € 93 150,00 €
Locali tecnici mq 177,00 120,00 € 21 240,00 €
Distribuzione orizzontale mq 3 450,00 80,00 € 276 000,00 €
Scale curve accesso al piano mq 554,00 50,00 € 27 700,00 €
PRP.OC.409.d  |LIVELLO 3
Servizi (ripostiglio) mq 160,00 120,00 € 19 200,00 €
Retail & merchandising (escluse chiusure) AL GREZZO mq 821,00 50,00 € 41 050,00 €
Servizi igienici pubblico AL GREZZO mq 340,00 50,00 € 17 000,00 €
Servizi igienici pubblico (incluso controsoffitto e rivestimenti) mq 130,00 610,00 € 79 300,00 €
Distribuzione orizzontale e corridoi (compresi parapetti) mq 5990,00 80,00 € 479 200,00 €
Scale curve accesso al piano mq 990,00 50,00 € 49 500,00 €
PRP.OC.409.e  |LIVELLO 4
Aree tecniche mq 3 368,00 120,00 € 404 160,00 €
Locali tecnici mq 177,00 120,00 € 21 240,00 €
Distribuzione orizzontale e corridoi (compresi parapetti) mq 990,00 80,00 € 79 200,00 €
E.30.08.b Grigliato chiusura perimetrale area tecnica (compresa struttura di supporto) kg 50 400,00 4,94 € 248 976,00 €
4.7.1 Impianti Meccanici 6 001 536,55 €
PRP.IM.400 LIVELLO O
Magazzino AL GREZZO mq 1260,71 75,00 € 94 553,25 €
Locali tecnici mq 3252,55 15,00 € 48 788,25 €
Area VIP (pitch box) AL GREZZO mq 1317,04 130,00 € 171 215,20 €
Entertaiment area AL GREZZO mq 1246,91 130,00 € 162 098,30 €
Area uffici AL GREZZO mq 345,25 120,00 € 41 430,00 €
Altri servizi (locale rifiuti, pulizie) mq 898,11 20,00 € 17 962,20 €
Servizi igienici pubblico AL GREZZO mq 157,20 100,00 € 15720,00 €
Circolazione orizzontale mq 2904,26 110,00 € 319 468,60 €
Area uffici esterna NON IN APPALTO mq 649,53 - £ - £
Aree giocatori, arbitri e ufficiali di gara mq 1550,61 330,00 € 511 701,30 €
Scale interne mq 455,06 20,00 € 9101,20€
Area stampa e media e GOS mq 810,91 290,00 € 235163,90 €
Area personale mq 605,83 270,00 € 163 574,10 €
Area VIP (foyer) mq 1230,16 330,00 € 405 952,80 €
Parchegio e accessi mq 12 929,00 5,00 € 64 645,00 €
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COD. PREZZO
Llistino Regione DESCRIZIONE U.M. QUANTITA UNITARIO IMPORTO
Veneto Agg. 11/2022
PRP.IM.401 LIVELLO 1
Circolazione orizzontale mq 4 784,00 30,00 € 143 520,00 €
Food & beverage / merchandising AL GREZZO (no impianti) mq 2643,33 10,00 € 26433,30€
Altri servizi mq 235,17 15,00 € 3527,55€
Locali tecnici mq 142,69 15,00 € 2140,35 €
Servizi igienici mq 230,00 580,00 € 133 400,00 €
Servizi igienici AL GREZZO mq 700,00 100,00 € 70 000,00 €
Scale interne mq 455,06 20,00 € 9101,20€
Area pedonale mq 17 500,00 5,00 € 87 500,00 €
PRP.IM.402 LIVELLO 2
Circolazione orizzontale mq 2 458,00 30,00 € 73 740,00 €
Altri servizi mq 187,88 60,00 € 11 272,80 €
Area hospitality AL GREZZO mq 2333,08 130,00 € 303 300,40 €
Area VIP AL GREZZO mq 1582,60 130,00 € 205 738,00 €
Area hospitality - Servizi igienici AL GREZZO mq 128,36 100,00 € 12 836,00 €
Servizi igienici AL GREZZO mq 261,00 100,00 € 26 100,00 €
Locali tecnici mq 142,69 15,00 € 2140,35 €
Scale interne mq 455,06 20,00 € 9101,20€
PRP.IM.403 LIVELLO 3
Circolazione orizzontale mq 4 687,53 30,00 € 140 625,90 €
Scale interne mq 455,06 20,00 € 9101,20€
Altri servizi mq 193,91 15,00 € 2908,65 €
Food & beverage / merchandising AL GREZZO (no impianti) mq 837,64 10,00 € 8376,40 €
Locali tecnici mq 142,69 15,00 € 2140,35 €
Servizi igienici mq 130,00 580,00 € 75 400,00 €
Servizi igienici AL GREZZO mq 340,00 100,00 € 34 000,00 €
PRP.IM.404 LIVELLO 4
Aree tecniche aperte mq 2967,13 5,00 € 14 835,65 €
Locali tecnici mq 142,93 15,00 € 2143,95 €
Scale interne mq 455,06 20,00 € 9101,20€
Area stampa e media e GOS mq 54,00 380,00 € 20520,00 €
Circolazione orizzontale mq 755,90 20,00 € 15118,00 €
PRP.IM.405 IMPIANTI GENERALI
Pali energetici m 20 000,00 28,00 € 560 000,00 €
Tubazioni, collettori e accessori a corpo 1,00 170 000,00 € 170 000,00 €
Pompe di calore polivalenti acqua-acqua a corpo 1,00 55 000,00 € 55 000,00 €
Pompe di calore ad aria (aree al finito) a corpo 3,00 90 000,00 € 270 000,00 €
Sottocentrale termofrigorifera a corpo 1,00 120 000,00 € 120 000,00 €
Sottocrale idrica e produzione acqua calda a corpo 1,00 120 000,00 € 120 000,00 €
Centrali trattamento aria a corpo 8,00 85 000,00 € 680 000,00 €
Impianti elettrici a servizio dei meccanci a corpo 1,00 45 000,00 € 45 000,00 €
Regolazione e supervisione impianti a corpo 1,00 140 000,00 € 140 000,00 €
Sistemi di pressurizzazione antincendio a corpo 1,00 65 000,00 € 65 000,00 €
Rete antincendio a corpo 1,00 35000,00 € 35000,00 €
Idranti soprassuolo n 14,00 1 200,00 € 16 800,00 €
Cassetta a corredo idrante n 28,00 330,00 € 9 240,00 €
4.7.2 Impianti Elettrici 6997 881,30 €
PRP.IE.400 LIVELLO O
Magazzino AL GREZZO mq 1260,71 6,00 € 7 564,26 €
Locali tecnici mq 3 252,55 15,00 € 48 788,25 €
Area VIP (pitch box) AL GREZZO mq 1317,04 6,00 € 7902,24 €
Entertaiment area AL GREZZO mq 1246,91 8,00 € 9975,28 €
Area uffici AL GREZZO mq 345,25 6,00 € 2071,50€
Altri servizi mq 898,11 15,00 € 13 471,65 €
Servizi igienici pubblico AL GREZZO mq 157,20 7,00 € 1100,40 €
Circolazione orizzontale mq 2904,26 21,00 € 60989,46 €
Area uffici esterna NON IN APPALTO mq 649,53 - € - €
Aree giocatori, arbitri e ufficiali di gara mq 1550,61 21,00 € 32562,81 €
Scale interne mq 455,06 11,00 € 5005,66 €
Area stampa e media e GOS mq 810,91 21,00 € 17 029,11 €
Area personale mq 605,83 35,00 € 21 204,05 €
Area VIP (foyer) mq 1230,16 21,00 € 25 833,36 €
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COD. PREZZO
Llistino Regione DESCRIZIONE U.M. QUANTITA UNITARIO IMPORTO
Veneto Agg. 11/2022
Parcheggio e accessi mq 12 929,00 24,00 € 310 296,00 €
PRP.IE.401 LIVELLO 1
Circolazione orizzontale mq 4 784,00 15,00 € 71 760,00 €
Food & beverage / merchandising AL GREZZO (no impianti) mq 2643,33 6,00 € 15 859,98 €
Altri servizi mq 235,17 14,00 € 3292,38€
Locali tecnici mq 142,69 15,00 € 2140,35 €
Servizi igienici mq 230,00 20,00 € 4 600,00 €
Servizi igienici al GREZZO mq 700,00 7,00 € 4900,00 €
Scale interne mq 455,06 11,00 € 5 005,66 €
Area pedonale mq 17 500,00 10,00 € 175 000,00 €
PRP.IE.402 LIVELLO 2
Circolazione orizzontale mq 2 458,00 15,00 € 36 870,00 €
Altri servizi mq 187,88 16,00 € 3 006,08 €
Area hospitality AL GREZZO mq 2333,08 6,00 € 13 998,48 €
Area VIP AL GREZZO mq 1582,60 6,00 € 9 495,60 €
Area hospitality - Servizi igienici AL GREZZO mq 128,36 7,00 € 898,52 €
Servizi igienici AL GREZZO mq 261,00 7,00 € 1827,00 €
Locali tecnici mq 142,69 15,00 € 2140,35 €
Scale interne mq 455,06 11,00 € 5005,66 €
PRP.IE.403 LIVELLO 3
Circolazione orizzontale mq 4687,53 15,00 € 70312,95 €
Scale interne mq 455,06 11,00 € 5005,66 €
Altri servizi mq 193,91 15,00 € 2908,65 €
Food & beverage / merchandising AL GREZZO (no impianti) mq 837,64 6,00 € 5025,84 €
Locali tecnici mq 142,69 15,00 € 2140,35 €
Servizi igienici mq 130,00 20,00 € 2 600,00 €
Servizi igienici al GREZZO mq 340,00 7,00 € 2380,00 €
PRP.IE.404 LIVELLO 4
Aree tecniche aperte mq 2967,13 5,00 € 14 835,65 €
Locali tecnici mq 142,93 15,00 € 2143,95 €
Scale interne mq 455,06 11,00 € 5005,66 €
Area stampa e media e GOS mq 54,00 85,00 € 4590,00 €
Circolazione orizzontale mq 755,90 15,00 € 11338,50 €
PRP.IE.405 IMPIANTI GENERALI
llluminazione funzionale ambienti interni a corpo 1,00 640 000,00 € 640 000,00 €
Conduttori principali a corpo 1,00 1150 000,00 € 1150 000,00 €
Cavidotti principali a corpo 1,00 520 000,00 € 520 000,00 €
Quadri elettrici a corpo 1,00 1100 000,00 € 1100 000,00 €
Trasformatori a corpo 2,00 70 000,00 € 140 000,00 €
Sistemi di sicurezza e c.a. a corpo 1,00 650 000,00 € 650 000,00 €
Distribuzione secondaria a corpo 1,00 490 000,00 € 490 000,00 €
Impianto di terra e scariche atmosferiche a corpo 1,00 105 000,00 € 105 000,00 €
Impianto fonia/dati a corpo 1,00 320 000,00 € 320 000,00 €
Impianto diffusione sonora a corpo 1,00 410 000,00 € 410 000,00 €
Rivelazione incendi a corpo 1,00 120 000,00 € 120 000,00 €
Impianti esterni FM a corpo 1,00 70 000,00 € 70 000,00 €
Sistema di controllo centralizzato a corpo 1,00 235000,00 € 235000,00 €
4.8 Rivestimento esterno 464 466,00 €
PRP.OC.411 Parapetti anticaduta perimetrali
Compreso sconto 20% mq 1492,50 311,20 € 464 466,00 €
4.9 Campo da calcio 1025 180,00 €
PRP.OC.412.a  Seggiolini pubblico seduta reclinabile cad 13 653,00 60,00 € 819 180,00 €
PRP.OC.412.b  Seggiornili pubblico con braccioli seduta reclinabile cad 1075,00 80,00 € 86 000,00 €
PRP.OC.413 Poltrone VIP cad 1 000,00 120,00 € 120 000,00 €
4.10 Parcheggio P4 662 747,00 €
PRP.OC.414 Park spazio manovra e posti auto (escluso sottofondo) mq 13 191,00 47,00 € 619 977,00 €
PRP.OC.415 Area carico scarico merci (escluso sottofondo) mq 910,00 47,00 € 42 770,00 €
4.11 Esterni 3717 250,00 €
PRP.OC.416 | Area pedonale | mq 2100,00 80,00 € 168 000,00 €
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Llistino Regione DESCRIZIONE U.M. QUANTITA UNITARIO IMPORTO
Veneto Agg. 11/2022
4.11 Esterni 3.717.250,00 €
PRP.OC.416  |Area pedonale mq 2.100,00 80,00 € 168.000,00 €
PRP.OC.417 Vasca antincendio 400 mc e relativo locale tecnico a corpo 1,00 150.000,00 € 150.000,00 €
PRP.OC.418 Vasca irrigazione/recupero meteoriche 250 mc e relativo locale pompe a corpo 1,00 90.000,00 € 90.000,00 €
PRP.OC.419.a  |yjabilita a raso accesso Stadio (compresi sottoservizi, segnaletica, ecc..) mq 1.610,00| 250,00 € 402.500,00 €
PRP.OC.419.b  |pjazzale (compresi sottoservizi, segnaletica, ecc) mq 3.145,00 250,00 € 786.250,00 €
PRP.OCA413.c Viabilita sopraelevata accesso Stadio (rampe compresi sottoservizi, protezioni,

segnaletica, ecc) mq 1.200,00| 500,00 € 600.000,00 €
PRP.OC.419.d  |Raccordi podio Stadio-Arena mq 1.860,00 500,00 € 930.000,00 €
PRP.OC.420  |Torpelli cad 20,00 10.000,00 € 200.000,00 €
PRP.OC.421 Recinzione metallica esterna compresi cancelli mq 3.550,00 110,00 € 390.500,00 €

TOTALE OPERE
SICUREZZA 1,9%

IMPORTO LAVORI

74.607.174,91 €
1.417.536,32 €
76.024.711,23 €
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PREZZO

DESCRIZIONE Llistino Regione .M. QUANTITA IMPORTO

UNITARIO
Veneto

STRUTTURE GETTATE IN OPERA

PRP.0C.401.a |PILASTRO 100x100 cm

Calcestruzzo per elevazioni (dedotto di utili e spese generali) E.08.02.f mc 1,00 108,81 € 108,81 €
Casseforme per elevazioni (dedotto di utili e spese generali) E.08.06.b mq 4,00 25,66 € 102,64 €
Acciaio in barre (dedotto di utili e spese generali) E.08.04.00 kg 200,00 1,47 € 294,07 €
Totale 505,52 €
Spese Generali 15% 7583 €
Utili di Impresa 10% 5813 €
Totale 639,48 €
Totale arrotondato €/m 640,00 €

PRP.0C.401.c |PILASTRO 60x60 cm

Calcestruzzo per elevazioni (dedotto di utili e spese generali) E.08.02.f mc 0,36 108,81 € 39,17 €
Casseforme per elevazioni (dedotto di utili e spese generali) E.08.06.b mq 2,40 25,66 € 61,58 €
Acciaio in barre (dedotto di utili e spese generali) E.08.04.00 kg 72,00 1,47 € 105,87 €
Totale 206,62 €
Spese Generali 15% 30,99 €
Utili di Impresa 10% 23,76 €
Totale 261,37 €
Totale arrotondato €/m 260,00 €

PRP.0C.401.b |PILASTRO 80x20 cm

Calcestruzzo per elevazioni (dedotto di utili e spese generali) E.08.02.f mc 0,16 108,81 € 17,41€
Casseforme per elevazioni (dedotto di utili e spese generali) E.08.06.b mq 2,00 25,66 € 51,32 €
Acciaio in barre (dedotto di utili e spese generali) E.08.04.00 kg 32,00 1,47 € 47,05 €
Totale 115,78 €
Spese Generali 15% 17,37 €
Utili di Impresa 10% 13,31 €
Totale 146,46 €
Totale arrotondato €/m 146,00 €

PRP.0C.401.d PILASTRO ¢100 cm

Calcestruzzo per elevazioni (dedotto di utili e spese generali) E.08.02.f mc 0,79 108,81 € 85,41 €
Casseforme per elevazioni (dedotto di utili e spese generali) E.08.06.b mq 3,14 25,66 € 80,57 €
Sovrapprezzo per cassero curvo (dedotto di utili e spese generali) E.08.09.b mq 3,14 14,17 € 44,51 €
Acciaio in barre (dedotto di utili e spese generali) E.08.04.00 kg 157,00 1,47 € 230,85 €
Totale 441,34 €
Spese Generali 15% 66,20 €
Utili di Impresa 10% 50,75 €
Totale 558,29 €
Totale arrotondato €/m 560,00 €

STRUTTURE PREFABBRICATE

PRP.0C.400.b A TRAVE PREFABBRICATA 300x600

Trave 300x600 mm (parametrizzato su offerta Ditta specializzata) - mc 0,18 800,00 € 144,00 €
Totale 144,00 €
Spese Generali 15% 21,60 €
Utili di Impresa 10% 16,56 €
Totale 182,16 €
Totale arrotondato €/m 182,00 €

PRP.0C.400.c ' TRAVE PREFABBRICATA 400x800

Trave 400x800 mm (parametrizzato su offerta Ditta specializzata) - mc 0,32 800,00 € 256,00 €
Totale 256,00 €
Spese Generali 15% 38,40 €
Utili di Impresa 10% 2944 €
Totale 323,84 €
Totale arrotondato €/m 323,00 €

PRP.0C.400.d TRAVE PREFABBRICATA 1000x1200

Trave 1000x1200 mm (parametrizzato su offerta Ditta specializzata) - mc 1,20 800,00 € 960,00 €
Totale 960,00 €
Spese Generali 15% 144,00 €
Utili di Impresa 10% 110,40 €
Totale 1214,40€
Totale arrotondato €/m 1214,00 €

PRP.0C.400.a A TRAVE PREFABBRICATA "T" 700x670

Trave "T" 700x670 mm (parametrizzato su offerta Ditta specializzata) - mc 0,36 800,00 € 288,00 €
Totale 288,00 €
Spese Generali 15% 43,20€
Utili di Impresa 10% 33,12 €

Pag. 1/4



-

COMUNE DI B
VENEZIA

v
sl
Citta metropolitana
di Venezia

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
Computo metrico estimativo - Analisi PRP

DESCRIZIONE isti o ke i A PREZZO
Llistino Regione QUANTITA UNITARIO IMPORTO
Veneto
Totale 364,32 €
Totale arrotondato €/m 364,00 €
PRP.0C.400.e | TRAVE PREFABBRICATA "L" 2750x250
Trave "L" 2750x250 mm (parametrizzato su offerta Ditta specializzata) - mc 0,60 800,00 € 480,00 €
Totale 480,00 €
Spese Generali 15% 72,00 €
Utili di Impresa 10% 55,20 €
Totale 607,20 €
Totale arrotondato €/m 607,00 €
PRP.0OC.400.f |[TRAVE PREFABBRICATA "L" 2750x460
Trave "L" 2750x460 mm (parametrizzato su offerta Ditta specializzata) - mc 0,64 800,00 € 513,60 €
Totale 513,60 €
Spese Generali 15% 77,04 €
Utili di Impresa 10% 59,06 €
Totale 649,70 €
Totale arrotondato €/m 650,00 €
PRP.0C.400.g |[TRAVE DENTATA
Trave dentata per appoggio gradinate (offerta Ditta specializzata) - m 1,00 800,00 € 800,00 €
Totale 800,00 €
Spese Generali 15% 120,00 €
Utili di Impresa 10% 92,00 €
Totale 1012,00€
Totale arrotondato €/m 1015,00 €
PRP.0C.402 |GRADONATA SPALTI
Gradonata spalti (offerta Ditta specializzata) - m 1,00 170,00 € 170,00 €
Totale 170,00 €
Spese Generali 15% 25,50 €
Utili di Impresa 10% 19,55 €
Totale 215,05 €
Totale arrotondato €/m 215,00 €
PACCHETTI PAVIMENTI
PACCHETTO TIPO "A"
Pavimentazione finita al quarzo sp. 15 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.b mq 1,00 33,19€ 33,19€
Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 € 4,00 €
Totale 37,19€
Spese Generali 15% 5,58 €
Utili di Impresa 10% 4,28 €
Totale 47,04 €
Totale arrotondato €/mq 47,00 €
PACCHETTO TIPO "D"
Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 € 4,00 €
Massetto alleggerito 100 mm (dedotto di utili e spese generali) E.13.12.00 + E.13.13.00 mq 1,00 21,27 € 21,27 €
Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 15,30 € 15,30 €
Pavimentazione in gres (dedotto di utili e spese generali) E.14.43.a mq 1,00 39,79€ 39,79 €
Totale 80,36 €
Spese Generali 15% 12,05 €
Utili di Impresa 9,24 €
Totale 101,66 €
Totale arrotondato €/mq 102,00 €
PACCHETTO TIPO "E"
Pavimentazione finita al quarzo sp. 15 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.b mq 1,00 33,19€ 33,19€
Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 € 4,00 €
Membrana bituminosa sp.3 mm E.16.18.a mq 1,00 11,79 € 11,79 €
Membrana bituminosa sp.4 mm E.16.18.b mq 1,00 12,08 € 12,08 €
Totale 61,05 €
Spese Generali 15% 9,16 €
Utili di Impresa 10% 7,02 €
Totale 77,23 €
Totale arrotondato €/mq 77,00 €
PACCHETTO TIPO "F" - AREE AL GREZZO
Isolamento in XPS 120 mm (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 € 63,98 €
ESCLUSO Tessuto non tessuto di separazione - mq 4,00 € - £
ESCLUSO Massetto alleggerito 100 mm (dedotto di utili e spese generali) E.13.12.00 + E.13.13.00 mq 21,27 € - £
ESCLUSO Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 15,30 € - £
ESCLUSO Pavimentazione in gres (dedotto di utili e spese generali) E.14.43.a mq 39,79 € - £
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Totale 63,98 €
Spese Generali 15% 9,60 €
Utili di Impresa 7,36 €
Totale 80,94 €
Totale arrotondato €/mq 81,00 €
PACCHETTO TIPO "F" - AREE FINITE
Isolamento in XPS 120 mm (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 € 63,98 €
Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 € 4,00 €
Massetto alleggerito 100 mm (dedotto di utili e spese generali) E.13.12.00 + E.13.13.00 mq 1,00 21,27 € 21,27 €
Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 15,30 € 15,30 €
Pavimentazione in gres (dedotto di utili e spese generali) E.14.43.a mq 1,00 39,79€ 39,79 €
Totale 144,35 €
Spese Generali 15% 21,65 €
Utili di Impresa 16,60 €
Totale 182,60 €
Totale arrotondato €/mq 183,00 €
PACCHETTO TIPO "G"
Isolamento in XPS 120 mm (dedotto di utili e spese generali) E-CAM.05.01.d mq 1,00 63,98 € 63,98 €
Massetto alleggerito 170 mm (dedotto di utili e spese generali) E.13.12.00 + E.13.13.00 mq 1,00 32,95€ 32,95€
Massetto di sottofondo (dedotto di utili e spese generali) E.13.02.00 + E.13.09.00 mq 1,00 15,30 € 15,30 €
Pavimentazione in gres (dedotto di utili e spese generali) E.14.43.a mq 1,00 39,79€ 39,79 €
Totale 152,02 €
Spese Generali 15% 22,80 €
Utili di Impresa 17,48 €
Totale 192,31 €
Totale arrotondato €/mq 192,00 €
PACCHETTO TIPO "H"
Pavimentazione finita al quarzo sp. 15 cm (dedotto di utili e spese generali) E.14.10.b mq 1,00 33,19€ 33,19€
Tessuto non tessuto di separazione - mq 1,00 4,00 € 4,00 €
Totale 37,19€
Spese Generali 15% 5,58 €
Utili di Impresa 10% 4,28 €
Totale 47,04 €
Totale arrotondato €/mq 47,00 €
FINITURE

PRP.0C.403 |PACCHETTO COPERTURA
Pacchetto copertura (offerta Ditta specializzata) mq 1,00 154,00 € 154,00 €
Sconto 10% % -10% 154,00 € 15,40 €
Totale 138,60 €
Spese Generali 15% 20,79 €
Utili di Impresa 10% 15,94 €
Totale 175,33 €
Totale arrotondato €/mq 175,00 €

PRP.0OC.405.b |LATTONERIE COPERTURA

Canale gronda sezione quadrata sv.40 cm (dedotto di utili e spese generali) E.29.01.07 m 1200,00 22,55€ 27 064,03 €
Pluviale 120 (dedotto di utili e spese generali) E.29.12.03 m 2 160,00 14,62 € 31571,86 €
Terminali per pluviali 120 (dedotto di utili e spese generali) E.29.09.03 cad 80,00 33,11€ 264854 €
Maggiorazione per 150 m 2 160,00 3,65€ 789296 €
Pozzetto 60x60 (dedotto di utili e spese generali) F.10.14.c cad 80,00 130,07 € 10 405,69 €
Chiusino 60x60 (dedotto di utili e spese generali) F.10.29.c cad 80,00 328,28 € 26262,13 €
Totale 105 845,22 €
Spese Generali 15% 15876,78 €
Utili di Impresa 10% 12 172,20 €
Totale 133 894,20 €
Totale arrotondato €/acorpo| 135 000,00 €

PRP.0C.421 |RECINZIONE METALLICA PERIMETRALE
Cancelli 20% superficie (dedotto di utili e spese generali) E.27.03.a kg 6,00 580€ 34,81€
Rete metallica - solo materiale E.27.02.a kg 12,00 3,57 € 42,84 €
Operaio specializzato A.01.02.a h 0,30 31,67 € 9,50 €
Totale 87,16 €
Spese Generali 15% 13,07 €
Utili di Impresa 10% 10,02 €
Totale 110,25 €
Totale arrotondato €/m 110,00 €

PRP.0C.406 |PARETI DI TAMPONAMENTO ESTERNO DI FACCIATA
Tinteggiatura interna (dedotto di utili e spese generali) E.28.02.00 mq 1,00 3,14 € 3,14 €
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Intonaco interno (dedotto di utili e spese generali) E.18.02.a mq 1,00 17,98 € 17,98 €
Muratura con mattoni alveolati (dedotto di utili e spese generali) E.12.13.a mc 0,25 359,87 € 89,97 €
Barriera al vapore - mq 1,00 5,00 € 5,00 €
Cappotto in lana di roccia sp. 12 cm con finitura E-CAM.04.06.c mq 1,00 98,85 € 98,85 €
Totale 214,94 €
Spese Generali 15% 32,24 €
Utili di Impresa 10% 24,72 €
Totale 271,90 €
Totale arrotondato €/m 272,00 €

PRP.ID.16  FORNITURA MATERIALE ARIDO

Fornitura materiale (B.02.06.00) - mc 1,00 7,70 € 7,70 €
Totale 7,70 €
Spese Generali 15% 1,16 €
Utili di Impresa 10% 0,89 €
Totale 9,74 €
Totale arrotondato €/mc 9,74 €
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